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UMOWA Nr …………/………/2010 

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, 
przewidziany do dofinansowania z Funduszu Spójności 

 

 
zawarta dnia ………………………… w Dzierżoniowie pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-000-31-83,  REGON 890611183 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

reprezentowaną przez: 

1) …………………………………… − Prezes Zarządu 

2) …………………………………… − Irenę Augustynowicz 

zwanym dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,  

a 

.................................................................................................. ,  

NIP ....................................., REGON .............................., 

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowanej  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………., 

reprezentowaną przez: 

............................................................................................................................ 

zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawcą. 

 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława 

Górna” w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia 

(część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

2. Przedmiot Umowy wykonany będzie w oparciu o wiedzę techniczną oraz Opis przedmiotu 

zamówienia (część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) – załącznik nr 2 do 

umowy, na który składają się Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 2, przy czym zakres robót jest zgodny z Dokumentacją 

Projektową, Ofertą Wykonawcy, wycenionymi wszystkimi pozycjami Przedmiaru robót 

stanowiącymi integralną część umowy. 

§ 2 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
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2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane także ST). 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST. 

4. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w ST. 

5. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 39 poz. 251 ze zm.). 

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

- Etap I  -  do 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

- Etap II - do 6 miesięcy od dnia zakończenia I Etapu, przy czym rozpoczęcie robót 

nastąpi nie wcześniej niż w styczniu 2011 roku. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót do Zamawiającego, po potwierdzeniu 

przez Nadzór inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończenia robót. 

Nadzór inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót 

w terminie do 3 dni od daty wpisu. 

 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 

1.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępny 

harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, potwierdzający termin wykonania 

zamówienia, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zmieniać stosownie 
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do postępu robót, jednak bez możliwości jego wydłużania. Wykonawca może skrócić 

termin zakończenia robót. Skrócenie terminu nie jest zmianą umowy i nie skutkuje 

żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty wydania 

przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3  lub dokona 

jego zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zatwierdzona kwota umowna (cena oferty) za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1 oraz wykończenie i usunięcie wszelkich wad wynosi …………………… PLN (z podatkiem 

VAT 22%) (słownie ……………………………………………………………………………….. PLN). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposób 

przewidziany w § 6 – § 8 umowy, w wysokości ustalonej zgodnie z cenami jednostkowymi 

wynikającymi z wycenionego Przedmiaru Robót, z podziałem na rodzaje robót. 

3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

 

§ 6 

Sposób rozliczenia robót 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane 

będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu do 

wysokości wartości wykonanych i odebranych robót. 

 1) Do każdej wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT należy dołączyć 

wykaz, środków trwałych, których dotyczy faktura, sporządzony zgodnie z Załącznikiem 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych  (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.), wraz z rozbiciem 

wartości faktury na poszczególne środki trwałe. 

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić: 

1) W przypadku robót wykonywanych przez wykonawcę: protokół wykonania 

zakończonych elementów robót stwierdzający, na podstawie karty obmiaru robót, 

ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót – zgodny z uzgodnionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym - sporządzony przez wykonawcę 

i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz 

przedstawiciela zamawiającego. Inspektor nadzoru jest zobowiązany każdorazowo 

do sprawdzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym protokołu wykonania 

zakończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od daty jego 

otrzymania. 

2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę: 
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a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy wykonawcy 

z podwykonawcą (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny), 

b) protokół wykonania zakończonych elementów robót stwierdzający, na 

podstawie karty obmiaru robót, ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót – 

zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - sporządzony 

przez wykonawcę i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

kierownika budowy oraz przedstawiciela zamawiającego. Inspektor nadzoru 

jest zobowiązany każdorazowo do sprawdzenia pod względem merytorycznym  

i rachunkowym protokołu wykonania zakończonych elementów robót w 

terminie do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, 

c) kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz 

z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane 

przez Podwykonawcę roboty, 

d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty 

wynagrodzenia na konto podwykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy 

o zgodności kopii z oryginałem), 

e) oryginał oświadczenia podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) 

o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze 

podwykonawcy zakres robót. 

3.   Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy, które płacone będzie w następujący sposób: 

1) za zrealizowanie odcinka od W166 do W129; 

2) za zrealizowanie odcinka od W129 do W92; 

3) za zrealizowanie odcinka od W92 do W52; 

4) za zrealizowanie odcinka od W52 do W25; 

5) za zrealizowanie odcinka od W25 do W1. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: 

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową 

powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny o którym mowa 

w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową 

powołaną przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego 

i finansowego wykonywanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny 

o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców dla Wykonawcy (wraz 

z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane 

przez Podwykonawców roboty, 
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c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty 

(wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej 

wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, 

d) oryginał oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) 

o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na 

fakturach podwykonawcy zakres robót. 

5. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty 

z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych 

(dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym: 

schematy energetyczne i elektryczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń itp.), dziennik 

budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą PB 

i Ustawą o wyrobach budowlanych, a także wyniki badań i karty obmiaru robót. 

6. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego  

w walucie PLN. 

7. Zapłata faktury w walucie PLN, wystawionej prawidłowo zgodnie z niniejszą umową, 

nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 

dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych 

robót oraz cen jednostkowych podanych w wycenionym Przedmiarze robót załączonym do 

oferty, a stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7 

Roboty zamienne, dodatkowe i uzupełniające 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w Dokumentacji 

Projektowej, jeżeli dokonane one będą na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) 

ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane; 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - 

finansowym kolejności wykonania robót, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających 

oraz sposób ich zlecania i rozliczania: 

1) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany 

materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Roboty zamienne 

Wykonawca może wykonać na podstawie odrębnych umów. 
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2) Roboty dodatkowe są to Roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym 

i nieprzekraczające łącznie 10 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do 

jego prawidłowego wykonania, nie polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju 

robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. Roboty dodatkowe Wykonawca może wykonać na 

podstawie odrębnych umów. 

3) Roboty uzupełniające są to Roboty stanowiące nie więcej niż 10 % wartości 

zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Roboty 

uzupełniające Wykonawca może wykonać na podstawie odrębnych umów. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej 

umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie 

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy. 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 

1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania 

robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne 

wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej 

w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę we własnym zakresie) i inwestorskiego, 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, urządzenie terenu budowy w tym wykonanie 

zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, umieszczenie na budowie, w widocznym 
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miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewnienie realizacji obowiązków 

kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz wykonanie 

czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST, 

w tym wykonanie prac towarzyszących, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu umowy łącznie z dostarczeniem 

inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej 

w skali 1:1000 w 2 egz. 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację Projektową oraz ST, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST, 

5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 

ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami ST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) wykonywanie, na własny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogólno-

dostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren budowy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego przebiegającego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną 

organizacją ruchu, oraz czystość kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy, 

9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 

terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST, 

10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy, 

13) zapewnienia obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów 

osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót oraz wznowieniem, uzupełnieniem i stabilizacją granicy pasa drogowego, 

14) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126), 

15) przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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16) przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im 

części zamówienia przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając 

zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 

17) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry 

technicznej (kserokopie uprawnień budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo 

do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie) dla 

kierownika budowy i kierowników robót, 

18) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, 

a mającej wpływ na realizację niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, 

dane teleadresowe, 

19) przekazanie, na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Zamawiającemu operatu 

kolaudacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. Niedostarczenie 

operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest uważane jako nie zakończenie 

robót. 

4. Nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenie ich Zamawiającemu 

będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie Robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

budowlami personel wskazany przez Wykonawcę we Wniosku Wykonawcy. Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wskazanych we Wniosku Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

budowlanymi którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót budowlanych będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 
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5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane we wniosku Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 10 

Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 11 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1)…………………………………………..  

2. Osoba wskazane w ust. 1 działają w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 ze zm. – dalej ustawa PB). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

 

§ 12 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Kierownik budowy będzie działał w granicach umocowania określonego w ustawie PB. 

 

§ 13 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 000 PLN za każdy 

dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 5 000 PLN za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni - w wysokości 2 000 PLN za każdy dzień przerwy, potwierdzony 

wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych 

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zależnych od 
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Wykonawcy w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu 

określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – 

finansowym; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 200 000 PLN; 

6) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień 

stwierdzonych powyższych nieprawidłowości; 

7) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór 

inwestorski lub Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień nie 

realizowanego polecenia; 

8) za wykonanie robót przez podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego na 

zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 

ustawy Kodeks cywilny) – w wysokości 5 000 PLN za każde stwierdzenie 

wykonywania takich robót oraz po 2 000 PLN za każdy dzień pracy podwykonawcy; 

9) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 20 niniejszej umowy 

w wysokości 2 000 PLN, za każdy dzień braku ubezpieczenia. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 200 000 PLN, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Suma kar umownych za naruszenia postanowień umowy wymienione w ust. 1 pkt 1-9 

niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć kwoty równej 25% całkowitego 

wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

1. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 

któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę 

z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
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3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona 

w całości zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 

Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 

przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych 

robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego 

żądania. W takiej sytuacji Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej 

Podwykonawcy z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

 

§ 15 

Zasady Odbioru Robót 

1. Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, 

obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy 

i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu 

będą obciążać Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane 

w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

3. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji 

odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym operat kolaudacyjny, o którym 

mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie obowiązkowej kontroli 

przeprowadzonej przez właściwy organ na skutek złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, Zamawiający wymierzoną karą obciąży Wykonawcę. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia tej kary z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 

do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady. 

6. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot 

Umowy. 
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7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 

2)  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub 

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim 

lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

– a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 

tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

9. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 

§ 16  

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat. 

Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 

realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po 

odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminach, o których mowa w §5 

ust.1 i ust. 2, Karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie 

określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad 

umożliwiający ich usunięcie. 

§ 17 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 

…………………PLN (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….) 

w formie ………………………………………… 

2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% 

wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi należytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w niżej 

podanych wysokościach i terminach : 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót;  

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 3 pkt 2) niniejszego paragrafu w przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 

podpisania aneksu. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej 

umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 

ust. 1 umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

-odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją Projektową lub ST, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od 

wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu. 
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6) Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem dłuższym niż 20 dni od ustalonego 

harmonogramu. Odstąpienie takie nie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

7) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne; 

8) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

umowy; 

9) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane we wniosku Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 5 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w terminie 21 dni od 

daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 19 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub uszkodzenia 



CZEŚĆ II SIWZ  – UMOWA (KONTRAKT) 

Roboty budowlane: „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności  

 str. nr 15 

ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 

50 000 PLN na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno ubezpieczać każdą 

ze Stron Umowy oraz podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu 

i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym 

i niespodziewanym. 

4. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą 

niż 110% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowiącą pełen 

koszt odtworzenia, łączenie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 

5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki 

powstałe wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby 

zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a także, 

inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych 

ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. 

obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty 

zawarcia niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy 

okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest 

również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 

ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu 

zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 20 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

(załącznik nr 1 do umowy), na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

nastąpiły następujące okoliczności: 
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1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było 

przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie 

równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. 

Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego 

szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia 

wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. 

2) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili podpisania umowy np.: 

a) przedłużony okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych 

mogących mieć wpływ na prowadzone roboty budowlane, 

b) zmiana ilości robot budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie 

dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania 

efektu końcowego (np. efekt energetyczny), 

c) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy, 

d) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

3) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie 

po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

4) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 

ustawy Prawo budowlane, spełniające zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

5) nadzwyczajna zmiana cen materiałów budowlanych lub cen paliw; 

6) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 

7) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 11  i § 12. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna z zastrzeżeniem, 

że zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie zmian terminów 

poszczególnych elementów robót – jednak bez zmiany terminu realizacji określonego 

w § 3 ust. 3 umowy – nie jest zmianą umowy. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 

z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej 

groźbie opóźnienia robót. 
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§ 21 

Sprawy Nieuregulowane 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony 

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 22 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich osób 

fizycznych, którym w ramach niniejszej umowy powierzy zadania związane z realizacją 

Projektu, o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych 

osobowych  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(Dz. U. z 2002 r. N 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z realizacją Projektu. 

§ 23 

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 24 

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę 

podpisania przez ostatnią ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

………………………………………………………                 ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………                 ………………………………………………………… 

 

Załączniki do umowy: 

 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – część III Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

a) Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlany posiada nadrzędne 

zapisy nad zapisami pozostałych części dokumentacji przetargowej). 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Załącznik nr 3 Karta gwarancyjna. 

Załącznik nr 4 Wyceniony Przedmiar robót. 
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KARTA GWARANCYJNA 
 

GWARANTEM jest: 

[nazwa, adres] 

NIP: 882-000-30-07, Regon: 000450140, 

zwany dalej Wykonawcą  

 

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-000-31-83, Regon: 890611183, 

zwany dalej Zamawiającym. 

 
Dotyczy: Robót budowlanych pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna” 
wchodzących w zakres projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności. 
 
Wykonawca Kontraktu: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

będący Gwarantem udziela gwarancji jakości Zamawiającemu: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów będącej 

uprawnionej z tytułu gwarancji. 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji jakości. 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość Robót budowlanych pn. „Budowa wodociągu 
Dzierżoniów – Piława Górna” wchodzących w zakres projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności. 

1. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę  

w ramach realizowanych robót budowlanych.  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za 

cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez 

Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.2. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi 3 lata i rozpoczyna się od dnia następnego licząc od 

daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy, a w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu 

następnym po odbiorze końcowym. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 K.c. 
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§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie 

obowiązywania gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,  

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest 

zobowiązany do: 

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad, 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o usunięciu wady należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną 

od wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji jakości Gwarant zobowiązany jest do: 

a) przeprowadzenia  w ostatnim miesiącu jednego przeglądu gwarancyjnego w Okresie 

Zgłaszania Wad, który to okres wynosi 12 miesięcy; 

b) przeprowadzenia dwóch przeglądów, co 12 miesięcy w pozostałym okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, czyli przez 24 miesiące.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, 

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
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§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od dnia ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust.1 

 lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust.2. 

 

§ 5  

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu trzech dni 

od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub dnia sporządzenia protokołu 

przeglądu gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia otrzymania wezwania lub dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego - 

tryb zwykły. 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki, o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w 

wezwaniu, o którym mowa w § 4, Gwarant zobowiązany jest: 

1) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub od chwili 

sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, 

2) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w  ciągu 4 dni 

od chwili  otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub dnia sporządzenia 

protokołu przeglądu gwarancyjnego – tryb awaryjny.   

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w 

terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę 

bez wcześniejszego wezwania na koszt Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne  z chwilą podpisania przez obie 

strony protokołu usunięcia wad. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy na roboty budowlane, o 

których mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



Załącznik nr 3 do umowy – Karta gwarancyjna 

Roboty budowlane: „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności  

 str. nr 4 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w 

języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego. 

 

 

Miejscowość ……………………………………, dnia …………………………………. 

 

 

 

Wykonawca  ………………………………………………………………………………. 

      (podpis i pieczęć) 

 

………………………………………………………………………………………………. 

   (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

Warunki gwarancji przyjął ……………………………………………………………….. 

      (podpis i pieczęć) 

 

 


