

dot.: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa SUW „Cicha” w Dzierżoniowie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczące w/w postępowania przetargowego informujemy j.n.:

Pytanie Nr 1: „Prosimy o wyjaśnienia dotyczące punktu 1.2.5. SIWZ na temat:
-przebudowa budynków i budowli – które budynki są przewidziane do przebudowy i podać zakres przewidywanych prac.”?

Odpowiedź:

Przebudowa budynków i budowli ma wynikać z przyjętych przez projektanta rozwiązań technologicznych.

Pytanie Nr 2: „ Czy w przypadku opóźnienia w dostarczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekraczającego 2 miesiące od daty podpisania umowy Zamawiający przesunie termin opracowania?
Brak w/w decyzji uniemożliwia dokonywania uzgodnień.”

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu opracowania dokumentacji.

Sporządziła : Komisja przetargowa