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UMOWA Nr ........... [ /2010

Projekt pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 17,
przewidziany do dofinansowania z Funduszu Spdjnosci

zawarta dnia .....cccoceeeeiinieee w Dzierzoniowie pomiedzy:
Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z o.0.
ul. Kilinskiego 25a; 58-200 Dzierzoniow
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem 0000064082

reprezentowang przez:

dziatajacq na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej/zarejestrowanej
w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem .......ccccccveeeneens ,
reprezentowang przez:

zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawca.

POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot zamowienia

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn. ,Budowa wodocigqgu Dzierzonidow — Pitawa
Gérna” w zakresie opisanym w zatgczniku nr 2 do umowy — Opis przedmiotu zamodwienia
(czes¢ 111 Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia).

2. Przedmiot Umowy wykonany bedzie w oparciu o wiedze techniczng oraz Opis przedmiotu
zamowienia (czes¢ III Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia) - zatacznik nr 2 do
umowy, na ktéry sktadajg sie Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, przy czym zakres robdt jest zgodny z Dokumentacjg
Projektowg, Ofertg Wykonawcy, wycenionymi wszystkimi pozycjami Przedmiaru robdt
stanowigcymi integralng czes¢ umowy.

§2
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci
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2.

1.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwane takze ST).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w ST.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w ST.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.
Nr 39 poz. 251 ze zm.).

§3
Termin realizacji

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy oraz Dokumentacje Projektowa.
Rozpoczecie robdét bedacych przedmiotem umowy nastgpi w ciagu 10 dni od daty
przekazania terenu budowy.
Wymagany termin wykonania zamowienia:

- EtapI - do 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy,

- Etap II - do 6 miesiecy od dnia zakonczenia I Etapu, przy czym rozpoczecie robot

nastgpi nie wczesniej niz w styczniu 2011 roku.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdt do Zamawiajacego, po potwierdzeniu
przez Nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczenia robot.
Nadzor inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu roboét

w terminie do 3 dni od daty wpisu.

§4
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wstepny
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Nadz6r Inwestorski i Zamawiajacego szczego6towym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, potwierdzajacy termin wykonania

zamdwienia, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym moze zmienia¢ stosownie

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
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do postepu roboét, jednak bez mozliwosci jego wydtuzania. Wykonawca moze skrocié
termin zakonczenia robdt. Skrdocenie terminu nie jest zmiang umowy i nie skutkuje
zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty wydania
przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 3 lub dokona

jego zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zatwierdzona kwota umowna (cena oferty) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 oraz wykonczenie i usuniecie wszelkich wad wynosi .........cccccc....... PLN (z podatkiem
VAT 22%) (STOWNIE ettt st saee et . PLN).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposdb
przewidziany w § 6 - § 8 umowy, w wysokosci ustalonej zgodnie z cenami jednostkowymi
wynikajacymi z wycenionego Przedmiaru Robot, z podziatem na rodzaje robét.

3. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

§6
Sposob rozliczenia robot
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane
bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
wysokosci wartosci wykonanych i odebranych robot.

1) Do kazdej wystawionej przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury VAT nalezy dotaczy¢

wykaz, $rodkow trwatych, ktorych dotyczy faktura, sporzadzony zgodnie z Zatgcznikiem

do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji

Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z pdzn. zm.), wraz z rozbiciem

wartosci faktury na poszczegolne srodki trwate.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowic:

1) W przypadku robot wykonywanych przez wykonawce: protokot wykonania
zakonczonych elementéw robdt stwierdzajacy, na podstawie karty obmiaru robot,
ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt - zgodny z uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym - sporzadzony przez wykonawce
i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz
przedstawiciela zamawiajacego. Inspektor nadzoru jest zobowigzany kazdorazowo
do sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym protokotu wykonania
zakonczonych elementéw robot w terminie do 5 dni roboczych od daty jego
otrzymania.

2) w przypadku robot wykonywanych przez podwykonawce:

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci
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a)

b)

c)

d)

e)

pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy  wykonawcy
z podwykonawca (zgodnie z zapisami art. 647 § 2 ustawy Kodeks cywilny),
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdt stwierdzajacy, na
podstawie karty obmiaru robdt, ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt -
zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - sporzadzony
przez wykonawce i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela zamawiajacego. Inspektor nadzoru
jest zobowigzany kazdorazowo do sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym protokotu wykonania zakonczonych elementow robdt w
terminie do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania,

kopia faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnos$ci kopii z oryginatem) za wykonane
przez Podwykonawce roboty,

kopia przelewu bankowego lub inny dokument $wiadczacy o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia na konto podwykonawcy (wraz z poswiadczeniem wykonawcy
o zgodnosci kopii z oryginatem),

oryginat oswiadczenia podwykonawcy (lub notarialnie poswiadczona kopia)
o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze

podwykonawcy zakres robot.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 5

ust. 1 niniejszej umowy, ktére ptacone bedzie w nastepujacy sposob:

1)
2)
3)
4)
5)

za zrealizowanie odcinka od W166 do W129;

za zrealizowanie odcinka od W129 do W92;

za zrealizowanie odcinka od W92 do W52;

za zrealizowanie odcinka od W52 do W25;

za zrealizowanie odcinka od W25 do W1.

4., Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

1)

2)

w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcéw:

a)

protokdt odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowg
powotang przez Zamawiajacego oraz operat kolaudacyjny o ktorym mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu.

w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem podwykonawcow:

a)

b)

protokdt odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowg
powotang przez Zamawiajacego z okresleniem zakresu rzeczowego
i finansowego wykonywanego przez podwykonawcdw oraz operat kolaudacyjny
o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,

kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow dla Wykonawcy (wraz
z poswiadczeniem wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) za wykonane

przez Podwykonawcéw roboty,

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
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c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument $wiadczacy o dokonaniu zaptaty
(wraz z po$wiadczeniem wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikiej z przedstawionych faktur,

d) oryginat oswiadczenia podwykonawcéw (lub notarialnie poswiadczona kopia)
o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturach podwykonawcy zakres robot.

5. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktory sktadajgq sie wszystkie dokumenty
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych
(dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym:
schematy energetyczne i elektryczne, instrukcje obstugi maszyn i urzadzen itp.), dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB
i Ustawag o wyrobach budowlanych, a takze wyniki badan i karty obmiaru robét.

6. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajacego
w walucie PLN.

7. Zaptata faktury w walucie PLN, wystawionej prawidtowo zgodnie z niniejsza umowaq,
nastapi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30
dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

8. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot oraz cen jednostkowych podanych w wycenionym Przedmiarze robdt zatgczonym do
oferty, a stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7
Roboty zamienne, dodatkowe i uzupetniajace

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w Dokumentacji
Projektowej, jezeli dokonane one beda na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a)
ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane;

3) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo -
finansowym kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Strony przyjmujg nastepujacga definicje robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych
oraz sposoéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdbw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Roboty zamienne

Wykonawca moze wykona¢ na podstawie odrebnych umow.

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci
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2) Roboty dodatkowe s to Roboty nieobjete zamodwieniem podstawowym
i nieprzekraczajace tacznie 10 % wartosci realizowanego zamoéwienia, niezbedne do
jego prawidtowego wykonania, nie polegajace na powtdrzeniu tego samego rodzaju
robot, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych Iub gospodarczych oddzielenie zamodwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego. Roboty dodatkowe Wykonawca moze wykonacé na
podstawie odrebnych umow.

3) Roboty uzupeiniajace sg to Roboty stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci
zamoéwienia podstawowego i polegajace na powtdrzeniu tego samego rodzaju
zamoéwien zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego. Roboty
uzupetniajgce Wykonawca moze wykonac na podstawie odrebnych umédw.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajq
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Ilekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec¢ przez to prace niezbedne do wykonania
robot podstawowych, nie zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza;

2) Robotach tymczasowych - nalezy rozumie¢ przez to roboty, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej
przez Wykonawce we wtasnym zakresie) i inwestorskiego,

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robdét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie

zasilania w wode i energie, ogrodzenie, umieszczenie na budowie, w widocznym

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
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2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, a takze zapewnienie realizacji obowigzkow
kierownika budowy wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane oraz wykonanie
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST,
w tym wykonanie prac towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w zakresie przedmiotu umowy tgcznie z dostarczeniem
inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:1000 w 2 egz.

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz ST,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST,

realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami ST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
wykonywanie, na wifasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlno-
dostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez teren budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajgqcego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu, oraz czystos¢ kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy,
informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST,
informowanie Zamawiajqcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy,
zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktow
osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot oraz wznowieniem, uzupetnieniem i stabilizacjg granicy pasa drogowego,
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126),

przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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16) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okres$leniem zakresu powierzonych im
czesci zamowienia przed rozpoczeciem robot przez Podwykonawcow — uwzgledniajac
zapisy art. 647! Kodeksu Cywilnego,

17) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry
technicznej (kserokopie uprawnien budowlanych, dokumenty potwierdzajace prawo
do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie) dla
kierownika budowy i kierownikow robot,

18) pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy,
a majacej wplyw na realizacje niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON,
dane teleadresowe,

19) przekazanie, na dzien zgtoszenia o gotowosci do odbioru Zamawiajagcemu operatu
kolaudacyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celéw odbioru robdt jest uwazane jako nie zakonczenie
robot.

4. Nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenie ich Zamawiajgcemu
bedg traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§9
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie Robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
budowlami personel wskazany przez Wykonawce we Whniosku Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0os6b wskazanych we Wniosku Wykonawcy.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
budowlanymi ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt budowlanych bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa

w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
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5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane we wniosku Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktdorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§11
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajqcy wyznacza do pefnienia nadzoru inwestorskiego:
1) s .

2. Osoba wskazane w ust. 1 dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm. - dalej ustawa PB).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

2. Kierownik budowy bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego w ustawie PB.

§ 13
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 000 PLN za kazdy
dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 5 000 PLN za kazdy
dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni - w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien przerwy, potwierdzony
wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy

4) za opOznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdét okreslonych

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od
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Wykonawcy w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo -
finansowym;

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 200 000 PLN;

6) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdét niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci;

7) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor
inwestorski lub Zamawiajacego - w wysokosci 5000 PLN za kazdy dzien nie
realizowanego polecenia;

8) za wykonanie robot przez podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawca (zgodnie z zapisami art. 647 § 2
ustawy Kodeks cywilny) - w wysokosci 5 000 PLN za kazde stwierdzenie
wykonywania takich robdt oraz po 2 000 PLN za kazdy dzien pracy podwykonawcy;

9) za niewykonanie obowigzkow wynikajacych z zapiséw § 20 niniejszej umowy
w wysokosci 2 000 PLN, za kazdy dzien braku ubezpieczenia.

2.  Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien opdznienia;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokoséci 200 000 PLN, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Suma kar umownych za naruszenia postanowien umowy wymienione w ust. 1 pkt 1-9
niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ kwoty rownej 25% catkowitego
wynagrodzenia (z podatkiem VAT) okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, gdy wartosé

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 14
Podwykonawcy
1. Nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktoregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu robét.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreSlonych w umowie
z Podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem
zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5
Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidér fakturowanych
robot, Zamawiajacy zapfaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego
zadania. W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona potrgcenia kwoty zaptaconej

Podwykonawcy z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

§ 15
Zasady Odbioru Robot

1. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robot,
obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu
bedg obcigza¢ Wykonawce.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane
w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikdéw odbioru.

3. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze komisji
odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru korncowego umozliwiajgce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie obowigzkowej kontroli
przeprowadzonej przez wilasciwy organ na skutek ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy Wykonawce.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia tej kary z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wady.

6. Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caty przedmiot

Umowy.
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7.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadajq sie do usuniecia - wyznaczajac
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza Iub
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim
lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
- a wady sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sq istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢ w

tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajacego o ich usunieciu.

§ 16
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze

realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po
odbiorze koncowym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminach, o ktdrych mowa w §5

ust.1 i ust. 2, Karty gwarancyjnej stanowiqcej zatacznik do niniejszej umowy, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie
okreslonym powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad
umozliwiajacy ich usuniecie.

§17

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
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1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi

..................... PLN (stownie ZIOLYCh: oot ree e eanen )

W fOrmie ..o

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, zas 30%

wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu

gwarancji i rekojmi nalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastgpi w nizej

podanych wysokosciach i terminach :

1) 70% wartoséci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot;

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia
okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust 3 pkt 2) niniejszego paragrafu w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3

ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien

podpisania aneksu.

§ 18
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej
umowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
-odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg Projektowa lub ST, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu

odpowiedniego terminu.
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6)

7)

8)

9)

2. W

Wykonawca realizuje roboty z opodznieniem dtuzszym niz 20 dni od ustalonego
harmonogramu. Odstgpienie takie nie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
wszczeto przeciwko Wykonawcy postepowanie egzekucyjne;

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1
umowy;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane we wniosku Wykonawcy.

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi, w terminie do 5 dni od odstgpienia, wykaz materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,
odkupienia materiatéw, zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w terminie 21 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktdére zostaty nabyte,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 19

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

za straty i uszkodzenia, ktdre moga sie wydarzy¢ w mieniu oséb trzecich lub uszkodzenia
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10.

ciata albo $mierci, ktore moga sie wydarzy¢ osobom trzecim, wskutek wykonywania
Umowy przez Wykonawce. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwote nie nizszg niz
50 000 PLN na jeden wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno ubezpiecza¢ kazdq
ze Stron Umowy oraz podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzen losowych o charakterze nagtym
i niespodziewanym.
Ubezpieczenie robdt prowadzonych przez Wykonawce bedzie zawarte na kwote nie nizszg
niz 110% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowigca peten
koszt odtworzenia, taczenie z kosztem wyburzenia i usuniecia gruzu.
Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za szkody, straty i wydatki
powstate wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej przez Wykonawce lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a takze,
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego, przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego koncowego odbioru jej przedmiotu.
Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniowg szkody w mieniu powstate w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy
okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest
rowniez przedfozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowoddw wptat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu
zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia, o ktébrym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 20

Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
(zatacznik nr 1 do umowy), na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze

nastapity nastepujace okolicznosci:

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
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str. nr 15



CZESC Il SIWZ — UMOWA (KONTRAKT)

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

w przypadku wystgpienia sity wyzszej, czyli zdarzenia, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia umowy bedzie
rowny okresowi przerwy w Swiadczeniu ustugi.

Sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu

prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuacji, a ktorego

szkodliwe nastepstwo przy =zastosowaniu wspodtczesnej techniki uniemozliwia
wykonawcy wykonywanie w czesci lub catosci jego zobowigzan.

w wyniku zaistnienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie moégt przewidzied

w chwili podpisania umowy np.:

a) przedtuzony okres wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
mogacych mie¢ wptyw na prowadzone roboty budowlane,

b) zmiana ilosci robot budowlanych wynikajaca ze zmiany projektu, ktérej nie
dato sie przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania
efektu korncowego (np. efekt energetyczny),

C) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sga one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,

d) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB uzgodniona
mozliwo$¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w zycie

po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze

skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

zmiany dokonane podczas wykonywania roboét i nie odstepujace w sposéb istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a

ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6

ustawy Prawo budowlane, spetniajgce zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

nadzwyczajna zmiana cen materiatow budowlanych lub cen paliw;

zmiana zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom;

koniecznos$¢ zmiany 0so6b, o ktorych mowa w § 11 i § 12,

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewazna z zastrzezeniem,

ze zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie zmian termindw

poszczegollnych elementdéw robdét - jednak bez zmiany terminu realizacji okreslonego

w § 3 ust. 3 umowy - nie jest zmiang umowy.

4. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych

z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej

grozbie opdznienia robdt.
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§ 21
Sprawy Nieuregulowane

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony
nie znajdg polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

§ 22

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia wszystkich osdb

fizycznych, ktorym w ramach niniejszej umowy powierzy zadania zwigzane z realizacjq

Projektu, o wyrazeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczacych ich danych

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

(Dz. U. 22002 r. N 101, poz. 926 z pézn. zm.) dla celow zwigzanych z realizacjg Projektu.

§ 23
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 24
Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date

podpisania przez ostatnig ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1: Oferta Wykonawcy.
Zatacznik nr 2 Opis przedmiotu zamodwienia - czes$¢ III Specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia:
a) Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlany posiada nadrzedne
zapisy nad zapisami pozostatych czesci dokumentacji przetargowej).
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zatacznik nr 3 Karta gwarancyjna.

Zatacznik nr 4 Wyceniony Przedmiar robot.

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
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KARTA GWARANCYJNA

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres]
NIP: 882-000-30-07, Regon: 000450140,

zwany dalej Wykonawca

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:
Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.o.
ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw
NIP: 882-000-31-83, Regon: 890611183,

zwany dalej Zamawiajacym.

Dotyczy: Robét budowlanych pn. ,,Budowa wodociagu Dzierzoniow - Pilawa Gorna”
wchodzacych w zakres projektu p.n. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I”, przewidzianego do realizacji w

ramach Funduszu Spojnosci.

Wykonawca Kontraktu:

bedacy Gwarantem udziela gwarancji jakosci Zamawiajacemu:
Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z o0.0., ul. Kilihskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow bedacej

uprawnionej z tytutu gwarancji.

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakosci.
Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Robot budowlanych pn. ,Budowa wodociagu
Dzierzoniow - Pilawa Go6rna” wchodzacych w zakres projektu pn.
~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu
Spoéjnosci.
Gwarancja obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce
w ramach realizowanych robét budowlanych.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust.2.
Okres gwarancji jakosci wynosi 3 lata i rozpoczyna sie od dnia nastepnego liczac od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy, a w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu
nastepnym po odbiorze koncowym.
Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 K.c.
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§2
Obowiagzki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgacego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgqcego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad.

3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to
rozumiec¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng
od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. W okresie gwarancji jakosci Gwarant zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia w ostatnim miesigcu jednego przegladu gwarancyjnego w Okresie
Zgtaszania Wad, ktory to okres wynosi 12 miesiecy;

b) przeprowadzenia dwdch przegladow, co 12 miesiecy w pozostatym okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, czyli przez 24 miesigce.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajqcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru,
Z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skfad komisji przegladowej bedq wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.
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§ 4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od dnia ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktorym mowa w § 5 ust.1

lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust.2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu trzech dni
od dnia otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub dnia sporzadzenia protokotu
przegladu gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od
dnia otrzymania wezwania lub dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego -
tryb zwykty.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwioki, o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub od chwili
sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 Iub dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego - tryb awaryjny.

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usuna¢ ujawniong wade
bez wczesniejszego wezwania na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu usuniecia wad.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy na roboty budowlane, o
ktorych mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci
str.nr 3



Zalgcznik nr 3 do umowy — Karta gwarancyjna

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego.

MI€JSCOWOSC ...ovveeveceeceeceecteeeeee et , AN e

(podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki gwarancji Przyjal ..ot .
(podpis i pieczec)

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw — Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci
str.nr 4



