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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA — (SIWZ)

CZESC Il — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienh
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6zn. zmianami) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

naroboty budowlane pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”
wchodzace w zakres projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap 11”, wspélfinansowanego ze

srodkéw Funduszu Spéjnosci.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/6/2016

Wszystkie nazwy wiasne, ktére zostaty uzyte w SIWZ (we wszystkich jej cze$ciach, w tym
w przedmiarach), stanowig tylko okreslenie standardu i Wykonawcy nie mogg sugerowac sie, ze
tyczg oczekiwanego przedmiotu zamowienia. Typy i nazwy producentow sg wiec wytgcznie
podane przyktadowo, a Wykonawca ma przyjgé, ze Zamawiajgcy oczekuje spetnienia cech
technicznych i jakosciowych zawartych w OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje sie
na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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1. Ponizej

CZESC OGOLNA OPZ

zamieszczono harmonogram robét budowlanych dot. budowy kanalizacji

sanitarnej w Pieszycach.

. Planowany termin 2017 2018
Lp. Nazwa zadania e
1n XUPX e fo || v | v v v v x| x| x| i
1 3: ﬁﬁrz“nklgl‘é‘;a ' 1.04 - 30.09.2017
2 ul. Kopernika 15.06 - 30.08.2017
3 ul. Stara i Okrzei | 1.04 - 30.06.2017
4 ul. Boczna 1.04 - 30.06.2017
5 ul. Nadbrzezna 1.04 - 30.05.2017
6 ul. Botwina 1.04 - 30.05.2018
7 ul. Hermana 1.04 - 30.06.2017
8 | ul. Dolna 1.04 - 30.06.2018
9 B'da‘;"orcowa 1.04 - 30.06.2018
10 é'é gf('izd'e 1.04 - 30.08.2018
11 | ul. Rolna 1.05 - 30.06.2018
2. Wszystkie dokumenty opracowywane przez Wykonawce, w tym w szczegolnosci

instrukcje, nalezy przekazywa¢ w wersji umozliwiajgcej edycje w programach klasy

Office.

3. Forma przekazywania map powykonawczych:
3.1. Forma Analogowa:

a.

Analogowa mapa geodezyjna w skali 1:500 lub 1:250 (w zaleznosci od skali
przyjetej w dokumentacji projektowej) z inwentaryzacji powykonawczej
(papierowa). Mapa powinna zawiera¢: minimalnie 4 krzyze, nazwe firmy
wykonywujgcej inwentaryzacje, date wykonania inwentaryzacji, podpis i pieczatke
uprawnionego geodety, klauzule inwentaryzacji powykonawczej z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Szkic polowy, ktéry powinien zawieraé: oznaczone numerami porzgdkowymi
punkty pomiarowe przebiegu inwentaryzowanych obiektdéw wraz z opisem
dtugosci, $rednicy i materiatu kanatu; srednice i materiat studni, wspotrzedne XYH
inwentaryzowanych obiektow; rzedne terenu nad charakterystycznymi punktami;
domiary do charakterystycznych obiektéw terenowych (budynki, granice,
studzienki kanalizacyjne, itp.) oraz sumaryczne dtugosci inwentaryzowanych sieci
i przytgczy wod.-kan.

3.2. Forma cyfrowa:

a.

Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przytgczy - Zwektoryzowane sieci i przytgcza
zgodnie z symbolikg branzowg wedlug obowigzujgcych norm w ukfadzie
wspotrzednych ,2000” (strefa 6). Mape nalezy dostarczy¢é w nastepujgcym
formacie  wektorowych: dgn (wersja v8 lub V7). Nazwa  pliku:
numer_sekcji_w_ukadzie”2000” (np. :442.132.1843.dgn)

Wykaz wspétrzednych punktéw charakterystycznych sieci i przytaczy wod.-kan.
W uktadzie ,2000”, Wykaz wspotrzednych nalezy dostarczy¢ w postaci pliku

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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tekstowego (*.txt) w nastepujgcym formacie: numer punktu pomiarowego: XYH.
Nazwa pliku: nazwa_miejscowosci_nazwa_ulicy(jezeli istnieje) _numer_dziatki,
Np.: Dzierzoniéw_Woroctawska_36_ 4.txt

Wykonawca przekaze sporzgdzone przez geodete zestawienia dtugosci poszczegolnych
sieci kanalizacyjnych z podziatem na Srednice i materiaty rurociggdw oraz Srednice i
materiat studni:

a. dla kazdej z odrebnych sieci;

b. dla kazdej z ulic.

Prawa autorskie na wszystkie opracowania nalezy przenies¢ na Zamawiajgcego w
ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie.

W operacie kolaudacyjnym nalezy wydzieli¢ dokumenty, kiére bedg skiadane do
organdéw nadzoru budowlanego oraz dokumenty poszczegdlnych branz. Dokumentacja
powykonawczg musi byC opieczetowana (na kazdej stronie, poza instrukcjami)
pieczgtkami ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”

Wykonawca musi zapewni¢ ciggte odprowadzania $ciekéw. Wszelkie prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikow Zamawiajgcego.

Niezaleznie od pozostalych zapisbw OPZ nalezy stosowaé rury kanalizacyjne o
sztywnosci obwodowej min. SN16.

W ZALACZENIU NA PLYCIE CD CALOSC OPZ

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu

Spéjnosci.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — cze$¢ III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

SPIS ZAWARTOSCI

l. 1 CZESC |
l11.1.1. UL. DOLNA

[1.1.1.1 STWIORB

[1.1.1.1.1 STWIORB.pdf

[11.1.1.2 PROJEKT BUDOWLANY

111.1.1.2.1. PB Opis ul. Dolna. pdf

[11.1.1.2.2. Decyzja na wycinke drzew.pdf

[11.1.1.2.3. Uprawnienia.pdf

111.1.1.2.4. Uzgodnienia.pdf

111.1.1.2.5. Rysunki

111.1.1.2.5.1. Rys.O.pdf

[1.1.1.2.5.2. Rys.1.pdf

[1.1.1.2.5.3. Rys.2.pdf

[1.1.1.2.5.4. Rys.3.pdf

[11.1.1.2.5.5. Rys.4.pdf

[11.1.1.3 INFORMACJA BIOZ

111.1.1.3.1 Informacja Bioz.pdf

[11.1.1.4 PROJEKT WYKONAWCZY

111.1.1.4.1. PW Opis ul. Dolna. pdf

[11.1.1.4.2. Rysunki

[1.1.1.4.2.1. Rys.0.pdf

111.1.1.4.2.2. Rys.1.pdf

111.1.1.4.2.3. Rys.2.pdf

[1.1.1.4.2.4. Rys.3.pdf

111.1.1.4.2.5. Rys.4 Studnia DN400 PVC.pdf

[11.1.1.4.2.6. Rys.5 Studnia DN630 PP_PE.pdf
111.1.1.4.2.7. Rys.6 Studnia betonowa DN1200.pdf
111.1.1.4.2.8. Rys.7 Sposéb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
111.1.1.4.2.9. Rys.8 Sposoéb podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

[11.1.1.4.2.10. Rys.9 Wypetnienie wykopu.pdf
[11.1.1.4.2.11. Rys.10 Zestawienie studzienek.pdf

111.1.1.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.1.1.5.1 Opis.pdf

111.1.1.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

[11.1.1.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.1.1.5.4 Rysunki.pdf

111.1.1.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

[11.1.1.5.4.2 Rys.1 Plansza podziatu na etapy.pdf
[11.1.1.5.4.3 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf
[11.1.1.5.4.4 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 2.pdf
[11.1.1.5.4.5 Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 3.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
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[11.1.1.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
111.1.1.6.1 Opis.pdf

[11.1.1.6.2 Rysunki

[11.1.1.6.2.1 Rys.0.pdf

111.1.1.6.2.2 Rys.1.pdf

111.1.1.6.2.3 Rys.2.pdf

[11.1.1.6.2.4 Rys.3.pdf

[11.1.1.6.3 Uzgodnienial.pdf

111.1.1.6.4 Uzgodnienia2.pdf

[11.1.1.7 GEOLOGIA

11.1.1.7.1 Strona_tytutowa.pdf

[11.1.1.7.2 Tekst_opinia.pdf

[11.1.1.7.3 Tekst_DBPG.pdf

111.1.1.7.4 Tabela_parametrow.pdf

[11.1.1.7.5 Objasnienia.pdf

1.1.1.7.6 Zal_1_1 Profile_Zad_2.pdf

1.1.1.7.7 Zal_1 2 Profile_Zad_3.pdf

11.1.1.7.8 Zal_1 3 Profile_Zad_4.pdf

11.1.1.7.9 Zal_1_4 Profile_zZad_5.pdf

[11.11.1.7.10 Zal_1_5_ Profile_Zad_6.pdf

.1.1.7.11 Zal_1 6 Profile_Zad_7.pdf

.1.1.7.12 Zal_1 7 _Profile_Zad_9.pdf

11.1.1.7.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
11.1.1.7.14 Zal_2_2_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
11.1.1.7.15 Zal_2 3 Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
11.1.1.7.16 Zal_2 4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
11.1.1.7.17 Zal_2_5_Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111.1.1.7.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.1.1.7.19 Zal_2 7 Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.1.1.7.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

[11.1.2. UL. ROLNA

11.1.2.1 STWIORB

[11.1.2.1.1 STWIORB.pdf

[11.1.2.2 PROJEKT BUDOWLANY

[11.1.2.2.1. Opis PB ul. Rolna. pdf

[11.1.2.2.2. Decyzje i uzgodnienia.pdf

111.1.2.2.3. Uprawnienia.pdf

[11.1.2.2.4. Rysunki

111.1.2.2.4.1. Rys.O.pdf

[1.1.2.2.4.2. Rys.1.pdf

[11.1.2.2.4.3. Rys.2.pdf

[11.1.2.2.4.4. Rys.3.pdf

[11.1.2.2.4.5. Rys.4.pdf

11.1.2.3 INFORMACJA BIOZ

111.1.2.3.1 Informacja Bioz.pdf

[11.1.2.4 PROJEKT WYKONAWCZY

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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111.1.2.4.1. PW Opis ul. Rolna. pdf

111.1.2.4.2. Rysunki

111.1.2.4.2.1. Rys.0.pdf

111.1.2.4.2.2. Rys.1.pdf

111.1.2.4.2.3. Rys.2.pdf

11.1.2.4.2.4. Rys.3.pdf

[11.1.2.4.2.5. Rys.4 Studnia DN400 PVC.pdf

[11.1.2.4.2.6. Rys.5 Studnia DN630 PP_PE.pdf
111.1.2.4.2.7. Rys.6 Studnia betonowa DN1200.pdf
111.1.2.4.2.8. Rys.7 Sposob podwieszenia istniejacych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
111.1.2.4.2.9. Rys.8 Sposob podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

111.1.2.4.2.10. Rys.9 Wypetnienie wykopu.pdf
[11.1.2.4.2.11. Rys.10 Zestawienie studzienek.pdf

[11.1.2.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.1.2.5.1 Opis.pdf

[11.1.2.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

111.1.2.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.1.2.5.4 Rysunki.pdf

111.1.2.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.1.2.5.4.2 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
111.1.2.5.4.3 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf
[11.1.2.5.4.4 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 2.pdf
[11.1.2.5.4.5 Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 3.pdf
111.1.2.5.4.6 Rys.5 Projekt oznakowania robét — etap 4.pdf
111.1.2.5.4.7 Rys.6 Projekt oznakowania robot — etap 5.pdf
[11.1.2.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
[11.1.2.6.1 Opis.pdf

111.1.2.6.2 Rysunki

[11.1.2.6.2.1 Rys.0.pdf

[11.1.2.6.2.2 Rys.1.pdf

[11.1.2.6.2.3 Rys.2.pdf

[11.1.2.6.2.4 Rys.3.pdf

111.1.2.6.3 Uzgodnienial.pdf

[11.1.2.6.4 Uzgodnienia2.pdf

11.1.1.7 GEOLOGIA

111.1.2.7.1 Geologia 1z2

[11.1.2.7.1.1 Strona_tytutowa.pdf

111.1.2.7.1.2 Tekst_opinia.pdf

111.1.2.7.1.3 Tekst_DBPG.pdf

111.1.2.7.1.4 Tabela_parametrow.pdf

[11.11.2.7.1.5 Objasnienia.pdf

11.1.2.7.1.6 Zal_1 1 Profile_Zad_2.pdf

11.1.2.7.1.7 Zal_1_2_Profile_zZad_3.pdf

[11.1.2.7.1.8 Zal_1_3_Profile_Zad_4.pdf

111.1.2.7.1.9 Zal_1_4 Profile_Zad_5.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
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111.1.2.7.1.10 Zal_1 5 Profile_Zad_6.pdf

11.1.2.7.1.11 Zal_1 6 Profile_Zad_7.pdf

[11.1.2.7.1.12 Zal_1_7_Profile_Zad_9.pdf

111.1.2.7.1.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
111.1.2.7.1.14 Zal 2 2 Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
111.1.2.7.1.15 Zal 2 3 Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
111.1.2.7.1.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
111.1.2.7.1.17 Zal_2_5_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111.1.2.7.1.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.1.2.7.1.19 Zal 2 7 Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.1.2.7.1.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

[11.1.2.7.2 Geologia 2z2

111.1.2.7.2.1 Strona_tytutowa.pdf

111.1.2.7.2.2 Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego.pdf
11.1.2.7.2.3 Zat 1 1 Mapa lokalizacyjna .pdf

11.1.2.7.2.4 Zat 1 2 Mapa lokalizacyjna.pdf

111.1.2.7.2.5 Zat 2 1 Mapa geologiczna.pdf

111.1.2.7.2.6 Zat 2 2 Mapa geologiczna.pdf

11.1.2.7.2.7 Zat 3 1 Mapa dokumentacyjna.pdf
111.1.2.7.2.8 Zat 3 2 Mapa dokumentacyjna.pdf
111.1.2.7.2.9 Zat 4 1 Karta otwordéw geotechnicznych O-1 i O-2.pdf
111.1.2.7.2.10 Zat 4 2 Karta otworéw geotechnicznych O-3 i O-4.pdf
11.1.2.7.2.11 Zat 5 Karta sondy dynamicznej O-2.pdf
111.1.2.7.2.12 Zat 6 Tabelaryczne zestawienie parametrow.pdf
[11.1.3. UL. STARA | OKRZEI

[1.1.3.1 STWIORB

111.1.3.1.1 strona tytutowa.pdf

111.1.3.1.2 STWIORB. pdf

[11.1.3.2 PROJEKT

[11.1.3.2.1 Opis

111.1.3.2.1.1 Strona tytutowa.pdf

111.1.3.2.1.2. Dokumenty i uzgodnienia.pdf

111.1.3.2.1.3. Zawarto$¢ opracowania.pdf

111.1.3.2.1.4. Opis techniczny

111.1.3.2.2. RYSUNKI

111.1.3.2.2.1 Rys S-1.pdf

111.1.3.2.2.2 Rys S-2.pdf

111.1.3.2.2.3 Rys S-3.pdf

[11.1.3.2.2.4 Rys S-4.pdf

111.1.3.2.2.5 Rys S-5.pdf

[11.1.3.2.2.6 Rys S-6.pdf

111.1.3.2.2.7 Rys S-7.pdf

11.1.4. UL. DWORCOWA DOLNA

11.1.4.1 STWIORB

1.1.4.1.1 STWIORB.pdf

[11.1.4.2 PROJEKT BUDOWLANY

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
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111.1.4.2.1. PB Opis ul. Dworcowa Dolna. pdf

[11.1.4.2.2. Decyzja na wycinke drzew.pdf

111.1.4.2.3. Uprawnienia i Oswiadczenia.pdf

[11.1.4.2.4. Decyzje i Uzgodnienia.pdf

111.1.4.2.5. Rysunki

[11.1.4.2.5.1. Rys.O.pdf

[11.1.4.2.5.2. Rys.1.pdf

[11.1.4.2.5.3. Rys.2.pdf

[11.1.4.2.5.4. Rys.3.pdf

[11.1.4.2.5.5. Rys.4.pdf

[1.1.4.2.5.6. Rys.5.pdf

[1.1.4.2.5.7. Rys.6.pdf

[11.1.4.2.5.8. Rys.7.pdf

[11.1.4.3 INFORMACJA BIOZ

111.1.4.3.1 Informacja Bioz.pdf

[11.1.4.4 PROJEKT WYKONAWCZY

111.1.4.4.1. PW Opis ul. Dworcowa Dolna. pdf

111.1.4.4.2. Rysunki

[1.1.4.4.2.1. Rys.0.pdf

[11.1.4.4.2.2. Rys.1.pdf

[11.1.4.4.2.3. Rys.2.pdf

[11.1.4.4.2.4. Rys.3.pdf

[11.1.4.4.2.5. Rys.4.pdf

[11.1.4.4.2.6. Rys.5 Studnia DN400 PVC.pdf

[11.1.4.4.2.7. Rys.6 Studnia DN630 PP_PE.pdf

111.1.4.4.2.8. Rys.7 Studnia betonowa DN1200.pdf

111.1.4.4.2.9. Rys.8 Sposéb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
111.1.4.4.2.10. Rys.9 Sposéb podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

[11.1.4.4.2.11. Rys.10 Wypetienie wykopu.pdf

[11.1.4.4.2.12. Rys.11 Zestawienie studzienek.pdf

111.1.4.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.1.4.5.1 Opis.pdf

[11.1.4.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

[11.1.4.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.1.4.5.4 Rysunki.pdf

111.1.4.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.1.4.5.4.2 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
[11.1.4.5.4.3 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap |.pdf
[11.1.4.5.4.4 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap Il.pdf
111.1.4.5.4.5 Rys.4 Schemat oznakowania robd6t podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej.pdf
[11.1.4.5.4.6 Rys.5 Schemat oznakowania robot podczas wykonywania odgatezien kanalizacji
sanitarnej.pdf

11.1.4.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

111.1.4.6.1 Opis.pdf

[11.1.4.6.2 Rysunki

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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111.1.4.6.2.1 Rys.0.pdf

111.1.4.6.2.2 Rys.1.pdf

[11.1.4.6.2.3 Rys.2.pdf

[11.1.4.6.2.4 Rys.3.pdf

[11.1.4.6.2.5 Rys.4.pdf

111.1.4.6.2.6 Rys.5.pdf

[11.1.4.6.3 Uzgodnienial.pdf

[11.1.4.6.4 Uzgodnienia2.pdf

[11.1.4.7 GEOLOGIA

[11.1.4.7.1 Strona_tytutowa.pdf

[11.1.4.7.2 Tekst_opinia.pdf

[11.1.4.7.3 Tekst_DBPG.pdf

111.1.4.7.4 Tabela_parametrow.pdf

[11.1.4.7.5 Objasnienia.pdf

11.1.4.7.6 Zal_1_1 Profile_zZad_2.pdf

11.1.4.7.7 Zal_1_2_Profile_zZad_3.pdf

111.1.4.7.8 Zal_1 3 _Profile_Zad_4.pdf

111.1.4.7.9 Zal_1 4 Profile_Zad_5.pdf

[11.1.4.7.10 Zal_1_5 Profile_Zad_6.pdf

11.1.4.7.11 Zal_1_6_Profile_zZad_7.pdf

11.1.4.7.12 Zal_1 7 _Profile_Zad_9.pdf

111.1.4.7.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
11.1.4.7.14 Zal_2_2_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
111.1.4.7.15 Zal_2_3_Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
111.1.4.7.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
11.1.4.7.17 Zal_2 5 Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111.1.4.7.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.1.4.7.19 Zal_2_7_Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.1.4.7.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

11.1.5. UL. BOCZNA

11.1.5.1 STWIORB

11.1.5.1.1 STWIORB.pdf

[11.1.5.2 PROJEKT BUDOWLANY

111.1.5.2.1. PB Opis ul. Boczna. pdf

[11.1.5.2.2. Uprawnienia.pdf

[11.1.5.2.3. Uzgodnienia.pdf

[11.1.5.2.4. Rysunki

[11.1.5.2.4.1. Rys.O.pdf

111.1.5.2.4.2. Rys.1.pdf

[11.1.5.2.4.3. Rys.2.pdf

111.1.5.2.4.4. Rys.3.pdf

[11.1.5.2.4.5. Rys.4.pdf

[11.1.5.2.4.6. Rys.5.pdf

11.1.5.3 INFORMACJA BIOZ

111.1.5.3.1 Informacja Bioz.pdf

[11.1.5.4 PROJEKT WYKONAWCZY

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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111.1.5.4.1. PW Opis ul. Boczna. pdf

111.1.5.4.2. Rysunki

[11.1.5.4.2.1. Rys.0.pdf

[11.1.5.4.2.2. Rys.1.pdf

111.1.5.4.2.3. Rys.2.pdf

[11.1.5.4.2.4. Rys.3.pdf

[11.1.5.4.2.5. Rys.4.pdf

[11.1.5.4.2.6. Rys.5 Studnia DN400 PVC.pdf

111.1.5.4.2.7. Rys.6 Studnia DN630 PP_PE.pdf

111.1.5.4.2.8. Rys.7 Studnia betonowa DN1200.pdf

111.1.5.4.2.9. Rys.8 Sposbb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
111.1.5.4.2.10. Rys.9 Sposob podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

111.1.5.4.2.11. Rys.10 Wypetnienie wykopu.pdf

[11.1.5.4.2.12. Rys.11 Zestawienie studzienek.pdf

[11.1.5.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.1.5.5.1 Opis.pdf

111.1.5.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

[11.1.5.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.1.5.5.4 Rysunki.pdf

111.1.5.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.1.5.5.4.2 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
[11.1.5.5.4.3 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf
[11.1.5.5.4.4 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 3.pdf
111.1.5.5.4.5 Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 6.pdf
111.1.5.5.4.6 Rys.5 Schemat oznakowania robét podczas wykonywania sieci kanalizacji
sanitarnej.pdf

[11.1.5.5.4.7 Rys.6 Schemat oznakowania robot podczas wykonywania odgatezien kanalizacji
sanitarnej.pdf

[11.1.5.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

111.1.5.6.1 Opis.pdf

[11.1.5.6.2 Rysunki

[11.1.5.6.2.1 Rys.0.pdf

[11.1.5.6.2.2 Rys.1.pdf

111.1.5.6.2.3 Rys.2.pdf

111.1.5.6.2.4 Rys.3.pdf

111.1.5.6.3 Uzgodnienial.pdf

111.1.5.6.4 Uzgodnienia2.pdf

11.1.5.7 GEOLOGIA

11.1.5.7.1 Strona_tytutowa.pdf

111.1.5.7.2 Tekst_opinia.pdf

[11.1.5.7.3 Tekst_DBPG.pdf

[11.1.5.7.4 Tabela_parametréw.pdf

[11.1.5.7.5 Objasnienia.pdf

I11.1.5.7.6 Zal_1_1_Profile_Zad_2.pdf

1.1.5.7.7 Zal_1_2_Profile_zZad_3.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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11.1.5.7.8 Zal_1 3 Profile_Zad_4.pdf

11.1.5.7.9 Zal_1 4 Profile_Zad_5.pdf

[11.1.5.7.10 Zal_1_5_Profile_zZad_6.pdf

11.1.5.7.11 Zal_1_6_Profile_zad_7.pdf

11.1.5.7.12 Zal_1 7 _Profile_Zad_9.pdf

11.1.5.7.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
11.1.5.7.14 Zal_2_2_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
11.1.5.7.15 Zal_2_3_Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
11.1.5.7.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
11.1.5.7.17 Zal_2_5 Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
11.1.5.7.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
11.1.5.7.19 Zal_2_7_Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.1.5.7.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

1.2 CZESC li
11.2.1. UL. NADBRZEZNA

[1.2.1.1 STWIORB

[1.2.1.1.1 STWIORB.pdf

[1.2.1.2 PROJEKT BUDOWLANY

111.2.1.2.1 Opis ul. Nadbrzezna.pdf

[11.2.1.1.2 Uprawnienia pdf

111.2.1.1.3 Uzgodnienia pdf

[11.2.1.2.4 RYSUNKI

[11.2.1.2.4.1 Rys 0.pdf

111.2.1.2.4.2 Rys 1.pdf

111.2.1.2.4.3 Rys 2.pdf

[11.2.1.2.4.4 Rys 3.pdf

111.2.1.3 Informacja BIOZ

111.2.1.3.1 Informacja BIOZ.pdf

[11.2.1.4 PROJEKT WYKONAWCZY

111.2.1.4.1 Opis ul. Nadbrzezna.pdf

[11.2.1.4.2 Rysunki

[11.2.1.4.2.1 Rys.0.pdf

111.2.1.4.2.2 Rys.1.pdf

[11.2.1.4.2.3 Rys.2.pdf

[11.2.1.4.2.4 Rys.3.pdf

[11.2.1.4.2.5 Rys.4 Studnia DN400 PVC.pdf
[11.2.1.4.2.6 Rys. 5 Studnia DN630 PP_PE
[11.2.1.4.2.7 Rys. 6 Studnia betonowa DN1000.pdf
111.2.1.4.2.8 Rys. 7 Sposdb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
[11.2.1.4.2.9 Rys. 8 Sposéb podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

[11.2.1.4.2.10 Rys. 9 Wypetnienie wykopu.pdf
[11.2.1.4.2.11 Rys. 10 Zestawienie studzienek.pdf
111.2.1.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
[11.2.1.5.1 Decyzje i uzgodnienia.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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111.2.1.5.2 Opis.pdf

111.2.1.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
111.2.1.5.4 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.2.1.5.5 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
111.2.1.5.6 Rys.2 Projekt oznakowania robét- etap 1.pdf
111.2.1.5.7 Rys.3 Projekt oznakowania robét — etap 2.pdf
[11.2.1.5.8 Rys. 4 Projekt oznakowania robot - etap3.pdf
[11.2.1.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
111.2.1.6.1 Opis.pdf

111.2.1.6.2 Rys.0.pdf

[11.2.1.6.3 Rys.1.pdf

[11.2.1.6.4. Rys.2pdf

111.2.1.6.5 Rys.3.pdf

111.2.1.6.6 Uzgodnienial.pdf

[11.2.1.6.7 Uzgodnienia2.pdf

[11.2.1.7 GEOLOGIA

[11.2.1.7.1 Strona_tytutowa.pdf

111.2.1.7.2 Tekst_opinia.pdf

[11.2.1.7.3 Tekst DBPG.pdf

[11.2.1.7.4 Tabela_parametrow.pdf

[11.2.1.7.5 Objasnienia.pdf

11.2.1.7.6 Zal_1 1 Profile_Zad_2.pdf

1.2.1.7.7 Zal_1_2_Profile_Zad_3.pdf

111.2.1.7.8 Zal_1_3_Profile_zZad_4.pdf

11.2.1.7.9 Zal_1 4 Profile_Zad_5.pdf

111.2.1.7.10 Zal_1 5 Profile_Zad_6.pdf

11.2.1.7.11 Zal_1_6_Profile_zZad_7.pdf

111.2.1.7.12 Zal_1_7_Profile_Zad_9.pdf

111.2.1.7.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
111.2.1.7.14 Zal_2 2 Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
11.2.1.7.15 Zal_2_3_Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
111.2.1.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
111.2.1.7.17 Zal_2 5 Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111.2.1.7.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.2.1.7.19 Zal_2_7_Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.2.1.7.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

11.2.2. UL. BOTWINA

[1.2.2.1 STWIORB

11.2.2.1.1 STWIORB.pdf

111.2.2.2 PROJEKT BUDOWLANY

[11.2.2.2.1. PB Opis ul. Botwina. pdf

[11.2.2.2.2. Uprawnienia.pdf

[11.2.2.2.3. Decyzje i Uzgodnienia.pdf

[11.2.2.2.4. Rysunki

[11.2.2.2.4.1. Rys.1.pdf

[11.2.2.2.4.2. Rys.2.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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11.2.2.2.4.3. Rys.3.pdf

1.2.2.2.4.4. Rys.4.pdf

[11.2.2.3 PROJEKT WYKONAWCZY

[11.2.2.3.1. PW Opis ul. Botwina.pdf

111.2.2.3.2. Rysunki

111.2.2.3.2.1. Rys.0.pdf

[11.2.2.3.2.2. Rys.1.pdf

[11.2.2.3.2.3. Rys.2.pdf

111.2.2.3.2.4. Rys.3.pdf

111.2.2.3.2.5. Rys.4.pdf

[11.2.2.3.2.6. Rys.5 Studnia DN400 PVC.pdf

[11.2.2.3.2.7. Rys.6 Studnia DN630 PP_PE.pdf

111.2.2.3.2.8. Rys.7 Studnia betonowa DN1200.pdf

111.2.2.3.2.9. Rys.8 Sposéb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
111.2.2.3.2.10. Rys.9 Sposéb podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

111.2.2.3.2.11. Rys.10 Wypetnienie wykopu.pdf

111.2.2.3.2.12. Rys.11 Zestawienie studzienek.pdf

[11.2.2.4 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.2.2.4.1 Opis.pdf

[11.2.2.4.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

111.2.2.4.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.2.2.4.4 Rysunki.pdf

l11.2.2.4.4.1 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
111.2.2.4.4.2 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf
111.2.2.4.4.3 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 10.pdf
111.2.2.4.4.4 Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 15.pdf
111.2.2.4.4.5 Rys.5 Schemat oznakowania robé6t podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej.pdf
[11.2.2.4.4.6 Rys.6 Schemat oznakowania robot podczas wykonywania odgatezien kanalizacji
sanitarnej.pdf

111.2.2.5 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

[11.2.2.5.1 Opis.pdf

111.2.2.5.2 Rysunki

[11.2.2.5.2.1 Rys.0.pdf

[11.2.2.5.2.2 Rys.1.pdf

[11.2.2.5.2.3 Rys.2.pdf

[11.2.2.5.2.4 Rys.3.pdf

[11.2.2.5.2.5 Rys.4.pdf

[11.2.2.5.3 Uzgodnienial.pdf

[11.2.2.5.4 Uzgodnienia2.pdf

[11.2.2.6 GEOLOGIA

[11.2.2.6.1 Strona_tytutowa.pdf

[11.2.2.6.2 Tekst_opinia.pdf

111.2.2.6.3 Tekst_ DBPG.pdf

[11.2.2.6.4 Tabela_parametréw.pdf

[11.2.2.6.5 Objasnienia.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.
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111.2.2.6.6 Zal_1 1 Profile_Zad_2.pdf

111.2.2.6.7 Zal_1 2 Profile_Zad_3.pdf

111.2.2.6.8 Zal_1_3_Profile_zZad_4.pdf

111.2.2.6.9 Zal_1_4 Profile_zZad_5.pdf

111.2.2.6.10 Zal_1 5 Profile_Zad_6.pdf

11.2.2.6.11 Zal_1 6 Profile_zZad_7.pdf

[11.2.2.6.12 Zal_1_7_Profile_zZad_9.pdf

111.2.2.6.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
111.2.2.6.14 Zal 2 2 Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
111.2.2.6.15 Zal_2_ 3 Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
111.2.2.6.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
111.2.2.6.17 Zal_2_5_Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111..2.6.18 Zal_2 6 _Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.2.2.6.19 Zal 2 7 Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.2.2.6.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

[11.2.3. UL. HERMANA

[1.2.3.1 STWIORB

[11.2.3.1.1 STWIORB.pdf

[11.2.3.2 PROJEKT BUDOWLANY

[11.2.3.2.1. PB Opis ul. Hermana. pdf

[11.2.3.2.2. Uprawnienia i oswiadczenia.pdf

111.2.3.2.3. Decyzje i uzgodnienia.pdf

111.2.3.2.4. Pozwolenie na wycinke drzew

[11.2.3.2.5. Rysunki

[11.2.3.2.5.1. Rys.0.pdf

[11.2.3.2.5.2. Rys.1.pdf

[11.2.3.2.5.3. Rys.2.pdf

111.2.3.2.5.4. Rys.3.pdf

111.2.3.3 INFORMACJA BIOZ

111.2.3.3.1 Informacja Bioz.pdf

11.2.3.4 PROJEKT WYKONAWCZY

[11.2.3.4.1. PW Opis ul. Hermana. pdf

111.2.3.4.2. Rysunki

111.2.3.4.2.1. Rys.O.pdf

111.2.3.4.2.2. Rys.1.pdf

111.2.3.4.2.3. Rys.2.pdf

111.2.3.4.2.4. Rys.3.pdf

[11.2.3.4.2.5. Rys.4. Studnia DN400 PVC.pdf
111.2.3.4.2.6. Rys.5 Studnia DN630 PP_PE.pdf
[11.2.3.4.2.7. Rys.6 Studnia betonowa DN1200.pdf
111.2.3.4.2.8. Rys.7 Sposéb podwieszenia istniejacych sieci wodociggowych i gazowych.pdf
[11.2.3.4.2.9. Rys.8 Sposodb podwieszenia istniejacych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

111.2.3.4.2.10. Rys.9 Wypetnienie wykopu.pdf
[11.2.3.4.2.11. Rys.10 Zestawienie studzienek.pdf
[11.2.3.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
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111.2.3.5.1 Opis.pdf

111.2.3.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

[11.2.3.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.2.3.5.4 Rysunki.pdf

111.2.3.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.2.3.5.4.2 Rys.1 Plansza oznakowania robot.pdf
[11.2.3.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
[11.2.3.6.1 Opis.pdf

111.2.3.6.2 Rysunki

111.2.3.6.2.1 Rys.0.pdf

111.2.3.6.2.2 Rys.1.pdf

111.2.3.6.2.3 Rys.2.pdf

111.2.3.6.3 Uzgodnienial.pdf

111.2.3.6.4 Uzgodnienia2.pdf

[11.2.3.7 GEOLOGIA

[11.2.3.7.1 Strona_tytutowa.pdf

111.2.3.7.2 Tekst_opinia.pdf

[11.2.3.7.3 Tekst_DBPG.pdf

111.2.3.7.4 Tabela_parametrow.pdf

[11.2.3.7.5 Objasnienia.pdf

111.2.3.7.6 Zal_1 1 Profile_Zad 2.pdf

111.2.3.7.7 Zal_1 2 Profile_Zad_3.pdf

111.2.3.7.8 Zal_1_3_Profile_zZad_4.pdf

111.2.3.7.9 Zal_1_4 Profile_zZad_5.pdf

111.2.3.7.10 Zal_1 5 Profile_Zad_6.pdf

111.2.3.7.11 Zal_1 6 Profile_Zad_7.pdf

[11.2.3.7.12 Zal_1_7_Profile_zZad_9.pdf

111.2.3.7.13 Zal_2_1 Mapa_dokumentacyjna_Zad_2.pdf
111.2.3.7.14 Zal_2 2 Mapa_dokumentacyjna_Zad_3.pdf
111.2.3.7.15 Zal_2_ 3 Mapa_dokumentacyjna_Zad_4.pdf
111.2.3.7.16 Zal_2_4 Mapa_dokumentacyjna_Zad_5.pdf
111.2.3.7.17 Zal_2_5_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_6.pdf
111.2.3.7.18 Zal_2_6_Mapa_dokumentacyjna_Zad_7.pdf
111.2.3.7.19 Zal_2_7_ Mapa_dokumentacyjna_Zad_9.pdf
111.2.3.7.20 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

1.3 CZESC I
11.3.1. UL. OSIEDLE GORSKIE

11.3.1.1 STWIORB

[1.3.1.1.1 STWIORB.pdf

[11.3.1.2 PROJEKT BUDOWLANY
[11.3.1.2.1. Opis PB Osiedle Gorskie. pdf
[11.3.1.2.2. Decyzje i uzgodnienia.pdf
[11.3.1.2.3. Uprawnienia i oswiadczenia.pdf
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111.3.1.2.4. Rysunki

111.3.1.2.4.1. Rys.0.pdf

[1.3.1.2.4.2. Rys.1.pdf

[11.3.1.2.4.3. Rys.2.pdf

111.3.1.2.4.4. Rys.3.pdf

[1.3.1.2.4.5. Rys.4.pdf

[1.3.1.2.4.6. Rys.5.pdf

[1.3.1.2.4.7. Rys.6.pdf

111.3.1.2.4.8. Rys.7.pdf

111.3.1.2.4.9. Rys.8.pdf

[11.3.1.3 INFORMACJA BIOZ

111.3.1.3.1 Informacja Bioz.pdf

[1.3.1.4 PROJEKT WYKONAWCZY

111.3.1.4.1. PW Opis ul. Osiedle Gérskie. pdf

[11.3.1.4.2. Rysunki

[1.3.1.4.2.1. Rys.0.pdf

[1.3.1.4.2.2. Rys.1.pdf

[1.3.1.4.2.3. Rys.2.pdf

[1.3.1.4.2.4. Rys.3.pdf

[1.3.1.4.2.5. Rys.4.pdf

[1.3.1.4.2.6. Rys.5.pdf

[1.3.1.4.2.7. Rys.6.pdf

[11.3.1.4.2.8. Rys.7.pdf

[11.3.1.4.2.9. Rys.8 Studnia DN400 PVC.pdf

[11.3.1.4.2.10. Rys.9 Studnia DN630 PP_PE.pdf

111.3.1.4.2.11. Rys.10 Studnia betonowa DN1200.pdf
111.3.1.4.2.12. Rys.11 Sposb6b podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.pdf
111.3.1.4.2.13. Rys.12 Sposob podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.pdf

[11.3.1.4.2.14. Rys.13 Wypetienie wykopu.pdf

[11.3.1.4.2.15. Rys.14 Zestawienie studzienek.pdf

111.3.1.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

[11.3.1.5.1 Opis.pdf

111.3.1.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

[11.3.1.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf
[11.3.1.5.4 Rysunki.pdf

111.3.1.5.4.1 Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

111.3.1.5.4.2 Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf
111.3.1.5.4.3 Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf
[11.3.1.5.4.4 Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 18.pdf
111.3.1.5.4.5 Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 19.pdf
111.3.1.5.4.6 Rys.5 Projekt oznakowania robot podczas wykonywania sieci kanalizacji
sanitarnej.pdf

[11.3.1.5.4.7 Rys.6 Projekt oznakowania robo6t podczas wykonywania odgatezien kanalizaciji
sanitarnej.pdf

[11.3.1.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
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111.3.1.6.1 Opis.pdf

111.3.1.6.2 Rysunki

111.3.1.6.2.1 Rys.0.pdf

111.3.1.6.2.2 Rys.1.pdf

111.3.1.6.2.3 Rys.2.pdf

111.3.1.6.2.4 Rys.3.pdf

111.3.1.6.2.5 Rys.4.pdf

[11.3.1.6.3 Uzgodnienial.pdf

111.3.1.6.4 Uzgodnienia2.pdf

111.3.1.6.5 Uzgodnienia2.pdf

[11.3.1.7 GEOLOGIA

[11.3.1.7.1 Geologia 1z2

111.3.1.7.1.1 Strona_tytutowa.pdf

111.3.1.7.1.2 Tekst_opinia.pdf

111.3.1.7.1.3 Tekst_DBPG.pdf

111.3.1.7.1.4 Tabela_parametréw.pdf

111.3.1.7.1.5 Objasnienia.pdf

111.3.1.7.1.6 Zal_1_Prdfile.pdf

111.3.1.7.1.7 Zal_2_Mapa dokumentacyjna_A3.pdf
111.3.1.7.1.8 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf
111.3.1.7.2 Geologia 2z2

111.3.1.7.2.1 Strona_tytutowa.pdf

111.3.1.7.2.2 Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego.pdf
111.3.1.7.2.3 Zat 1 1 Mapa lokalizacyjna .pdf
111.3.1.7.2.4 Zat 1 2 Mapa lokalizacyjna.pdf
111.3.1.7.2.5 Zat 2 1 Mapa geologiczna.pdf
111.3.1.7.2.6 Zat 2 2 Mapa geologiczna.pdf
111.3.1.7.2.7 Zat 3 1 Mapa dokumentacyjna.pdf
111.3.1.7.2.8 Zat 3 2 Mapa dokumentacyjna.pdf
[11.3.1.7.2.9 Zat 4 1 Karta otwordéw geotechnicznych O-1 i O-2.pdf
111.3.1.7.2.10 Zat 4 2 Karta otworéw geotechnicznych O-3 i O-4.pdf
111.3.1.7.2.11 Zat 5 Karta sondy dynamicznej O-2.pdf
111.3.1.7.2.12 Zat 6 Tabelaryczne zestawienie parametrow.pdf
11.3.2. UL. KOPERNIKA

111.3.2.1 STWIORB

111.3.2.1.1 STWIORB.pdf

[11.3.2.2 PROJEKT BUDOWLANY

111.3.2.2.1. Opis PB ul. Kopernika. pdf

[11.3.2.2.2. Uprawnienia.pdf

[11.3.2.2.3. Uzgodnienia.pdf

[11.3.2.2.4. Rysunki

111.3.2.2.4.1. Rys.0.pdf

111.3.2.2.4.2. Rys.1.pdf

111.3.2.2.4.3. Rys.2.pdf

111.3.2.2.4.4. Rys.3.pdf

111.3.2.2.4.5. Rys.4.pdf

Roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzgce w zakres projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |I”, wspétfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci.

18



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — cze$¢ III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

11.3.2.2.4.6.

Rys.5.pdf

111.3.2.3 INFORMACJA BIOZ
111.3.2.3.1 Informacja Bioz.pdf

111.3.2.4 PROJEKT WYKONAWCZY
111.3.2.4.1. PW Opis ul. Kopernika. pdf
111.3.2.4.2. Rysunki

11.3.2.4.2.1.
111.3.2.4.2.2.
11.3.2.4.2.3.
111.3.2.4.2.4.
111.3.2.4.2.5.
111.3.2.4.2.6.
11.3.2.4.2.7.
11.3.2.4.2.8.
111.3.2.4.2.9.
11.3.2.4.2.10

Rys.0.pdf

Rys.1.pdf

Rys.2.pdf

Rys.3.pdf

Rys.4.pdf

Rys.5.pdf

Rys.6 Studnia DN400 PVC.pdf
Rys.7 Studnia DN630 PP_PE.pdf
Rys.8 Studnia betonowa DN1200.pdf
. Rys.9 Studnia zapuszczana.pdf

111.3.2.4.2.11. Rys.10 Sposdb podwieszenia istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.pdf

111.3.2.4.2.12. Rys.11 Sposodb podwieszenia istniejgcych kabli energetycznych i

teleomunikacyjnych.pdf

111.3.2.4.2.13
111.3.2.4.2.14

. Rys.12 Wypetnienie wykopu.pdf
. Rys.13 Zestawienie studzienek.pdf

[11.3.2.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
[11.3.2.5.1 Opis.pdf
[11.3.2.5.2 Decyzje i uzgodnienia.pdf

111.3.2.5.3 Zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe.pdf

111.3.2.5.4 Rysunki.pdf

11.3.2.5.4.1
11.3.2.5.4.2
11.3.2.5.4.3
11.3.2.5.4.4
11.3.2.5.4.5
11.3.2.5.4.6
11.3.2.5.4.7
11.3.2.5.4.8
11.3.2.5.4.9
11.3.2.5.4.10
11.3.2.5.4.11
11.3.2.5.4.12
11.3.2.5.4.13
1.3.2.5.4.14
1.3.2.5.4.15
11.3.2.5.4.16
11.3.2.5.4.17
11.3.2.5.4.18
11.3.2.5.4.19
11.3.2.5.4.20

Rys.0 Mapa orientacyjna.pdf

Rys.1 Plansza etapowania inwestycji.pdf

Rys.2 Projekt oznakowania robot — etap 1.pdf

Rys.3 Projekt oznakowania robot — etap 2.pdf

Rys.4 Projekt oznakowania robot — etap 3.pdf

Rys.5 Projekt oznakowania robét — etap 4.pdf

Rys.6 Projekt oznakowania robot — etap 5.pdf

Rys.7 Projekt oznakowania robot — etap 6.pdf

Rys.8 Projekt oznakowania robot — etap 7.pdf
Rys.9 Projekt oznakowania robot — etap 8.pdf
Rys.10 Projekt oznakowania robét — etap 9.pdf
Rys.11 Projekt oznakowania robét — etap 10.pdf
Rys.12 Projekt oznakowania robot — etap 11.pdf
Rys.13 Projekt oznakowania robét — etap 12.pdf
Rys.14 Projekt oznakowania robét — etap 13.pdf
Rys.15 Projekt oznakowania robot — etap 14.pdf
Rys.16 Projekt oznakowania robot — etap 15.pdf
Rys.17 Projekt oznakowania rob6t — etap 16.pdf
Rys.18 Projekt oznakowania robét — etap 17.pdf
Rys.19 Projekt oznakowania robot — etap 18.pdf
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111.3.2.5.4.21 Rys.20 Projekt oznakowania robét — etap 19.pdf
111.3.2.5.4.22 Rys.21 Projekt oznakowania robét — etap 20.pdf
111.3.2.5.4.23 Rys.22 Projekt oznakowania robot — etap 21.pdf
111.3.2.5.4.24 Rys.23 Projekt oznakowania robot — etap 22.pdf
111.3.2.5.4.25 Rys.24 Projekt oznakowania robét — etap 23.pdf
[11.3.2.6 PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
[11.3.2.6.1 Opis.pdf

[11.3.2.6.2 Rysunki

111.3.2.6.2.1 Rys.0.pdf

111.3.2.6.2.2 Rys.1.pdf

111.3.2.6.2.3 Rys.2.pdf

111.3.2.6.2.4 Rys.3.pdf

111.3.2.6.2.5 Rys.4.pdf

111.3.2.6.3 Uzgodnienial.pdf

[11.3.2.6.4 Uzgodnienia2.pdf

[11.3.2.6.5 Uzgodnienia2.pdf

[11.3.2.7 GEOLOGIA

111.3.2.7.1 Geologia

111.3.2.7.1.1 Strona_tytutowa.pdf

111.3.2.7.1.2 Tekst_opinia.pdf

111.3.2.7.1.3 Tekst_DBPG.pdf

111.3.2.7.1.4 Parametry geotewchniczne.pdf

[11.3.2.7.1.5 Objasnienia.pdf

111.3.2.7.1.6 Zal_1_Profile.pdf

111.3.2.7.1.7 Zal_2_Mapa dokumentacyjna.pdf

111.3.2.7.1.8 Zal_3_Mapa_topograficzna.pdf

ll.4 CZESC IV

l.4.1. UL. ZAMKOWA | KUZNICKA

[1.4.1.1 STWIORB

1.4.1.1.1 STWIORB.pdf

11.4.1.2 PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
111.4.1.2.1. Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego.pdf
111.4.1.2.2. Rysunki

111.4.1.2.2.1 Rys 1.pdf

111.4.1.2.2.2 Rys 2.pdf

[11.4.1.2.2.3 Rys 3.pdf

[11.4.1.2.2.4 Rys 4.pdf

111.4.1.2.2.5 Rys 5.pdf

111.4.1.2.2.6 Rys 5a.pdf

111.4.1.2.2.7 Rys 5b.pdf

[11.4.1.2.2.8 Rys 6.pdf

[11.4.1.2.2.9 Rys 7.pdf

111.4.1.2.2.10 Rys 8.pdf

111.4.1.2.2.11 Rys 9.pdf

[11.4.1.2.2.12 Rys 10.pdf
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111.4.1.2.2.13 Rys 11.pdf

111.4.1.2.2.14 Rys 12.pdf

[11.4.1.2.2.15 Rys 13.pdf

111.4.1.2.2.16 Rys 14.pdf

111.4.1.2.2.17 Rys 15.pdf

111.4.1.2.2.18 Rys 16.pdf

111.4.1.2.2.19 Rys 17.pdf

[11.4.1.2.2.20 Rys 18.pdf

[11.4.1.3 UZGODNIENIA

111.4.1.3.1 Decyzja srodowiskowa

[11.4.1.3.1.1 P-ce-UM-ul.Kopernika-sks-decyzja srodowiskowa-zmiana-1(2).jpg
111.4.1.3.2 Warunki przytaczeniowe

111.4.1.3.2.1 P-ce-UM-ul.Kopernika-sks-WiK-1(2).jpg
111.4.1.3.2.2 P-ce-UM-ul.Kopernika-sks-WiK-2(2).jpg
[11.4.1.3.2.3 P-ce-UM-ul.Kopernika-$ks-WiK-zat.1(2).jpg
[11.4.1.3.2.4 P-ce-UM-ul.Kopernika-$ks-WiK-zat.2(2).jpg
111.4.1.3.3 P-ce-UM-$ks-uzgodnienie WiK.jpg

111.4.1.3.4 P-ce-UM-$ks-uzgodnienie ZG-1(2).jpg
[11.4.1.3.5 P-ce-UM-sks-uzgodnienie ZG-2(2).jpg
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