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PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:
~Budowa wodociagu Dzierzoniow - Pilawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn.
~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spdéjnosci
CPV: 45.00.00.00-7

l.p. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci
1. [Czes$¢III 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
2. |CzeS¢III 2 Przedmiar robot
3. |Czesc¢1II 3 Projekt budowlany oraz Informacja BIOZ
4. |Czes$¢III 4 Projekty wykonawcze

L, Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz dokumentacja
5. | CzescIII 5

geotechniczna

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ)
stuzy wytacznie okresleniu standardu.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga

ztozenia stosownych dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie wymagan.
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CzesSC III 1 - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét

budowlanych
W zataczeniu na ptycie CD.
CzeSC III 2 - Przedmiar robot

W zataczeniu na ptycie CD.
I. PREAMBULA

Przedmiar Robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla
Wykonawcéw (czes¢ I SIWZ), Umowg (czes¢ II SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia (czes¢ III SIWZ) zawartym w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem
robot, ktére nalezy wykonac¢ i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma bycé
wykonana zgodnie z ich intencjg, znaczeniem i wymogami Zamawiajacego.

IloSci wstawione obok Pozycji w kazdym wierszu Przedmiaru Robdét sg
wielkosciami szacunkowymi (w granicach btedu systematycznego), okreslonymi na
podstawie zatwierdzonego Projektu budowlanego i zostaty podane dla wygody
stworzenia wspolnych zasad do sporzadzenia ceny ofert.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanej pracy, tak jak zostanie
ona obmierzona przez Wykonawce i sprawdzona przez Zamawiajacego oraz
wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robdt, tam
gdzie ma to zastosowanie.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Przedmiarze Robét, to tylko
pozycje wymienione w wycenionym Przedmiarze Robdét beda obmierzone. Koszty
kazdej z faz operacyjnych, ktéore muszga po sobie nastepowac dla zapewnienia
odpowiedniej, jakosci wykonania, nalezy ujg¢ w tej czy innej pozycji.

Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko dla celéw
identyfikacyjnych i nie powinny w Zzaden sposéb zmienia¢é badz anulowad
szczegOtowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

Wyceniajac poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ sie do Umowy, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania petnych wskazdéwek, informacji, instrukcji lub opisow

robot i zastosowanych materiatow. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno -
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wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa i wskazéwek Zamawiajacego ku

jego petnemu zadowoleniu.

II. WARUNKI OGOLNE

2.1 Wyceniona Tabela Przedmiaru Robdt jest integralng czescig Umowy. Przedmiar Robét
podaje jedynie zakres Robot do wykonania, opisanych w Umowie.

2.2 Przyjmuje sie, ze pozycje Przedmiaru Robdt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania
wymagajace wypetnienia warunkéw Umowy.

Ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robdt przez Wykonawce muszag

pokrywac wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwigzane z:

« wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych w Umowie lub
wynikajacych z Umowy.

« kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi

+ kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzadzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

« sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania Robot objetych Umowa,

+ wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

+  kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami itd.

2.3 Pozycje Przedmiaru Robot opisujg w sposéb skrécony zakres Robot objetych Umowy. Ten
sposéb przedstawienia zakresu Robdt nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje sie, ze dana pozycja
opisana w Przedmiarze Robo6t w sposéb skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu
opisowi prac podanemu we wszystkich przekazanych Wykonawcy dokumentach.

2.4 Roboty opisane w kazdej pozycji Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowac wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatdw
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem
Wykonawcy.

2.5 Roboty opisane w kazdej pozycji Przedmiaru Robdét winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakosci i zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego. W taki sposéb Roboty bedg odbierane. Wartos¢ podana
w kazdej pozycji Przedmiaru Robot jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi
kompletnego wykonania prac niezaleznie od tego czy sa one szczegdtowo, czy nieopisane

w dokumentach przekazanych Wykonawcy

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno -
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III. PRZEDMIAR ROBOT

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla kazdej pozycji Przedmiaru Roboét, sg oszacowang iloscig
kazdego rodzaju prac, ktére bedg prowadzone na podstawie zawartej Umowy, ustalong
w celu ufatwienia okreslenia wspdlnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie
gwarantuje sie, ze bedzie sie od niego wymagato przeprowadzenia tych ilosci prac, ktére
zostaty wyszczegodlnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robét lub, ze rozmiar tych
robot nie bedzie sie rdéznit, co do wielkosci, w porédwnaniu do tych, jakie podano
w Przedmiarze

3.2 Roboty winny by¢ wyliczane netto w stosunku do wielkosci podanych w Specyfikacjach
Technicznych zlecanych przez Zamawiajacego.

3.3 Uzyte jednostki rozliczeniowe sg zgodne z systemem metrycznym (SI) i okreslone
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W obmiarach,
wycenach, szczegodtach rysunkowych, itp. wykorzystywane winny by¢ jedynie jednostki
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

IV. CENY JEDNOSTKOWE W ODNIESIENIU DO TABELI PRZEDMIARU

ROBOT

4.1 Ceny jednostkowe winny by¢ podawane w PLN z doktadnosciag do dwdch miejsc po
przecinku.

4.2 Ceny jednostkowe kazdej pozycji winny by¢ okreslane zgodnie z zasadami podanymi

w punkcie IT i III.

4.3 Warto$¢ kazdej pozycji musi by¢ iloczynem ceny jednostkowej i ilosci/liczby jednostek
przedmiaru danej pozycji.

4.4 Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT) wynikajace z Umowy beda wliczone

w ceny jednostkowe.

Czes¢ II1 3 - Projekt budowlany oraz Informacja BIOZ
W zataczeniu na ptycie CD.

Czes$SCIII 4 Projekty wykonawcze
W zataczeniu na ptycie CD.

CzesSCIII 5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz

dokumentacja geotechniczna

W zataczeniu na ptycie CD.
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SPIS ZAWARTOSCI PLYTY CD:

CzesSCIII 1  Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja techniczna.pdf
ST specyfikacja techniczna.jpg

CzeSCIIl 2  Przedmiar robdt

Przedmiar robét-sie¢ wodoc-Pitawa.pdf
ST przedmiar roboét.pdf

CzesSC III 3  Projekt budowlany

3.1 Projekt budowlany opieczetowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie

wykaz dziatek.pdf

3.1.1 Opis, inf BIOZ

Informacja BIOZ.pdf
ST bioz.pdf
PB opis.pdf
ST PB Starostwo.pdf

3.1.2 Uzgodnienia

ZArACZNIKI FORMALNOPRAWNE PB Starostwo.pdf
Uzgodnienie ZA-MK-415-87209 Zabytki.pdf
Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka.pdf

uzgodnienie IR.7040 19-1 2010 Gm Dzierzoniow.pdf
uzgodnienie IR.7040 19 2010z Gm Dzierzoniéw.pdf
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.pdf
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytkéw.pdf
JPR-3164-2009.pdf

JPR-2059-2009.pdf

Decyzja Srodowiskowa.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf

3.1.2.1 wypis z miejscowego planu

wypis001.pdf
wypis002.pdf
wypis003.pdf
wypis004.pdf
wypis005.pdf

3.1.2.2 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.1.2.3 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.1.2.4 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf

3.1.2.5 Drogi wojewddzkie ND-4013-183-09

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.1.2.6 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badan archeologicznych

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.1.2.7 Decyzja lokalizacyjna

1.pdf

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf
Scan004.pdf
Scan005.pdf
Scan006.pdf
Scan007.pdf
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Scan008.pdf
Scan009.pdf
Scan010.pdf
Scan011.pdf
Scan012.pdf
Scan013.pdf
Scan014.pdf
Scan015.pdf
Scan016.pdf
Scan017.pdf
Scan018.pdf
Scan019.pdf
Scan020.pdf
Scan021.pdf
Scan022.pdf
Scan023.pdf
Scan024.pdf
Scan025.pdf
Scan026.pdf
Scan027.pdf
Scan028.pdf
Scan029.pdf
Scan030.pdf
Scan031.pdf

3.2 Projekt budowlany opieczetowany przez Wojewode Dolnoslaskiego

wykaz dziatek.pdf

3.2.1 Opis, inf BIOZ

Informacja BIOZ.pdf

ST bioz.pdf

Opis do projektu budowlanego.pdf
Strona tytutowa PB Wojewoda.pdf

3.2.2 Uzgodnienia
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ZArACZNIKI FORMALNOPRAWNE PB do Marszatka.pdf
uzgodnienielR.7040-19-2010 z Gm Dzierzoniow.pdf
Uzgodnienie ZA-MK-415-87209 Zabytki.pdf
Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka.pdf

uzgodnienie IR. 7040-191-2010gm Dzierzoniéw 2.pdf
uzgodnienie 271-10 z DZMiUWweWR.pdf
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.pdf
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytkéw.pdf
OPINIA TZT-146-2010 Z DSG.pdf

JPR-3164-2009.pdf

JPR-2059-2009.pdf

Decyzja sSrodowiskowa.pdf

decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf
dECYZJA 11-10-drogi powiatowe.pdf

3.2.2.1 wypis z miejscowego planu

wypis001.pdf
wypis003.pdf
wypis004.pdf
wypis005.pdf

3.2.2.2 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.2.2.3 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.2.2.4 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf

3.2.2.5 Drogi wojewddzkie ND-4013-183-09

Scan001.pdf
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Scan002.pdf

3.2.2.6 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badan archeologicznych

Scan001.pdf
Scan002.pdf

3.2.2.7 Decyzja lokalizacyjna

1.pdf

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf
Scan004.pdf
Scan005.pdf
Scan006.pdf
Scan007.pdf
Scan008.pdf
Scan009.pdf
Scan010.pdf
Scan011.pdf
Scan012.pdf
Scan013.pdf
Scan014.pdf
Scan015.pdf
Scan016.pdf
Scan017.pdf
Scan018.pdf
Scan019.pdf
Scan020.pdf
Scan021.pdf
Scan022.pdf
Scan023.pdf
Scan024.pdf
Scan025.pdf
Scan026.pdf
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Scan027.pdf
Scan028.pdf
Scan029.pdf
Scan030.pdf
Scan031.pdf

3.3 Mapy

Rys. 10.pdf
Rys. 11.pdf
Rys. 12.pdf
Rys. 13.pdf
Rys. 14.pdf
Rys. 15.pdf
Rys. 16.pdf
Rys. 17.pdf
Rys. 18.pdf
Rys. 19.pdf
Rys 4.pdf
Rys. 5.pdf
Rys. 6.pdf
Rys. 7.pdf
Rys. 8.pdf
Rys. 9.pdf
Rys. 1.pdf
Rys. 2.pdf
Rys. 3.pdf

3.4 Uprawnienia

Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jerzy Stawinski.pdf
upr 114-78.pdf
Zaswiadczenie Katarzyna Sobko.pdf

Czes¢II1 4  Projekty wykonawcze

4.1 Projekt wykonawczy - branza sanitarna

| 4.1.1 Opis

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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Opis do wykonawczego.pdf
ST projekt wykonawczy.pdf

4.1.2 Mapy

utozenie rysunkéw.pdf
Spis rysunkéw.pdf
Rys. 1.pdf
Rys. 2.pdf
Rys. 3.pdf
Rys. 4.pdf
Rys. 5.pdf
Rys. 6.pdf
Rys. 7.pdf
Rys. 8.pdf
Rys. 9.pdf
Rys. 10.pdf
Rys. 11.pdf
Rys. 12.pdf
Rys. 13.pdf
Rys. 14.pdf
Rys. 15.pdf
Rys. 16.pdf
Rys. 17.pdf
Rys. 18.pdf
Rys. 19.pdf
Rys. 20.pdf
Rys. 21.pdf
Rys. 22.pdf
Rys. 23.pdf
Rys. 24.pdf
Rys. 25.pdf

4.1.2.1 Rys. 26.pdf

1.pdf
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2.pdf
3.pdf
4.pdf

Rys. 27.jpg

4.1.3 Zestawienie uzgodnien

ZArACZNIKI FORMALNOPRAWNE.pdf
uzgodnienielR.7040-19-2010 z Gm Dzierzoniow.pdf
Uzgodnienie z RZGW.pdf

Uzgodnienie.pdf

uzgodnienie Wik nr 56-02-2010.pdf

Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka. pdf

uzgodnienie IR.7040 19-1 2010 Gm Dzierzoniow.pdf
uzgodnienie 271-10 z DZMiUWweWR.pdf
uzgodnienie IR.7040 19 2010z Gm Dzierzonidw.pdf
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.pdf
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytkéw.pdf
pismo-Zabytki.pdf

Opinia ZUDP NR 0202-25 2010.pdf

OPINIA TZT-146-2010 Z DSG.pdf

notatki ze spotkania.pdf

Decyzja sSrodowiskowa.pdf

Decyzja nr UD 0240 384 10-drogi Wojewddzkie.pdf
Decyzja nr 151 10-Pozwolenie konserwatorskie.pdf
Decyzja na wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej.pdf
Decyzja Marszatka na zblizenie do rzeki.pdf

decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf
dECYZJA 11-10-drogi powiatowe.pdf

4.1.3.1 wypis z miejscowego planu

wypis001.pdf
wypis002.pdf
wypis003.pdf
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wypis004.pdf
wypis005.pdf

4.1.3.2 wNIOSEK-drogi

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf

4.1.3.3 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.4 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.5 Pisma z WIKu

Scan005.pdf
Scan004.pdf
Scan003.pdf
JPR-3164-2009.pdf
JPR-2059-2009.pdf

4.1.3.5.1 techniczne warunki przytaczenia WIK

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.6 Oswiadczenie o przejeciu gwarancji

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.7 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf

4.1.3.8 Drogi wojewddzkie ND-4013-183-09

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.9 drogi gminne

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf
Scan004.pdf
Scan005.pdf

4.1.3.10 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badan archeologicznych

Scan001.pdf
Scan002.pdf

4.1.3.11 Decyzja lokalizacyjna

1.pdf

Scan001.pdf
Scan002.pdf
Scan003.pdf
Scan004.pdf
Scan005.pdf
Scan006.pdf
Scan007.pdf
Scan008.pdf
Scan009.pdf
Scan010.pdf
Scan011.pdf
Scan012.pdf
Scan013.pdf
Scan014.pdf
Scan015.pdf
Scan016.pdf
Scan017.pdf
Scan018.pdf
Scan019.pdf
Scan020.pdf
Scan021.pdf
Scan022.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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Scan023.pdf
Scan024.pdf
Scan025.pdf
Scan026.pdf
Scan027.pdf
Scan028.pdf
Scan029.pdf
Scan030.pdf
Scan031.pdf

4.1.4 Zestawienia tabelaryczne

zestawienia tabelaryczne.pdf

Tab nr 8. Zestawienie wspotrzednych X Y punktéw charakterystycznych.pdf
Tab nr 7. Zestawienie przewiertow sterowanych.pdf

Tab nr 6. Zestawienie hydrantow. pdf

Tab nr 5. Zestawienie ksztattek na sieci wodociggowej.pdf

Tab nr 4. Zestawienie przepiec sieci istniejacych.pdf

Tab nr 3. Zestawienie przytaczy wodociggowych.pdf

Tab nr 2. Zestawienie dtugosci.pdf

Tab nr 1. Bilans wody.pdf

4.2 Projekt Wykonawczy - branza drogowa

ST projekt drogowy.jpg
Opis PW.pdf
Rys.nr 1.pdf
Rys.nr 2.pdf
Rys.nr 3.pdf
Rys.nr 4.pdf
Rys.nr 5.pdf
Rys.nr 6.pdf
Rys.nr 7.pdf
Rys.nr 8.pdf
Rys.nr 9.pdf
Rys.nr 10.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 11.pdf
nr 12.pdf
nr 13.pdf
nr 14.pdf
nr 15.pdf
nr 16.pdf
nr 17.pdf
nr 18.pdf
nr 19.pdf
nr 20.pdf
nr 21.pdf
nr 22.pdf
nr 23.pdf
nr 24.pdf
nr 25.pdf

Cze$¢ 111 5

Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz dokumentacja geotechniczna

5.1 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

ST organizacja ruchu.jpg
org ruchu_linia wodociggowa Dzierzonidow Pitawa Gorna _dr wojewddzka.pdf

etap 1.pdf
etap 2.pdf
etap 3.pdf
etap 4.pdf
etap 5.pdf
etap 6.pdf
etap 7.pdf
etap 8.pdf
etap 9.pdf

etap 10.pdf
etap 11.pdf
etap 12.pdf
etap 13.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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etap 14.pdf
etap 15.pdf
etap 16.pdf
etap 17.pdf
etap 18.pdf
etap 19.pdf
etap 20.pdf
etap 21.pdf
etap 22.pdf
etap 23.pdf
etap 24.pdf
etap 25.pdf
etap 26.pdf
etap 27.pdf
etap 28.pdf
etap 29.pdf
etap 30.pdf
etap 31.pdf
etap 32.pdf
etap 33.pdf
etap 34.pdf
etap 35.pdf
etap 36.pdf
etap 37.pdf
etap 38.pdf
etap 39.pdf
etap 40.pdf
etap 41.pdf
etap 42.pdf
etap 43.pdf
etap 44.pdf
etap 45.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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5.1.1 uzgodnienia

Scan001.pdf
Scan002.pdf

5.2 Dokumentacja geotechniczna

Tabela nr 8_przydatnos¢ gruntéw. pdf
ST dokumentacji geotechnicznej.pdf
dokumentacja_Pitawa-Dolna - tekst.pdf

5.2.1 zatacznik nr 11_Grubosc warstw

zat. 11_Zestawienie grubosci.pdf
zat. 11.1_Zestawienie grubosci.pdf

5.2.2 zatacznik nr 1_Plan sytuacyjny

Zal_nr_1.1.pdf
Zal_nr_1.2.pdf

5.2.3 zatacznik nr 2_Przekroje geotechniczne

zat.2.1_Przekrdj I-I'.pdf
zat.2.2_Przekréj II-1I'.pdf
zat.2.3_Przekréj III-1I1'. pdf
zat.2.4_Przekrdéj IV-1V'.pdf
zat.2.5_Przekréj V-V'.pdf

5.2.4 zalgcznik nr 3_Karty otworéw

zatacznik nr 3.1_karta otworu_O-1.pdf

5.2.5 zalgcznik nr 4_Karty sondowan

zatgcznik nr 4.1_karta sondowan_0O-1.pdf

5.2.6 zatacznik nr 5_Badania granic konsystencji

ZA51_Gn~1.pdf
ZA52_G~1.pdf
ZA53_G~1.pdf
ZA54_Gn~1.pdf
ZA55_Gn~1.pdf
ZA56_Gn~1.pdf
ZA57_G~1.pdf
ZA58_G~1.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach
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5.2.7 zatacznik nr 6_Analizy sitowe

zat. 6.1_analiza sitowa.pdf
zat. 6.2_analiza sitowa.pdf
zat. 6.3_analiza sitowa.pdf
zat. 6.4_analiza sitowa.pdf
zat. 6.5_analiza sitowa.pdf
zat. 6.6_analiza sitowa.pdf
zat. 6.7_analiza sitowa.pdf
zat. 6.8_analiza sitowa.pdf
zat. 6.9_analiza sitowa.pdf
zat. 6.10_analiza sitowa.pdf

5.2.8 zatacznik nr 7_Analizy sitowo-pipertowe

zat. 7.1_Analiza pipetowa_0O-6.pdf
zat. 7.2_Analiza pipetowa_0O-9.pdf
zat. 7.3_Analiza pipetowa_0O-10.pdf
zat. 7.4_Analiza pipetowa_0O-12.pdf

5.2.9 zatacznik nr 8_Wskaznik piaskowy

zat. 8.1_wskaznik piaskowy.pdf
zat. 8.2_wskaznik piaskowy.pdf

5.2.10 zatacznik nr 9_Zawartos$ci czesci organicznych

ZA9 ZA~1.pdf

5.2.11 zatacznik nr 10_Rdzenie

zat. 10.1_rdzenie.pdf
zat. 10.2_rdzenie.pdf
zat. 10.3_rdzenie.pdf

Roboty budowlane: ,Budowa wodociggu Dzierzoniéw - Pitawa Gérna”, wchodzace w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach

Funduszu Spdéjnosci
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