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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ) 

 

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na roboty budowlane: 

„Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres projektu pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 

CPV: 45.00.00.00-7 

 

l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1. Część III 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Część III 2 Przedmiar robót 

3. Część III 3 Projekt budowlany oraz Informacja BIOZ 

4. Część III 4 Projekty wykonawcze 

5. Cześć III 5 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz  dokumentacja 

geotechniczna 

 
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) 

służy wyłącznie określeniu standardu. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
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Część III 1 – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

W załączeniu na płycie CD. 

Część III 2 – Przedmiar robót 

W załączeniu na płycie CD. 

I. PREAMBUŁA 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla 

Wykonawców (część I SIWZ), Umową (część II SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (część III SIWZ) zawartym w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 

robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być 

wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego. 

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym wierszu Przedmiaru Robót są 

wielkościami szacunkowymi (w granicach błędu systematycznego), określonymi na 

podstawie zatwierdzonego Projektu budowlanego i zostały podane dla wygody 

stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ceny ofert. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie 

ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Zamawiającego oraz 

wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam 

gdzie ma to zastosowanie. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarze Robót, to tylko 

pozycje wymienione w wycenionym Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty 

każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia 

odpowiedniej, jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji. 

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów 

identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób zmieniać bądź anulować 

szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji Projektowej lub 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji 

Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów 

robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być 
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wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego ku 

jego pełnemu zadowoleniu. 

 

II. WARUNKI OGÓLNE 

2.1 Wyceniona Tabela Przedmiaru Robót jest integralną częścią Umowy. Przedmiar Robót 

podaje jedynie zakres Robót do wykonania, opisanych w Umowie. 

2.2 Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania 

wymagające wypełnienia warunków Umowy.  

Ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót przez Wykonawcę muszą 

pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań 

i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie lub 

wynikających z Umowy.  

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów 

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania Robót objętych Umową, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 

• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

2.3 Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Umowy. Ten 

sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań 

technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja 

opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu 

opisowi prac podanemu we wszystkich przekazanych Wykonawcy dokumentach. 

2.4 

 

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 

towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 

traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów 

(niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach 

Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem 

Wykonawcy. 

2.5 

 

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób 

kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana 

w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi 

kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nieopisane 

w dokumentach przekazanych Wykonawcy 
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III. PRZEDMIAR ROBÓT 

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością 

każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartej Umowy, ustaloną 

w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie 

gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które 

zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych 

robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano 

w Przedmiarze 

3.2 Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach 

Technicznych zlecanych przez Zamawiającego. 

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z systemem metrycznym (SI) i określone 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W obmiarach, 

wycenach, szczegółach rysunkowych, itp. wykorzystywane winny być jedynie jednostki 

określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

IV. CENY JEDNOSTKOWE W ODNIESIENIU DO TABELI PRZEDMIARU 

ROBÓT 

4.1 Ceny jednostkowe winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4.2 Ceny jednostkowe każdej pozycji winny być określane zgodnie z zasadami podanymi 

w punkcie II i III. 

4.3 Wartość każdej pozycji musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby jednostek 

przedmiaru danej pozycji. 

4.4 Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z Umowy będą wliczone 

w ceny jednostkowe. 

 

Część III 3 – Projekt budowlany oraz Informacja BIOZ 

W załączeniu na płycie CD. 

Część III 4 Projekty wykonawcze 

W załączeniu na płycie CD. 

Część III 5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz 

dokumentacja geotechniczna 

W załączeniu na płycie CD. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PŁYTY CD: 

 
Część III 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna.pdf 
ST specyfikacja techniczna.jpg 
Część III 2 Przedmiar robót 
Przedmiar robót-sieć wodoc-Piława.pdf 
ST przedmiar robót.pdf 
Część III 3 Projekt budowlany 
3.1 Projekt budowlany opieczętowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
wykaz działek.pdf 
 3.1.1 Opis, inf BIOZ 

Informacja BIOZ.pdf 
ST bioz.pdf 
PB opis.pdf 
ST PB Starostwo.pdf 
3.1.2 Uzgodnienia 
ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE PB Starostwo.pdf 
Uzgodnienie ZA-MK-415-87209 Zabytki.pdf 
Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf 
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka.pdf 
uzgodnienie IR.7040 19-1 2010  Gm Dzierżoniów.pdf 
uzgodnienie  IR.7040 19 2010z Gm Dzierżoniów.pdf 
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.pdf 
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytków.pdf 
JPR-3164-2009.pdf 
JPR-2059-2009.pdf 
Decyzja środowiskowa.pdf 
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decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf 
 3.1.2.1 wypis z miejscowego planu 

wypis001.pdf 
wypis002.pdf 
wypis003.pdf 
wypis004.pdf 
wypis005.pdf 
3.1.2.2 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.1.2.3 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.1.2.4 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
3.1.2.5 Drogi wojewódzkie ND-4013-183-09 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.1.2.6 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badań archeologicznych 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.1.2.7 Decyzja lokalizacyjna 
1.pdf 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
Scan004.pdf 
Scan005.pdf 
Scan006.pdf 
Scan007.pdf 
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Scan008.pdf 
Scan009.pdf 
Scan010.pdf 
Scan011.pdf 
Scan012.pdf 
Scan013.pdf 
Scan014.pdf 
Scan015.pdf 
Scan016.pdf 
Scan017.pdf 
Scan018.pdf 
Scan019.pdf 
Scan020.pdf 
Scan021.pdf 
Scan022.pdf 
Scan023.pdf 
Scan024.pdf 
Scan025.pdf 
Scan026.pdf 
Scan027.pdf 
Scan028.pdf 
Scan029.pdf 
Scan030.pdf 
Scan031.pdf 

3.2 Projekt budowlany opieczętowany przez Wojewodę Dolnośląskiego 
wykaz działek.pdf 
 3.2.1 Opis, inf BIOZ 

Informacja BIOZ.pdf 
ST bioz.pdf 
Opis do projektu budowlanego.pdf 
Strona tytułowa PB Wojewoda.pdf 
3.2.2 Uzgodnienia 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE PB do Marszałka.pdf 
uzgodnienieIR.7040-19-2010 z Gm Dzierżoniów.pdf 
Uzgodnienie ZA-MK-415-87209 Zabytki.pdf 
Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf 
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka.pdf 
uzgodnienie IR. 7040-191-2010gm Dzierżoniów 2.pdf 
uzgodnienie 271-10 z DZMiUWweWR.pdf 
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.pdf 
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytków.pdf 
OPINIA TZT-146-2010 Z DSG.pdf 
JPR-3164-2009.pdf 
JPR-2059-2009.pdf 
Decyzja środowiskowa.pdf 
decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf 
dECYZJA 11-10-drogi powiatowe.pdf 
 3.2.2.1 wypis z miejscowego planu 

wypis001.pdf 
wypis003.pdf 
wypis004.pdf 
wypis005.pdf 
3.2.2.2 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.2.2.3 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.2.2.4 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
3.2.2.5 Drogi wojewódzkie ND-4013-183-09 
Scan001.pdf 
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Scan002.pdf 
3.2.2.6 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badań archeologicznych 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
3.2.2.7 Decyzja lokalizacyjna 
1.pdf 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
Scan004.pdf 
Scan005.pdf 
Scan006.pdf 
Scan007.pdf 
Scan008.pdf 
Scan009.pdf 
Scan010.pdf 
Scan011.pdf 
Scan012.pdf 
Scan013.pdf 
Scan014.pdf 
Scan015.pdf 
Scan016.pdf 
Scan017.pdf 
Scan018.pdf 
Scan019.pdf 
Scan020.pdf 
Scan021.pdf 
Scan022.pdf 
Scan023.pdf 
Scan024.pdf 
Scan025.pdf 
Scan026.pdf 
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Scan027.pdf 
Scan028.pdf 
Scan029.pdf 
Scan030.pdf 
Scan031.pdf 

3.3 Mapy 
Rys. 10.pdf 
Rys. 11.pdf 
Rys. 12.pdf 
Rys. 13.pdf 
Rys. 14.pdf 
Rys. 15.pdf 
Rys. 16.pdf 
Rys. 17.pdf 
Rys. 18.pdf 
Rys. 19.pdf 
Rys 4.pdf 
Rys. 5.pdf 
Rys. 6.pdf 
Rys. 7.pdf 
Rys. 8.pdf 
Rys. 9.pdf 
Rys. 1.pdf 
Rys. 2.pdf 
Rys. 3.pdf 
3.4 Uprawnienia 
Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jerzy Sławiński.pdf 
upr 114-78.pdf 
Zaświadczenie Katarzyna Sobko.pdf 
Część III 4 Projekty wykonawcze 
4.1 Projekt wykonawczy - branża sanitarna 
 4.1.1 Opis 
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Opis do wykonawczego.pdf 
ST projekt wykonawczy.pdf 
4.1.2 Mapy 
ułozenie rysunków.pdf 
Spis rysunków.pdf 
Rys. 1.pdf 
Rys. 2.pdf 
Rys. 3.pdf 
Rys. 4.pdf 
Rys. 5.pdf 
Rys. 6.pdf 
Rys. 7.pdf 
Rys. 8.pdf 
Rys. 9.pdf 
Rys. 10.pdf 
Rys. 11.pdf 
Rys. 12.pdf 
Rys. 13.pdf 
Rys. 14.pdf 
Rys. 15.pdf 
Rys. 16.pdf 
Rys. 17.pdf 
Rys. 18.pdf 
Rys. 19.pdf 
Rys. 20.pdf 
Rys. 21.pdf 
Rys. 22.pdf 
Rys. 23.pdf 
Rys. 24.pdf 
Rys. 25.pdf 
 4.1.2.1 Rys. 26.pdf 

1.pdf 
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2.pdf 
3.pdf 
4.pdf 

Rys. 27.jpg 
4.1.3 Zestawienie uzgodnień 
ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE.pdf 
uzgodnienieIR.7040-19-2010 z Gm Dzierżoniów.pdf 
Uzgodnienie z RZGW.pdf 
Uzgodnienie.pdf 
uzgodnienie Wik nr 56-02-2010.pdf 
Uzgodnienie Nw-L 41232-1 18 2009 z RZGW.pdf 
Uzgodnienie nr 22 2009-energetyka.pdf 
uzgodnienie IR.7040 19-1 2010  Gm Dzierżoniów.pdf 
uzgodnienie 271-10 z DZMiUWweWR.pdf 
uzgodnienie  IR.7040 19 2010z Gm Dzierżoniów.pdf 
Rzeczoznawca od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.pdf 
Postanowienie nr 470 09 Konserwator zabytków.pdf 
pismo-Zabytki.pdf 
Opinia ZUDP NR 0202-25 2010.pdf 
OPINIA TZT-146-2010 Z DSG.pdf 
notatki ze spotkania.pdf 
Decyzja środowiskowa.pdf 
Decyzja nr UD 0240 384 10-drogi Wojewódzkie.pdf 
Decyzja nr 151 10-Pozwolenie konserwatorskie.pdf 
Decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.pdf 
Decyzja Marszałka na zbliżenie do rzeki.pdf 
decyzja 7635-124-2009na wycinke drzewa.pdf 
dECYZJA 11-10-drogi powiatowe.pdf 
 4.1.3.1 wypis z miejscowego planu 

wypis001.pdf 
wypis002.pdf 
wypis003.pdf 
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wypis004.pdf 
wypis005.pdf 
4.1.3.2 wNIOSEK-drogi 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
4.1.3.3 Uzgodnienie nr 52336-telekomunikacja 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
4.1.3.4 Postanowienie- nr ZZ-2120-1188-48609 lasy 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
4.1.3.5 Pisma z WIKu 
Scan005.pdf 
Scan004.pdf 
Scan003.pdf 
JPR-3164-2009.pdf 
JPR-2059-2009.pdf 
 4.1.3.5.1 techniczne warunki przyłączenia WIK 

Scan001.pdf 
Scan002.pdf 

4.1.3.6 Oświadczenie o przejęciu gwarancji 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
4.1.3.7 Opinia sanitarna ZNS-620-2 RN 10 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
4.1.3.8 Drogi wojewódzkie ND-4013-183-09 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
4.1.3.9 drogi gminne 
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Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
Scan004.pdf 
Scan005.pdf 
4.1.3.10 Decyzja nr 30 10 na prowadzenie badań archeologicznych 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
4.1.3.11 Decyzja lokalizacyjna 
1.pdf 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 
Scan003.pdf 
Scan004.pdf 
Scan005.pdf 
Scan006.pdf 
Scan007.pdf 
Scan008.pdf 
Scan009.pdf 
Scan010.pdf 
Scan011.pdf 
Scan012.pdf 
Scan013.pdf 
Scan014.pdf 
Scan015.pdf 
Scan016.pdf 
Scan017.pdf 
Scan018.pdf 
Scan019.pdf 
Scan020.pdf 
Scan021.pdf 
Scan022.pdf 
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Scan023.pdf 
Scan024.pdf 
Scan025.pdf 
Scan026.pdf 
Scan027.pdf 
Scan028.pdf 
Scan029.pdf 
Scan030.pdf 
Scan031.pdf 

4.1.4 Zestawienia tabelaryczne 
zestawienia tabelaryczne.pdf 
Tab nr 8. Zestawienie współrzędnych X Y punktów charakterystycznych.pdf 
Tab nr 7. Zestawienie przewiertów sterowanych.pdf 
Tab nr 6. Zestawienie hydrantów.pdf 
Tab nr 5. Zestawienie kształtek na sieci wodociągowej.pdf 
Tab nr 4. Zestawienie przepięć sieci istniejących.pdf 
Tab nr 3. Zestawienie przyłączy wodociągowych.pdf 
Tab nr 2. Zestawienie długości.pdf 
Tab nr 1. Bilans wody.pdf 

4.2 Projekt Wykonawczy - branża drogowa 
ST projekt drogowy.jpg 
Opis PW.pdf 
Rys.nr 1.pdf 
Rys.nr 2.pdf 
Rys.nr 3.pdf 
Rys.nr 4.pdf 
Rys.nr 5.pdf 
Rys.nr 6.pdf 
Rys.nr 7.pdf 
Rys.nr 8.pdf 
Rys.nr 9.pdf 
Rys.nr 10.pdf 
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Rys.nr 11.pdf 
Rys.nr 12.pdf 
Rys.nr 13.pdf 
Rys.nr 14.pdf 
Rys.nr 15.pdf 
Rys.nr 16.pdf 
Rys.nr 17.pdf 
Rys.nr 18.pdf 
Rys.nr 19.pdf 
Rys.nr 20.pdf 
Rys.nr 21.pdf 
Rys.nr 22.pdf 
Rys.nr 23.pdf 
Rys.nr 24.pdf 
Rys.nr 25.pdf 
Część III 5       Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz  dokumentacja geotechniczna 
5.1 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
ST organizacja ruchu.jpg 
org ruchu_linia wodociągowa Dzierżoniów Piława Górna _dr wojewódzka.pdf 
etap 1.pdf 
etap 2.pdf 
etap 3.pdf 
etap 4.pdf 
etap 5.pdf 
etap 6.pdf 
etap 7.pdf 
etap 8.pdf 
etap 9.pdf 
etap 10.pdf 
etap 11.pdf 
etap 12.pdf 
etap 13.pdf 
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etap 14.pdf 
etap 15.pdf 
etap 16.pdf 
etap 17.pdf 
etap 18.pdf 
etap 19.pdf 
etap 20.pdf 
etap 21.pdf 
etap 22.pdf 
etap 23.pdf 
etap 24.pdf 
etap 25.pdf 
etap 26.pdf 
etap 27.pdf 
etap 28.pdf 
etap 29.pdf 
etap 30.pdf 
etap 31.pdf 
etap 32.pdf 
etap 33.pdf 
etap 34.pdf 
etap 35.pdf 
etap 36.pdf 
etap 37.pdf 
etap 38.pdf 
etap 39.pdf 
etap 40.pdf 
etap 41.pdf 
etap 42.pdf 
etap 43.pdf 
etap 44.pdf 
etap 45.pdf 
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 5.1.1 uzgodnienia 
Scan001.pdf 
Scan002.pdf 

5.2 Dokumentacja geotechniczna 
Tabela nr 8_przydatność gruntów.pdf 
ST dokumentacji geotechnicznej.pdf 
dokumentacja_Piława-Dolna – tekst.pdf 
 5.2.1 załącznik nr 11_Grubośc warstw 

zał. 11_Zestawienie grubości.pdf 
zał. 11.1_Zestawienie grubości.pdf 
5.2.2 załącznik nr 1_Plan sytuacyjny 
Zal_nr_1.1.pdf 
Zal_nr_1.2.pdf 
5.2.3 załącznik nr 2_Przekroje geotechniczne 
zał.2.1_Przekrój I-I'.pdf 
zał.2.2_Przekrój II-II'.pdf 
zał.2.3_Przekrój III-III'.pdf 
zał.2.4_Przekrój IV-IV'.pdf 
zał.2.5_Przekrój V-V'.pdf 
5.2.4 załącznik nr 3_Karty otworów 
załącznik nr 3.1_karta otworu_O-1.pdf 
5.2.5 załącznik nr 4_Karty sondowań 
załącznik nr 4.1_karta sondowań_O-1.pdf 
5.2.6 załącznik nr 5_Badania granic konsystencji 
ZA51_G~1.pdf 
ZA52_G~1.pdf 
ZA53_G~1.pdf 
ZA54_G~1.pdf 
ZA55_G~1.pdf 
ZA56_G~1.pdf 
ZA57_G~1.pdf 
ZA58_G~1.pdf 
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5.2.7 załącznik nr 6_Analizy sitowe 
zał. 6.1_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.2_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.3_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.4_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.5_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.6_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.7_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.8_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.9_analiza sitowa.pdf 
zał. 6.10_analiza sitowa.pdf 
5.2.8 załącznik nr 7_Analizy sitowo-pipertowe 
zał. 7.1_Analiza pipetowa_O-6.pdf 
zał. 7.2_Analiza pipetowa_O-9.pdf 
zał. 7.3_Analiza pipetowa_O-10.pdf 
zał. 7.4_Analiza pipetowa_O-12.pdf 
5.2.9 załącznik nr 8_Wskażnik piaskowy 
zał. 8.1_wskaźnik piaskowy.pdf 
zał. 8.2_wskaźnik piaskowy.pdf 
5.2.10 załącznik nr 9_Zawartości części organicznych 
ZA9_ZA~1.pdf 
5.2.11 załącznik nr 10_Rdzenie 
zał. 10.1_rdzenie.pdf 
zał. 10.2_rdzenie.pdf 
zał. 10.3_rdzenie.pdf 

 

 

 


