



**WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. (74) 832 20 55; kom. 891 452 379

Dzierżoniów, 20-12-2013

L.dz. JRP-20.2.2.1-6/13-17

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu j.w. wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na okres poświąteczny tj. dzień 08 stycznia 2014 r. ponieważ:

1. Z powodu zbliżającego się końca roku i okresu świątecznego, większość firm angażuje swój potencjał do zamykania spraw bieżących, dlatego też dostawy urządzeń technologicznych często zbyt długo zwlekają z opracowywaniem ofert na dostawy.
2. Zakres robót technologicznych objętych zamówieniem jest bardzo obszerny i niestandardowy z uwagi na przyjęte rozwiązania uzdatniania wody metodą ozonowania.
3. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, należy bardzo wnikliwie przeanalizować konieczny do wykonania zakres robót, w szczególności technologicznych, aby uwzględnić w ofercie wszystkie elementy wymagane dla prawidłowego funkcjonowania systemu, zarówno te ujęte w dokumentacji jak i te których dokumentacja nie uwzględnia, a bez których instalacja uzdatniania nie będzie działać należycie.
4. Ponadto szczegółowej analizie należy podać sposób prowadzenia robót, aby uwzględnić w ofercie pełny zakres robót niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy zakładu i dostaw wody do sieci wodociągowej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.01.2014 r., zgodnie z Informacją o zmianie treści SIWZ - L.dz. JRP-20.2.2.1-6/13-20 z dnia 20.12.2013r.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

**WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
**PREZES**  
*mgr inż. Andrzej Brńnowicki*