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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Opracowanie wykonano w ramach realizacji inwestycji p.n. ,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Bielawie — Il etap”, wchodzacego w zakres projektu pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap I’
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spojnosci.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie naprawy powioki zelbetowej trzech
istniejacych osadnikéw wtérnych, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni sciekow w

Bielawie.

1.2.Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem konstrukcyjnym sporzadzonym na etapie projektu
wykonawczego. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej

teczce.

1.4.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie nastepujacych gtdwnych materiatéw:

[1] Umowa nr WIiK/JRP/2/2014 zawarta dnia 31 stycznia 2014 roku pomiedzy:
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Dzierzoniowie przy ul. Kilihskiego
25a, a Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0. z siedzibg w
Pile, przy ul. Okrzei 18.

[2] Inwentaryzacja geodezyjna trzech osadnikow wtérnych, opracowana przez firme
"LPRYZMAT” Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno-Kartograficznych z Dzierzoniowa,
styczen 2014 r.

[3] Karta Nadzoru Autorskiego nr 9/2013 z dnia 25.11.2013r.

[4] Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Bielawie”, opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w styczniu 2010 r., nr. rej.
088/PB/K/10,

[5] Opinia dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dla realizacji
zadania "Rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Bielawie” przy ul. Ceglanej 3
opracowana przez Ustugi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Srodowiska, Wojciech
Zawislak; czerwiec 2009 r.

[6] Dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni,

[7] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu oczyszczalni,

[8] Wizje lokalne, informacje i ustalenia robocze z Zamawiajgcym,
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[9] Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i doswiadczenia

wiasne.

1.5. Zamawiajacy, Inwestor.

Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie;

ul. Kilihskiego 25a; 58-200 Dzierzoniow.

1.6. Wykonawca

Wykonawcg dokumentacji na rozbudowe oczyszczalni sciekow w Bielawie jest
Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren oczyszczalni potozony jest w obszarze administracyjnym m. Bielawa, po
stronie potnocnej, w kierunku Dzierzoniowa. Ogolnie teren lokalizacji oczyszczalni ma
charakter ptaskiej wyzyny nalezacej do regionu o nazwie Wzgorza Bielawskie. Rzedne
terenu oczyszczalni wahajg sie od 272,00 do 279,00 m npm. Deniwelacja terenu 6,0 m —
spadek terenu w kierunku potudniowo-wschodnim.

Istniejaca oczyszczalnia zbudowana zostata w latach 70-tych (XXw.). Scieki surowe
doptywajg do oczyszczalni systemem kanalizacji mieszanej. Do oczyszczalni prowadzi droga
gruntowa, utwardzona w czesci ptytami betonowymi. Po stronie zachodniej oczyszczalni
przebiega row melioracyjny.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dwdch obszarach potgczonych sieciami
technologicznymi. W czesci | (teren A) zlokalizowane sg wszystkie obiekty bedace
przedmiotem niniejszej koncepcji. W czesci Il (teren B) znajdujg sie obiekty przewidziane do

likwidaciji.
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3.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
3.1. Osadnik wtérny ,,OWT” szt.3.

W wyniku zgtaszanego przez Wykonawce problemu dotyczacego stanu technicznego
osadnikéw wtérnych przeprowadzono ogledziny obiektu wraz z wykonaniem probnych
odkrywek elementéw konstrukcyjnych trzech osadnikow. Stwierdzono, ze stan techniczny
omawianych zbiornikow jest na tyle zly, ze wykonanie naprawy osadnikow wg pierwotnej
dokumentacji projektowej moze okaza¢ sie mato skuteczne a wrecz niemozliwe do
wykonania.

W zwigzku z tym projektuje sie naprawe zbiornika poprzez dolanie nowej warstwy betonu
gr.10cm z uzyciem warstwy sczepnej, potaczonej z istniejgcg konstrukcjg za pomoca tzw.
.Jj€za” (szczegoty rozwigzania w zatgczniku nr 1)

Potaczenie z istniejacg konstrukcjg pretami ¢12 w siatce 20x20cm, gtebokos¢ kotwienia
min.15cm. Do pretdw zakotwionych nalezy dowigza¢ wierzchnig siatke z pretéw ¢12 co
15cm. Catos¢ wylana z betonu C35/45, W8 zbrojonego stalg A-IIIN, otulenie min 40mm.

W dolanej warstwie betonu nalezy wykona¢ nowe dylatacje (kompletne systemowe) w
miejscach analogicznych jak w istniejacej konstrukcji (szczegdlty rozwigzania dylatacji w

zatgczniku nr 1).

3.2. Materiaty konstrukcyjne
BETON C35/45

Wymagania w stosunku do betonu :

- beton C35/45 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM
[II/A 42,5N-NA,

- wodoszczelnos¢ W-8 wg PN-62/6738-07,

- mrozoodpornos$¢ F-150,

- max nasigkliwosc¢ stwardniatego betonu 5%.

Beton podtozy klasy C8/10.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, projektem technicznym
konstrukcyjnym, technologicznym i projektami branzowymi.

opracowanie:

inz. Mirostaw Zygmunt
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Zalacznik nr1

Program naprawy zbiornikow OWT na oczyszczalni Sciekéw w Bielawie

| PODLEWKI DLA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH , WARSTWY SCZEPNE i
DYLATACJE.

1.

Wzmochienie powierzchni zelbetu - elementy dolewane z betonu min. B35 WS;
osadzania kotew.

Siatki stalowe — nadbeton stosowane jako elementy dolewane, uzupetiane do istniejacego betonu.
Laczenie z istniejaca konstrukcja za pomoca tzw. ,,jeza”.

Uzycie ptynnej mineralnej zaprawy do podlewek i zakotwien do mocowania kotew ze stali
zbrojeniowej.

Zaprawa zalewowa o wysokiej ptynno$ci powinny posiadaé¢ nastepujace whasciwosci:

bezskurczowa,

bardzo wysoka poczatkowa i koncowa wytrzymatos¢

mozliwo$¢ stosowania na zewnatrz

odpornos¢ na mroz

wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach nie mniejsza jak 75 MPa

wytrzymalo$¢ na zginanie przy rozciaganiu po 28 dniach nie mniejsza jak 40 MPa
mozliwos$¢ stosowania na podtozu suchym lub mokrym.

Naprawa zelbetu — dolanie nowego betonu min. B35 W8 do istniejacego podloza
zbiornika. Warstwa szczepna miedzy starym a nowym podlozem.

Do istniejacego betonu, Zelbetu dolewamy nowy beton o wytrzymatosci min. B35 z uzyciem mineralnej
warstwy sczepnej. Warstwa sczepna powinny posiada¢ nastgpujace wasciwosci:

3.

mozliwos$¢ stosowania na podtozu suchym lub mokrym.

bardzo duza sita sczepna nie mniejsza jak wytrzymato$¢ betonu na odrywanie - wartos¢
minimalna > 1,5 MPa

wysoka wczesna 1 koncowa wytrzymatosé

niski wspotczynnik wodno-cementowy

Wypelnienie szczelin dylatacyinych i przejs¢ instalacyjnych.

Do wypehienia szczelin dylatacyjnych zalecamy zastosowac elastyczny jednokomponentowy kit
poliuretanowy. Szczeling dylatacyjna wypelniamy sznurem/ profilem dylatacyjnym. Boki
powstatych w ten sposdb $cianek gruntujemy systemowa dwukomponentowa zywica i nastepnie
wprowadzamy kit poliuretanowy.
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Material do wypelnienia szczelin dylatacyjnych i przejs$¢ instalacyjnych powinny posiadac
nast¢pujace wlasciwosci:

odpornos¢ na chemikalia wystepujace w komunalnych oczyszczalniach $ciekow
trwale elastyczny

gazoszczelny
zdolno$¢ do przeniesienia zmian szerokosci szczeliny nie mniej niz 20 %.
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