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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
Sciekdéw Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowe;j
i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

e wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach realizacji inwestycji p.n.
»,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielawie — Il etap”, wchodzacego w zakres projektu pn.
L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego —
etap I”, wspéifinansowanego ze srodkéw Funduszu Spodjnosci, ktérego przedmiotem
opracowania jest wykonanie naprawy powloki zelbetowej trzech istniejgcych osadnikéw
wtornych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-00.00) sg Specyfikacie Techniczne (ST)
szczegotowe zawierajgce wykonania robot.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkit.
1.3

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

L.p. Nr ST Tytut ST
1. ST-00.00 Wymagania ogdlne
ST-01 Roboty przygotowawcze
2. ST-01.01 Roboty ziemne i uksztattowanie terenu
ST-02 Roboty budowlane

3. ST-02.01 Roboty zbrojarskie
4. ST-02.02 Roboty betonowe i Zelbetowe
5. ST-02.03 Naprawy betonu

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Teren oczyszczalni potozony jest w obszarze administracyjnym miasta Bielawa, po stronie
potnocnej, w kierunku Dzierzoniowa. Ogdlnie, teren lokalizacji oczyszczalni ma charakter
ptaskiej wyzyny nalezacej do regionu o nazwie Wzgodrza Bielawskie. Rzedne terenu
oczyszczalni wahajg sie od 272,00 do 279,00 m npm. Deniwelacja terenu 6,0 m — spadek
terenu w kierunku potudniowo-wschodnim.

Istniejaca oczyszczalnia zbudowana zostata w latach 70-tych (XXw.). Scieki surowe
doptywajg do oczyszczalni systemem kanalizacji mieszanej. Do oczyszczalni prowadzi droga
gruntowa, utwardzona w czesci ptytami betonowymi. Po stronie zachodniej oczyszczalni
przebiega row melioracyjny.
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1.3.2. Istniejace osadniki wtérne
Sa to trzy zbiorniki zelbetowe o przeptywie poziomym i tacznej objetosci czynnej
V., = ok. 4219m°. Ponizej podstawowe gabaryty osadnikéw:

dtugosc¢ catkowita 64,50 m

sciana boczna ukosna (trapez)
szerokos¢ dna 6,5-6,8m
szeroko$¢ w koronie 13,4 m
gteboko$¢ czynna srednia 25m
gtebokos¢ catkowita (bez leja) 2,92-3,37m

Kazdy z osadnikow wyposazony jest w fancuchowe zgarniacze osadu. Osad zgarniany jest
W sposob, ciggly do lejow, a nastepnie odptywa rurociggiem do studni zbiorczej pompowni
osadu recyrkulowanego. Wyloty osadowe z osadnika (system Stengla) wykonane sg z rur
@200 mm.

Na odptywie osadnika znajduje sie zesp6t krawedzi przelewowych. Scieki poprzez krawedzie
przelewowe odptywajg do koryt przelewowych, a nastepnie do kanatu odptywowego @800
mm.

W ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie pozostawienie istniejgcych osadnikéw
zgodnie pomimo ich zlego stanu technicznego w czesci budowlano-konstrukcyjnej oraz
niekorzystnego ksztattu przekroju przeptywowego (w tym zwtaszcza gtebokosci).

W zwigzku z powyzszym, w ramach niniejszego zadania przewiduje sie naprawe powioki
zelbetowej trzech istniejacych osadnikow wtdrnych poprzez dolanie nowej warstwy betonu
gr.10cm z uzyciem warstwy sczepnej, potaczonej z istniejgcg konstrukcjg za pomocg tzw.
Jjeza’.

Potaczenie z istniejacg konstrukcjg pretami @12 w siatce 20x20cm, gtebokos$¢ kotwienia
min.15cm. Do pretéw zakotwionych nalezy dowigza¢ wierzchnig siatke z pretéw @12 co
15cm. Catos¢ wylana z betonu C35/45, W8 zbrojonego stalg A-IIIN, otulenie min 40mm.

W dolanej warstwie betonu nalezy wykona¢ nowe dylatacje (kompletne systemowe) w
miejscach analogicznych jak w istniejacej konstrukgciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkow kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
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wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
projektem budowlanym (o ile wymagany), dziennik budowy (o ile wymagany), protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (o ile wymagany), i wykonawczy dla
przedsiewziecia.

Dziennik budowy (o ile wymagany), - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki haukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania Sciekéw i stabilizacji osadéw $ciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe.

Przedmiar Robét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robdt, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Rysunki i opis - oznaczajg rysunki wraz opisem Robo6t wilaczone do dokumentacii
przetargowe;j.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajace zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakoéci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robaot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z,
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i
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jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy
1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego oraz
jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajace srodki na zapobiegajace uszkodzeniu drog.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektéw oczyszczalni sciekow.

Zamawiajacy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w
funkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie
parametrow wymaganych decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczacych eksploatacii
obiektu, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych w punkcie 1.5.12.2 i
uwzglednienia kosztéw robot tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektéw i
instalacji okreslonych w pkt. 5.1.1.1

Przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego
zostang przekazane Wykonawcy przed rozpoczeciem realizacji kontraktu.

1.5.2.2. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju zastosowanych materiatdw. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw
Wykonawca przekaze Inzynierowi.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robét. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki niezbedne do wiasciwego wykonania Robét w 6
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

— Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczna, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢
elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowacé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk i drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z podzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwdrcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

— stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wediug Rozporzadzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robdét do terendw, dla ktdrych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczacé:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., luty 2014 r. nr rej. 088/STWiOR/14 strona 10



Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Bielawie — Il etap, wchodzgcego w zakres projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |

Naprawa powtoki zelbetowej trzech osadnikdw wtérnych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

00. CZESC OGOLNA
ST-00.00. Wymagania ogodlne

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
0 zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktdow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
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Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3. z pdzn. zmianami). W
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie robdt, za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonhczeniu robdét i likwidacii
placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wilaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwoleh.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych metod i
w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

— projekt organizacji robdt,

— szczego6towy harmonogram robot i finansowania,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., luty 2014 r. nr rej. 088/STWiOR/14 strona 13



Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Bielawie — Il etap, wchodzgcego w zakres projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |

Naprawa powtoki zelbetowej trzech osadnikdw wtérnych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

00. CZESC OGOLNA
ST-00.00. Wymagania ogodlne

1.5.12.1. Projekt organizac;ji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac¢:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robaot.

1.5.12.2. Szczego6towy harmonogram robot

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacja do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow kontraktu.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robo6t w uzgodnieniu z
InZynierem.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania oczyszczalni sciekdw w ruchu, nalezy zachowac
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i Scisle wspotpracowaé z obstugg
oczyszczalni. Wszystkie roboty, ktére beda miaty wptyw na prace oczyszczalni nalezy przed
ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyskac zgode uzytkownika oczyszczalni.
Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram robét dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji w programie Microsoft Project

1.5.13. Odbiér techniczny
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach

Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresdlonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbior
techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny
by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robat.
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2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaC¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegotowych.

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
InZzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
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zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiadaé swiadectwo, ze pochodza z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedag
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Naprawe osadnikdw nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Operatora i zatwierdzonym przez Inzyniera.

5.1.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
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wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

— Cze$¢ ogdlng opisujaca;

o organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robat,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
Robét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢
prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

— Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

O O O O
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o wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robot,

o sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogag wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdt prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy - Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

6.8. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegolnosci:

e wyniki pomiaréw bezposrednich

e obliczenia prowadzace do okres$lenia ilosci robét i ich wyniki

e rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczeh. Za Roboty
nieodebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych $swiadectw lub opinii nie mogg
by¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8. do 6.9. nastepujace
dokumenty:
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoly z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie

— protokoty odbioru robét

— opinie ekspertow i konsultantow

— instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkanh i narad
na budowie

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia
wykazdéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzeh wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzah.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
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niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

— Nazwa inwestycji:

—  Nrumowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdét moze byC¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatdw i dokumentow dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane beda w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbior robét (Przejecie Robét)

8.1. Ogédlne procedury przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukorniczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem.

Inzynier w ciggu 14 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia (w przypadku zastosowania warunkéw kontraktowych FIDIC), podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukornczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.
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Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakohczone do czasu az
Inzynier wystawi Swiadectwo Woykonania (w przypadku zastosowania warunkéw
kontraktowych FIDIC), podajace date ukonczenia zobowigzah Wykonawcy wg Kontraktu.
Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni (w przypadku zastosowania
warunkow kontraktowych FIDIC),od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad (12 miesiecy), lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty oraz usunie wady.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywaé sie beda zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogélnych i Szczegdélnych Kontraktu (w przypadku zastosowania
warunkéw kontraktowych FIDIC), oraz w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegotowych roboty podlegajg
nastepujagcym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— odbidr czesciowy
— odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét w przypadku
zastosowania warunkéw kontraktowych FIDIC),
— odbiér ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robdét w przypadku
zastosowania warunkéw kontraktowych FIDIC),

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
(o ile wymagane) z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy (o ile wymagane) i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez ich
odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robét)
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
czasie wykonywania robét
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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— Woyniki badan i protokoty pomiardw wymaganych normami

— Obmiar robo6t podlegajacych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robéot odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.
Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat Zadnej czeéci robdt do czasu az Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci robét (o ile wymagane) .

8.4. Swiadectwo Przejecia (o ile wymagane)
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujgcych warunkéw:
— zakohczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,

8.5 Rozliczenie koncowe
W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét (o ile wymagane),
Wykonawca przeditozy Inzynierowi szeS¢ egzemplarzy Rozliczenia kohcowego wraz z
dokumentami stanowigcymi jego podstawe (wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, o ile wymagane) przedstawiajac:
— Wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w
Swiadectwie Przejecia Robét
— Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne
— Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie
nalezne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w Rozliczeniu koncowym
wyszczegolnione oddzielnie.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci (nomenklatura warunkéw kontraktowych FIDIC)
Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktoérych zakres wynika $cisle z przedstawionego
projektu, wykazujgcego szczegotowo:

— Wartosc¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

— Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z

innego tytutu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na
piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci
zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonanych Robét.
Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci (nomenklatura warunkéw kontraktowych
FIDIC) przedstawiajgce szczegdétowo kwoty, do ktérych Wykonawca jest uprawniony. Kwoty
te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektdow uzupetniajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

— wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

— obstuge geodezyjna,

— rekultywacje terenu, wyw6z odpadow.

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposdb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robdt
towarzyszacych i zuzycie materiatbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowaC wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatow
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych
roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane =z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych robot podstawowych
Wykonawca zapewni:
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— Organizacja zaplecza Wykonawcy:

o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem
warunkéw okreslonych prawem

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,

o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

o zapewnienie potrzebnych materiatow, $Srodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i
ochrony materiatéw i urzadzen.

— Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro dla Inzyniera na placu budowy.
Koszty zwigzane z zapleczem Zamawiajgcego nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych

9.4. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p. 1.5.10 nie podlegajg odrebnej
zapfacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym (o ile wymagany)
oraz inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2.

Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogolnymi, 5.1.1.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie i
stanowig element kosztow ogolnych Wykonawcy.

9.7. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pozniejszymi zmianami

— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pozn.
Zmianami

— Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
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dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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