
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT   : Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzier-

żoniowa
 

LOKALIZACJA   : Dzierżoniów, ul. Wierzbowa, ul. Staffa

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO   : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
ADRES   : ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ   : Biuro Projektowania i Usług Technicznych "PROKOM"
ADRES   : ul. Przesmyk 7; 58-200 Dzierżoniów

RODZAJ ROBÓT   : PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-ETAP II

OPRACOWAŁ KOSZTORYS   : mgr inż. Bartłomiej Piłat

SPRAWDZIŁ KOSZTORYS   : inż. Eugeniusz Piłat

DATA OPRACOWANIA   : 01.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 KOLIDUJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II 1 20

1.1 SIEĆ - WIERZBOWA -STAFFA 1 15
1.1.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 5

1.1.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 6 11

1.1.
3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 12 15

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - WIERZBOWA -STAFFA 16 20
1.2.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 16 17

1.2.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 18 20

2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KOLIDUJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II 
1.1 SIEĆ - WIERZBOWA -STAFFA

1.1.1 45111000-
8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1
d.1.1.1

ST-17 Usunięcie humusu grub.15cm m2

417.5 m2 417.500
RAZEM 417.500

2
d.1.1.1

ST-3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 40 km
(ul.Wierzbowa)

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

3
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mecha-
nicznie z wywozem na odległość do 10km

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

4
d.1.1.1

ST-2 Demontaż pokryw nastudziennych i włazów żeliwnych
wraz z wywozem na odległość do 10km

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1.1.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km

m3

657.1 m3 657.100
RAZEM 657.100

1.1.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

6
d.1.1.2

ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po-
liestrowych GRP średnicy 350mm - ułożenie kanału w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej
rury, próba szczelności

m

71.8 m 71.800
RAZEM 71.800

7
d.1.1.2

ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po-
liestrowych GRP średnicy 300mm - ułożenie kanału w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej
rury, próba szczelności

m

104.0 m 104.000
RAZEM 104.000

8
d.1.1.2

ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po-
liestrowych GRP średnicy 250mm - ułożenie kanału w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej
rury, próba szczelności

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1.1.2

ST-6 Budowa studni betonowych średnicy 1200mm - prefa-
brykowane

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

10
d.1.1.2

ST-6 Budowa studni betonowych średnicy 1200mm - pod-
stawa studni murowana z bloczków

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

11
d.1.1.2

ST-16 Wymiana pokryw i włazów na istniejących studniach kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.1.3 45233000-
9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

12
d.1.1.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.25cm. - Ekostabili-
zacja (ul.Wierzbowa)

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

13
d.1.1.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2
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PRZEDMIAR
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wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

14
d.1.1.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 9 cm

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

15
d.1.1.3

ST-11,
ST-16

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm  wraz z regulacja pionową
studzienek
(ul.Wierzbowa)

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - WIERZBOWA -STAFFA
1.2.1 45111000-

8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

16
d.1.2.1

ST-2 Rozbiórka chodników z płyt betonowychna podsypce
piaskowej z wywozem na odległość 10km (ul.Staffa)

m2

67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

17
d.1.2.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km

m3

317.0 m3 317.000
RAZEM 317.000

1.2.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

18
d.1.2.2

ST-6 Budowa odgałęzień kanalizacji deszczowej grawitacyj-
nej z rur poliestrowych GRP średnicy 150mm - ułoże-
nie kanału w wykopie, podsypka grub.15cm obsypka
30 cm powyżej rury, próba szczelności

m

132.5 m 132.500
RAZEM 132.500

19
d.1.2.2

ST-6 Budowa studni ściekowych żelbetowych średnicy
450mm z osadnikiem

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1.2.2

ST-6 Budowa studni tworzywowych z PE średnicy 425mm kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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