
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT   : Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzier-

żoniowa
 

LOKALIZACJA   : Dzierżoniów, ul. Wierzbowa, ul. Staffa

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO   : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
ADRES   : ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ   : Biuro Projektowania i Usług Technicznych "PROKOM"
ADRES   : ul. Przesmyk 7; 58-200 Dzierżoniów

RODZAJ ROBÓT   : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II

OPRACOWAŁ KOSZTORYS   : mgr inż. Bartłomiej Piłat

SPRAWDZIŁ KOSZTORYS   : inż. Eugeniusz Piłat

DATA OPRACOWANIA   : 01.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 KANALIZACJA SANITARNA - ETAP II 1 35

1.1 SIEĆ - WIERZBOWA -STAFFA 1 24
1.1.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 7

1.1.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 8 12

1.1.
3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 13 24

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - WIERZBOWA - STAFFA 25 35
1.2.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 25 27

1.2.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 28 31

1.2.
3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 32 35
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA SANITARNA - ETAP II
1.1 SIEĆ - WIERZBOWA -STAFFA

1.1.1 45111000-
8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m

242.6+448.0 m 690.600
RAZEM 690.600

2
d.1.1.1

ST-3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 40 km
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m2

754.8+1341.0 m2 2095.800
RAZEM 2095.800

3
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka chodników z płyt betonowychna podsypce
piaskowej z wywozem na odległość 10km (ul.Staffa)

m2

107.0 m2 107.000
RAZEM 107.000

4
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mecha-
nicznie z wywozem na odległość do 10km
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m2

754.8+831.0 m2 1585.800
RAZEM 1585.800

5
d.1.1.1

ST-2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betono-
wych o śr. 500 mm wraz z wywozem gruzu na odleg-
łość do 10km

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

6
d.1.1.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km (pod kanalizacje)

m3

1244.8 m3 1244.800
RAZEM 1244.800

7
d.1.1.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne, odwóz gruntu na odl. 10km (pod koryto drogo-
we)

m3

401.7 m3 401.700
RAZEM 401.700

1.1.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

8
d.1.1.2

ST-5 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
średnicy 250mm - ułożenie kanału w wykopie, podsyp-
ka grub.15cm, obsypka 30 cm powyżej rury, próba
szczelności

m

144.2 m 144.200
RAZEM 144.200

9
d.1.1.2

ST-5 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
średnicy 200mm - ułożenie kanału w wykopie, podsyp-
ka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury, próba
szczelności

m

255.0 m 255.000
RAZEM 255.000

10
d.1.1.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1200mm - prefa-
brykowane

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

11
d.1.1.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1000mm - prefa-
brykowane

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1.2

ST-16 Wymiana pokryw i włazów na istniejących studniach kpl.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.1.3 45233000-
9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

13
d.1.1.3

ST-13 Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław
na podsypce cementowo-piaskowej
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m

242.6+448.0 m 690.600
RAZEM 690.600

14
d.1.1.3

ST-7 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w jednym
rzędzie na ławie betonowej
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m

235.6+177.0 m 412.600
RAZEM 412.600

15
d.1.1.3

ST-7 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch
rzedach na ławie betonowej (ul.Staffa)

m

27.5 m 27.500
RAZEM 27.500

16
d.1.1.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.25cm. - Ekostabili-
zacja (ul.Wierzbowa)

m2

851.8 m2 851.800
RAZEM 851.800

17
d.1.1.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.20cm. - Ekostabili-
zacja (ul.Staffa)

m2

1010.2 m2 1010.200
RAZEM 1010.200

18
d.1.1.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm
(ul.Wierzbowa)
(ul.Staffa)

m2

754.8+831.0+12.8 m2 1598.600
RAZEM 1598.600

19
d.1.1.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (ul.Staffa)

m2

831.0 m2 831.000
RAZEM 831.000

20
d.1.1.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (ul.Wierzbowa)

m2

754.8+12.8 m2 767.600
RAZEM 767.600

21
d.1.1.3

ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm  wraz z regulacja pionową
studzienek
(ul.Wierzbowa i Staffa)

m2

754.8+831.0+12.8 m2 1598.600
RAZEM 1598.600

22
d.1.1.3

ST-5 Montaż rur ochronnych dwudzielnych z PCW o
śr.80mm

m

39.3+62.6 m 101.900
RAZEM 101.900

23
d.1.1.3

ST-16 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

24
d.1.1.3

ST-16 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - WIERZBOWA - STAFFA
1.2.1 45111000-

8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

25
d.1.2.1

ST-2 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 40km (ul.Wierzbo-
wa)

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

26
d.1.2.1

ST-2 Rozbiórka chodników z płyt betonowychna podsypce
piaskowej z wywozem na odległość 10km (ul.Staffa)

m2

76.5 m2 76.500
RAZEM 76.500

27
d.1.2.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km

m3

237.1 m3 237.100
RAZEM 237.100

1.2.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

28
d.1.2.2

ST-5 Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC średnicy 160mm - ułożenie kanału w wyko-
pie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury,
próba szczelności

m

138.4 m 138.400
RAZEM 138.400

29
d.1.2.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1000mm - prefa-
brykowane

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.2.2

ST-5 Budowa studni tworzywowych z PE średnicy 425mm kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

31
d.1.2.2

ST-16 Wymiana pokryw i włazów na istniejących studniach kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.3 45233000-
9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

32
d.1.2.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.25cm. - Ekostabili-
zacja

m2

8.3+76.5 m2 84.800
RAZEM 84.800

33
d.1.2.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2

84.8 m2 84.800
RAZEM 84.800

34
d.1.2.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 9 cm

m2

84.8 m2 84.800
RAZEM 84.800

35
d.1.2.3

ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300
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