
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT   : Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzier-

żoniowa
 

LOKALIZACJA   : Dzierżoniów, ul. Wierzbowa, ul. Andersa

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO   : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
ADRES   : ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ   : Biuro Projektowania i Usług Technicznych "PROKOM"
ADRES   : ul. Przesmyk 7; 58-200 Dzierżoniów

RODZAJ ROBÓT   : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I

OPRACOWAŁ KOSZTORYS   : mgr inż. Bartłomiej Piłat

SPRAWDZIŁ KOSZTORYS   : inż. Eugeniusz Piłat

DATA OPRACOWANIA   : 01.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 KANALIZACJA SANITARNA - ETAP I 1 38

1.1 SIEĆ - ANDERSA-WIERZBOWA 1 29
1.1.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 11

1.1.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 12 18

1.1.
3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 19 29

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - ANDERSA-WIERZBOWA 30 38
1.2.

1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 30 31

1.2.
2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych 32 34

1.2.
3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 35 38
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA SANITARNA - ETAP I 
1.1 SIEĆ - ANDERSA-WIERZBOWA 

1.1.1 45111000-
8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1
d.1.1.1

ST-14 Wycinka drzew o średnicy pnia od 31-65cm wraz z kar-
czowaniem i wywożeniem dłużyc, pni na odległość
2km

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

336.0 m 336.000
RAZEM 336.000

3
d.1.1.1

ST-3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 40 km
(ul.Wierzbowa)

m2

1026.3 m2 1026.300
RAZEM 1026.300

4
d.1.1.1

ST-3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 40 km (ul.An-
dersa i Batalionów Chłopskich)

m2

214.8 m2 214.800
RAZEM 214.800

5
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 40km (ul.Andersa i
Batalionów Chłopskich)

m2

121.7 m2 121.700
RAZEM 121.700

6
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o
wysokości 14 cm na podsypce piaskowej z wywozem
na odległość 3km (ul. Wierzbowa)

m2

146.0 m2 146.000
RAZEM 146.000

7
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka chodników z kostki betonowej z wywozem
na odległość 3km (ul. Andersa)

m2

116.0 m2 116.000
RAZEM 116.000

8
d.1.1.1

ST-2 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mecha-
nicznie z wywozem na odległość do 10km

m2

1026.3 m2 1026.300
RAZEM 1026.300

9
d.1.1.1

ST-2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betono-
wych o śr. 500 mm wraz z wywozem gruzu na odleg-
łość do 10km

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.1.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km (pod kanalizacje)

m3

1039.3 m3 1039.300
RAZEM 1039.300

11
d.1.1.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne, odwóz gruntu na odl. 10km (pod koryto drogo-
we)

m3

297.6 m3 297.600
RAZEM 297.600

1.1.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

12
d.1.1.2

ST-5 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
średnicy 315mm - ułożenie kanału w wykopie, podsyp-
ka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury, próba
szczelności

m

338.3 m 338.300
RAZEM 338.300
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.1.2

ST-5 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
średnicy 200mm - ułożenie kanału w wykopie, podsyp-
ka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury, próba
szczelności

m

8.7 m 8.700
RAZEM 8.700

14
d.1.1.2

ST-5 Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE średni-
cy 90mm - ułożenie rurociągu w wykopie, podsypka
grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury, próba szczel-
ności

m

31.8 m 31.800
RAZEM 31.800

15
d.1.1.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1200mm - prefa-
brykowane

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

16
d.1.1.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1200mm - pod-
stawa studni murowana z bloczków

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.1.2

ST-16 Wymiana pokryw i włazów na istniejących studniach kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.1.2

ST-5 Montaż rur ochronnych stalowych o śr.406,4x8,0mm m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

1.1.3 45233000-
9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

19
d.1.1.3

ST-13 Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław
na podsypce cementowo-piaskowej

m

336.0 m 336.000
RAZEM 336.000

20
d.1.1.3

ST-7 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w jednym
rzędzie na ławie betonowej

m

336.0 m 336.000
RAZEM 336.000

21
d.1.1.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.25cm. - Ekostabili-
zacja (ul.Wierzbowa)

m2

1127.1 m2 1127.100
RAZEM 1127.100

22
d.1.1.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm                         (ul.Wierzbowa)
(ul.Andersa i Batalionów Chłopskich)

m2

1026.3+100.8 m2 1127.100
RAZEM 1127.100

23
d.1.1.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm               (ul.An-
dersa i Batalionów Chłopskich)

m2

121.7 m2 121.700
RAZEM 121.700

24
d.1.1.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 9 cm         (ul.Wierzbo-
wa)

m2

1026.3 m2 1026.300
RAZEM 1026.300

25
d.1.1.3

ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wiążąca o gr. 6 cm                             (ul.An-
dersa i Batalionów Chłopskich))

m2

121.7 m2 121.700
RAZEM 121.700

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta-
wa
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26
d.1.1.3

ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm  wraz z regulacja pionową
studzienek
(ul.Wierzbowa)
(ul.Andersa i Batalionów Chłopskich)

m2

1026.3+214.8 m2 1241.100
RAZEM 1241.100

27
d.1.1.3

ST-15 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10cm (chodnik ul.Andersa)

m2

116.0 m2 116.000
RAZEM 116.000

28
d.1.1.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm                                        (chod-
nik ul.Andersa )

m2

116.0 m2 116.000
RAZEM 116.000

29
d.1.1.3

ST-11 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem (ul.Andersa ) (materiał z rozbiórki)

m2

116.0 m2 116.000
RAZEM 116.000

1.2 ODGAŁĘZIENIA BOCZNE - ANDERSA-WIERZBOWA 
1.2.1 45111000-

8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

30
d.1.2.1

ST-2 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 40km (ul.Andersa i
Batalionów Chłopskich)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

31
d.1.2.1

ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.III-IV- wykopy mecha-
niczne  i ręczne, umocnienie wykopów, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zagęszczenie gruntu,
odwóz gruntu na odl. 10km

m3

24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600

1.2.2 45231000-
5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energe-
tycznych

32
d.1.2.2

ST-5 Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC średnicy 160mm - ułożenie kanału w wyko-
pie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyżej rury,
próba szczelności

m

8.1 m 8.100
RAZEM 8.100

33
d.1.2.2

ST-5 Budowa studni betonowych średnicy 1000mm - prefa-
brykowane

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.2.2

ST-16 Wymiana pokryw i włazów na istniejących studniach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.3 45233000-
9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

35
d.1.2.3

ST-8 Stabilizacja podłoża cementem grub.25cm. - Ekostabili-
zacja (ul.Wierzbowa)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

36
d.1.2.3

ST-9 Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm                         (ul.Wierzbowa)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

37
d.1.2.3

ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 9 cm         (ul.Wierzbo-
wa)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300
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38
d.1.2.3

ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm                          (ul.Wierz-
bowa)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300
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