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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla południowo- wschodniej części miasta Dzierżoniowa                       

( ul. Andersa, ul. Wierzbowa , ul. Staffa , Zamenhoffa) 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor 

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.  - ul. Kilińskiego 25A , 58-200 Dzierżoniów  

 

1.3. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Inwestorem  

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500  – Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych 

„GEOBUD” s. c. – ul. Krasickiego 23a , 58-200 Dzierżoniów 

c) Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  

d) Dokumentacja geotechniczna – „Geotech” - Ewa Twardysko  

e) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

f) Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dn. 

20.06.2001r.  

 Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01) 

 Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać  

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr  63/00) 

     

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa uzbrojenia w postaci  kanalizacji sanitarnej oraz kolidującej sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg po robotach sieciowych, dla terenów w rejonie ulic 

Andersa , Wierzbowa , Staffa, Zamenhoffa.  Granice opracowania ustalono w Decyzji o Ustaleniu 

Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego miasta Dzierżoniowa. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren opracowania powiązany jest komunikacyjnie z ul. Władysława Andersa , Batalionów 

Chłopskich, Wierzbową do terenów położonych aż do torowiska PKP w rejonie ulicy  Zamenhoffa.   

 

2.1.2. Obiekty inżynierskie  

         W obszarze opracowania nie zlokalizowano obiektów inżynierskich.  

 

2.1.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania oraz w pasach przylegających ulic zlokalizowane są następujące sieci 

uzbrojenia terenu: 
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- sieć wodociągowa 110 , 150  

- kanalizacja sanitarna 200 ,250, 300, 400  

- kanalizacja deszczowa 160,200 , 300, 400 

- sieć gazowa 100, 160, 

- sieć energetyczna napowietrzna SN oraz oświetlenia ulicznego  

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. 

2.1.4. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

Badania geotechniczne zostały przeprowadzone przez firmę „Geotech” Ewa Twardysko.                                    

W ramach badań wykonano 3  sondowania  penetracyjne.  

Na ich podstawie ustalono, że podłoże terenu  stanowią gliny deluwialnej złożonej z gliny 

piaszczystej wymieszanej z gliną pylastą i piaskiem gliniastym.  

2.1.5. Charakterystyka istniejącej zieleni  

W obszarze opracowania występują pojedyncze drzewa zinwentaryzowane geodezyjnie. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane zadanie z uwagi na krótki termin realizacji podzielono na trzy etapy. 

Etap I 

W zakres tego etapu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej od włączenia w istniejącą sieć w ul.Andersa 

(studnia S1) do projektowanej przepompowni ścieków w ul.Wierzbowej (bez pompowni)wraz z 

odgałęzieniami bocznymi, budowa kolidującej kanalizacji deszczowej od studni Sd3 (w ul.Andersa) do 

trójnika Tr3 za studnią Sd8 wraz z odgałęzieniami bocznymi. 

W zakres tego etapu wchodzi również odtworzenie nawierzchni na połowie szerokości jezdni (3,0m)      

ul. Andersa, Batalionów Chłopskich oraz na całej szerokości jezdni (6,0m) ul.Wierzbowej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Zwycięzców (wraz z nim) oraz do połowy 

jezdni od skrzyżowania z ul.Zwycięzców do skrzyżowania z ul.Staffa .  

Dodatkowo odtworzenie chodnika w ul.Andersa po robotach kanalizacji sanitarnej na całej szerokości. 

Etap II 

Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków (wraz z nią i wszystkimi elementami) 

do studni S64 w ul.Wierzbowej wraz z odgałęzieniami bocznymi i od pompowni do studni S26 (ul.Staffa). 

Etap ten obejmuje również przebudowę kolidującej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej od 

studni Sd70 do Sd82 i odcinków w ul.Staffa wraz z odgałęzieniami bocznymi. Odtworzenie nawierzchni 

na całej szerokości ul.Wierzbowej od skrzyżowania z ul.Staffa do kilometrażu 0+348,8 natomiast w ul. 

Staffa na szerokości 3,5m zgodnie z planem zagospodarowania etapu II w technologii nawierzchni 

asfaltowej. 

Etap III 

W zakres tego etapu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhoffa od studni S28 do S56 oraz 

w ul. Struga od studni S44 do włączenia w istniejącą sieć (W14) oraz w ul. Południowej od studni S51do 

S54 wraz z odgałęzieniami bocznymi. Obejmuje on również odtworzenie nawierzchni ul. Zamenhoffa do 

połowy  jezdni tj. 3,0m oraz w ul. Struga i Południowej na szerokości przekopu tj. ok.1,7m. 

 

3.1. KANALIZACJA SANITARNA 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem oraz uporządkowania 
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gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta zaprojektowano  kanały sanitarne grawitacyjne, odcinek 

rurociągu tłocznego oraz  przepompownię ścieków , której celem jest przetłoczenie ścieków ,  a 

następnie rurociągiem tłocznym z rur PE    90 do studni rozprężnej nr S14 na  projektowanym  

kanale grawitacyjnym DN315 .Całość ścieków z opracowywanego obszaru zostanie odprowadzona 

do projektowanej studni S1  na istniejącym kanale sanitarnym    400 znajdującym się w ulicy                        

gen. Władysława Andersa w rejonie budynku nr 6.  

Od kanałów głównych odprowadzono odcinki sieci zakończone studniami ,które przejmą ścieki z 

istniejących budynków znajdujących się w rejonie ulicy Wierzbowej, Leopolda Staffa , Ludwika 

Zamenhoffa. Zaprojektowany główny  kanał sanitarny przejmie również ścieki sanitarne z 

przylegających w tym rejonie ulic : Południowej , Andrzeja Struga , Leona Kruczkowskiego, Zofii 

Nałkowskiej, , Łąkowej , Zwycięzców oraz z terenów usługowo przemysłowych znajdujących się w 

rejonie ulicy Staszica oraz znajdującego się w tym rejonie zakładu Metzeler. Kanał główny poprzez 

zaprojektowaną studnię nr S6 przejmie również ścieki z rejonu ulicy Batalionów Chłopskich i terenów  

po dawnej MPK . Istniejące kanały  sanitarne zostaną zaślepione lub  zlikwidowane.  

Łączna długość  projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 1379,0m w tym:  

- kanalizacja grawitacyjna PVC –U SN 8  KS -1   315 – 338,3 

- kanalizacja grawitacyjna PVC –U SN 8  KS -2, KS -9    250  – 144,2 

- kanalizacja grawitacyjna PVC –U SN 8  KS -1,KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-10,KS-11,                

   200 – 864,6 

- kanalizacja tłoczna PE –HD 100 SDR17 PN 10  RT -1   90 – 31,90 

      Podczas robót montażowych należy ściśle przestrzegać warunków technicznych określonych przez  

    producenta rur w "INSTRUKCJI MONTAŻOWEJ”. 

    Rury łączone kielichowo na wcisk  układać zgodnie z wytycznymi montażu   PVC –U SN8  stosując       

     podsypkę pod   kanalizację sanitarną gr. 15cm i obsypkę  nad wierzch rury gr.30cm.  

     Natomiast rurociąg tłoczny z rur PE   łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe stosując podsypkę pod    

    kanalizację gr.15cm i obsypkę nad rurociągiem do 20cm ponad wierzch rury .Natomiast połączenia z   

    armaturą  oraz z króćcem tłocznym jako połączenia kołnierzowe. Podczas robót montażowych należy  

    ściśle przestrzegać warunków technicznych określonych przez producenta rur w "INSTRUKCJI  

    MONTAŻOWEJ”. 

   Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na    

   odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. 

   Przewiduje się zastosowanie studzienek betonowych 1000mm –4szt.   61sztuk  1200mm.     

   Studzienki wykonane    są z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie niższej  

    niż B45, wodoszczelnego   (W8), mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

Elementy prefabrykowane to: 

 dno betonowe, 

 kręgi betonowe, 

 zwężki redukcyjne betonowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe, 

 płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe, 

 płyty pokrywowe żelbetowe. 
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   Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza, 

 przejścia szczelne kanałów przez ściany studzienki, 

 komin włazowy, 

 przykrycie, 

 stopnie włazowe (kanałowe). 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki                         

  gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30C + 80C, odporność na działanie ścieków w      

   zakresie pH 59. Do montażu uszczelek należy użyć smarów poślizgowych.  

Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy  

połączeniowej do 10mm. 

Wejścia do studzienek kanalizacyjnych przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400  

600, odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym, z wentylacją oraz ryglem zabezpieczającym. 

Dno każdej ze studzienek posiadać musi ukierunkowane kinety betonowe. Ściany komór roboczych  

wewnątrz gładkie. Złącza prefabrykatów użytych do budowy należy zaspoinować i zatrzeć zaprawą  

cementową na gładko. 

Zewnętrzną powierzchnię ścian studzienek należy posmarować środkami bitumicznymi. 

Studzienki kanalizacyjne muszą być montowane w przygotowanym, odwodnionym wykopie na  

podsypce piaskowej. 

 Zaprojektowano 44 sztuki  odgałęzień bocznych sanitarnych   160,  200  zakończonych  studnią 

przyłączeniową polietylenową PE   425 w ilości 27 sztuk  lub włączonych bezpośrednio do istniejących 

studni lub przykanalików  o łącznej długości  L -275,4 , które przejmą ścieki sanitarne z istniejących 

zabudowań: 

w tym:    160 – L – 266,5m  ,  200 – L- 6,2m  

 

3.2. PRZEPOMPOWANIA ŚCIEKÓW  

W celu przetłaczania ścieków sanitarnych zaprojektowano prefabrykowaną pompownię wyposażoną w 

dwie pompy zatapialne. Zbiornik pompowni o wysokości całkowitej 4440mm i średnicy wewnętrznej 

1500mm, posiada dno grubości 200mm i wykonany będzie z betonu klasy nie niższej niż B-45,a od 

wewnątrz będzie wyprawiony żywicą epoksydową zapobiegającą korozji siarczanowej. Zbiornik będzie 

zabezpieczony przed wyporem przez wody gruntowe stopą przeciwwyporową o średnicy nie mniejszej 

niż 2300mm. Wewnątrz zbiornika w celu minimalizacji odkładania się osadów zbiornik będzie posiadał 

wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp. Zbiornik będzie wyposażony we właz nierdzewny o 

wymiarach 850x700mm. 

Właz będzie zamykany i wyposażony w blokadę zamknięcia oraz siłowniki ułatwiające ich obsługę.  

W celu zejścia pracowników służb eksploatacyjnych do wnętrza pompowni projektuje się drabinę złazową 

nierdzewną, wyposażoną w przetłaczane stopnie przeciwpoślizgowe. Drabina na szczytowym końcu 

posiada demontowany na czas obsługi uchwyt ułatwiający wejście/zejście. Uchwyt zabezpieczony jest 

przed upadkiem do wnętrza pompowni łańcuchem nierdzewnym. Z pompowni będą odchodziły dwa 

kanały PVC110, na których będą zamontowane kominki wentylacyjne o średnicy 110, z których jeden 
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będzie kończył się bezpośrednio pod pokrywą (kanał wywiewny) a drugi systemem rur PVC w odległości 

ok. 500mm powyżej górnej krawędzi górnego dopływu do pompowni. 

W pompowni zastosowano dwie pompy o mocy na wale P2=2,6 kW pracującej na jeden rurociąg tłoczny 

PN10 90x5,4. Pompy będą posadowione na pogrubionym dnie (200mm) na typowych stopach 

sprzęgających, na które będą opuszczane łańcuchami o grubości min. 6mm (wytrzymałość 450kg) po 

prowadnicach rurowych pomost technologiczny projektuje się wykonać ze stali nierdzewnej z kratą 

przeciwpoślizgową, tworzywową, atestowaną, uchylną. Przewody tłoczne, kołnierze połączeniowe i 

śruby, zasuwy i zawory zwrotne w pompowni będą wykonane z żeliwa lub stali 

nierdzewnej. Pionowe odcinki posiadają wymiar DN80, a poziomy odcinek rurociągu tłocznego 

w pompowni posiada także wymiar DN80. Na odcinku poziomym zostanie zainstalowany 

króciec 2” a na nim będzie podłączony zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50 ułatwiający 

obsługę pracę urządzeń. Piony tłoczne dodatkowo będą wyposażone w układy ręcznego odpowietrzania. 

Wymiary włazu dostosowane są do wielkości pompowni i zapewniają swobodne opuszczanie i 

wyjmowanie pomp oraz armatury regulacyjnej. Wszelkie dane techniczne , parametry , wyposażenie 

przepompowni znajdują się na rys. nr 12. 

Sterowanie, monitoring pracy pompowni zostanie włączony do istniejącego systemu radiowego za 

pomocą którego wszystkie parametry zostaną przekazane za pomocą sieci radiowej do centralnego 

sterownika znajdującego się na zbiorniku wodnym na ul. Pocztowej w Dzierżoniowie. 

Ogrodzenie przepompowni ścieków składa się z siatki ogrodzeniowej plecionej, ocynkowanej i 

powlekanej poliestrem w kolorze zielonym, o wym. oczka 50 x 50 - 3,0 (oczko -średnica drutu). Słupki 

ogrodzeniowe pośrednie o wym. Ø50mm, słupki podporowe o wym. Ø50mm, słupki narożne o wym. 

Ø50mm. Wszystkie słupki wyposażone są w kapturki. Wysokość ogrodzenia wynosi 1800mm. Aby 

umożliwić służbom technicznym dojazd samochodem na teren przepompowni, przewidziano bramę 

wjazdową dwuskrzydłową szerokości 3,20m zamykaną na kłódkę, zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie. Słupy nośne wykonane z rur stalowych o wym. Ø170mm, posiadają stopy do kotwienia na 

fundamencie betonowym, zakończenie górne w postaci kapturków aluminiowych. Wymiary bramy 

dwuskrzydłowej: (H = wysokość, L = światło bramy) H = 1800mm, L = 3200mm. Wjazd na teren 

pompowni oraz powierzchnia przed pompownią o pow. 3,2x5,0m zostanie utwardzona kostką betonową 

gr. 8cm ułożonej na warstwie stabilizacyjnej z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr. 25cm i podsypce 

kamiennej grub. 4cm, natomiast pozostały teren wokół pompowni należy obsiać trawą. 

Obliczenia zapotrzebowania ścieków dla opracowywanego obszaru obsługiwanego przez 

proj. przepompownię oraz odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wg załącznika nr 3 

Przepompownię zaprojektowano na dz. nr 238/9 należącej do Inwestora. 

 
3.3. ZASILANIE KABLOWE DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia EnergiaPro wykona zasilanie z istn. słupa linii 

napowietrznej nN nr X-2/15 kablem YAKXS 4x35 mm2 do projektowanej szafki złączowo – pomiarowej w 

obudowie z tworzyw sztucznych (wykonanej wg standardów technicznych EnergiaPro), zabudowanej na 

w/w słupie i opracowanej wg oddzielnej dokumentacji projektowej wykonanej przez EnergiaPro. 

Natomiast „Odbiorca – Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o w Dzierżoniowie ” wykona od projektowanej 

szafki złączowo – pomiarowej do szafki rozdzielczej przepompowni ścieków przyłącze kablowe – 

wewnętrzną linię zasilającą linią kablową YKXS 4x16 mm2. 



Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa  
 

           Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów,  ul. Przesmyk 7                                               
                                                                                                                                                                                              str. 10 

 

Całość przedstawiono na schemacie ideowym zasilania rys. nr 16 oraz planie sytuacyjnym rys. nr 2.2 

 

3.3.1. Układanie kabla.  
 
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przejściach pod jezdniami) 

na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od niego 

ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m 

stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy 

skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

 symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  

 oznaczenie kabla wg normy,  

 znak użytkownika kabla,  

 rok ułożenia kabla.  

Skrzyżowanie projektowanych linii kablowych z istniejącymi wjazdami oraz istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć je przepustami ochronnymi (rura dwudzielna średnicy 

75mm) oraz przy przejściach przez jezdnie przepustami ochronnymi (rura dwudzielna średnicy 110mm) . 

Ponadto pod jezdniami zaprojektowano dodatkowe przepusty ochronne (rura dwudzielna średnicy 

110mm). 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.1 

 
3.3.2. Szafka rozdzielcza i rozdzielczo – sterownicza przepompowni ścieków sanitarnych. 
 
Szafkę rozdzielczą zaprojektowano na bazie wolnostojącej szafki w obudowie z materiałów izolacyjnych. 

Szafka rozdzielczo – sterownicza dostarczane będzie w komplecie jako wyposażenie przepompowni 

ścieków. Szafka sterownicza wykonana będzie w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 1600 x 

395x 224 do montażu zewnętrznego na fundamencie. 

Pomiędzy projektowaną szafką rozdzielczą  a szafką rozdzielczo – sterowniczą przepompowni ścieków 

należy ułożyć odcinek linii kablowej YKY 5 x 10 mm2. 

Dostarczana szafka sterownicza przepompowni ścieków wyposażona będzie, oprócz układu 

sterowania pompami, w: 

 modem GSM do przekazywania meldunków, jako SMS na telefon komórkowy, 

 ogrzewanie i oświetlenie szafki, 

 czujnik włamania do szafki, 

 czujnik włamania do komory, 

 dodatkowe gniazdo 230V/10A, 

 przyłącze dla agregatu prądotwórczego. 

Pełny zakres wyposażenia szafki sterowniczej podano w ofercie techniczno – handlowej. 

 
3.3.3. Oświetlenie terenu przepompowni ścieków. 
 
Oświetlenie terenu projektowanej przepompowni ścieków zrealizowano poprzez projektowany słup 

oświetleniowy z lampą sodową o mocy 70W, która sterowana będzie cyfrowym programatorem 

astronomiczny zabudowanym w szafce rozdzielczej.  Dodatkowo do programatora podłączyć przekaźnik 
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zmierzchowy. 

Od szafki rozdzielczej  do projektowanego słupa oświetleniowego ułożyć kabel YKY 3x4 mm2. 

Projektowany słup montować na fundamencie prefabrykowanym betonowym  B70. 

Projektowaną latarnię wyposażyć w tablicę rozdzielczą zabezpieczeniową w obudowie izolacyjnej z 

bezpiecznikami 1x 2A. Od tablicy bezpiecznikowej do oprawy oświetleniowej wciągnąć w słup i wysięgnik 

przewód YDY 3x1,5 mm2. 

 
3.3.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto ZABEZPIECZENIE 

PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE dla linii zasilającej kablowej do projektowanej szafki 

kablowej i linii zasilającej kablowej wewnętrznej do szafki rozdzielczo – sterowniczej . Na przewód 

ochronno-neutralny w przewodzie zasilającym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. 

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w złączu kablowym.  

W tym celu należy ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i połączyć z zaciskiem 

ochronno -neutralnym złącza kablowego. 

Natomiast dla urządzeń odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielczo - sterowniczej 

jako system ochrony przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym zastosowano 

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO -PRĄDOWE.  

Dla spełnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", dodatkowy 

przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi przewodami. 

Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne nie mogą 

mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym. 

Za wyłącznikiem różnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć go z 

przewodem ochronnym, gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika różnicowo-prądowego w 

normalnych warunkach pracy.  

Dodatkowo w złączu kablowym należy wykonać uziemienie punktu neutralnego i ochronnego. Sposób 

wykonania przedstawiono na schematach ideowych. 

 
3.3.5. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
 
Z uwagi na występujące w przepompowni ścieków drogie urządzenia elektroniczne oraz możliwość 

niezadziałania zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowoprądowych w przypadku wystąpienia 

przepięć powodowanych: 

 czynnościami łączeniowymi, 

 wyładowaniami atmosferycznymi, 

 elektrycznością statyczną 

zastosowano zgodnie z obowiązującą PN-IEC 60364-4-443: 1999 ochronę przeciwprzepięciową układu 

zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych przepompowni ścieków. 

W tym celu w szafce rozdzielczej zabudowano ochronnik o napięciu ograniczającym do 1.5kV. 
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3.4.  KANALIZACJA DESZCZOWA 

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych 

z  przebudowywanych  dróg, chodników, istniejących powierzchni dachów i terenów utwardzonych 

prywatnych posesji oraz umożliwić późniejsze odwodnienie przyległych terenów przeznaczonych pod 

zainwestowanie.  

Obliczono wielkości przewidywanego spływu wód opadowych metodą stałych natężeń deszczu oraz 

dobrano średnice projektowanych kanałów deszczowych.  

Projektowane kanały obliczono na prawdopodobieństwo wystąpienia p=20% I p=50% czyli raz na 2 i 5 lat 

w zależności od ważności kolektora. 

Do odprowadzenia wód deszczowych zaprojektowano kanalizację z rur z żywic poliestrowych GRP o 

średnicach od 200 do 600 (klasy SN10).  

Wody opadowe włączono do istniejącej kanalizacji we rejonie ulicy Andersa. 

Niniejszy projekt stanowi jedynie część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej niezbędnych 

przy realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej. Pozostałe odcinki stanowią osobne opracowanie, 

których Inwestorem jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie i które będą zrealizowane w późniejszym terminie. 

 

3.4.1. Sieć kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano kanały deszczowe z rur GRP o średnicy od 250 do 600 w ulicach Andersa, 

Wierzbowa, Staffa. 

Długość łączna projektowanych kanałów to 361,0m w tym poszczególnych średnic: 

- ø600 dł.155,0m  

- ø500 dł.13,5m 

- ø350 dł.71,8m   

- ø300 dł. 112,7m  

- ø250 dł. 8,0m  

Połączenia rur przewodowych należy wykonać za pomocą łączników dwukielichowych (mufa).  

Uzbrojenie kanału stanowią studnie kanalizacyjne.  

Przed wprowadzeniem wód opadowych do odbiornika  zaprojektowano system podczyszczania ich w 

osadniku. 

Całość  zadania   realizować zgodnie z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu (rys. nr  2.1, 

2.2). 

Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, spadki, rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem istniejącym i 

projektowanym, zagłębienie) pokazano na rysunku profilu  podłużnego. 

W trakcie montażu należy przestrzegać warunków określonych przez producenta zgodnie z  jego 

instrukcją.   

Minimalny spadek sieci  0,3 %.  

 

3.4.2. Odgałęzienia boczne  deszczowe 

Zaprojektowano odgałęzienia boczne  deszczowe z rur GRP o średnicy 150mm. 

Włączenia przykanalików do projektowanego kanału głównego przeprowadzono  poprzez projektowane 

studnie betonowe średnicy 1200mm. 
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Minimalny spadek przykanalików 1,0 %.  

Łączna długość odgałęzień bocznych do wpustów  – 74,8m. 

Zaprojektowano odgałęzienia boczne kanalizacji deszczowej (15szt.) z rur GRP średnicy 150mm o 

łącznej długości 88,9m do granic posesji zakończone studniami z PE  średnicy 425mm. 

 

3.4.3.  Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe średnicy 450mm w ilości 15szt. Studzienki ściekowe 

wykonane są z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż B45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

Elementy prefabrykowane to: 

 dno osadnikowe, 

 krążki pośrednie, 

 element przyłączeniowy 

 pierścień redukcyjny. 

W elemencie przyłączeniowym należy zamontować przejście szczelne dla rury 150mm GRP. 

Każdy wpust powinien posiadać osadnik wysokości min. 65cm. Do łączenia poszczególnych elementów 

należy użyć odpowiedniej zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu 

ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Wpusty należy 

montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grub.15cm. Zwieńczeniem 

wpustu jest ruszt żeliwny z kołnierzem ¾ i kratą żeliwną klasy D400 na zawiasie o wym. 630x420mm. 

3.4.4.  Studzienki  

Studzienki  kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na 

odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. Studzienki betonowe o średnicy 

1200mm zaprojektowano na kanałach średnicy 250-600mm w ilości 29szt. 

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

Elementy prefabrykowane to: 

 dno betonowe, 

 kręgi betonowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe,  

 płyty pokrywowe żelbetowe. 

Zaprojektowano również studnie średnicy 425mm z PE przed granica posesji w ilości 13szt. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza, 

 przejścia szczelne kanałów przez ściany studzienki, 

 komin włazowy, 

 przykrycie, 

 stopnie włazowe (kanałowe). 

 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki 

gumowej.  
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Wejścia do studzienek przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400 600 (odlew żeliwny lub 

żeliwno-betonowy). Zewnętrzną powierzchnię ścian studzienek należy posmarować środkami 

bitumicznymi. 

W trakcie układania kanałów w przypadku wystąpienia wody gruntowej  wykopy powinny być odwodnione 

poprzez odpompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu dla odcinka 50m. Zakres odwodniania 

wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. 

 

3.4.6. Roboty rozbiórkowe 

Po wykonaniu wykopów a przed montażem kanałów część istniejącego uzbrojenia (kanalizacja 

deszczowa) należy zdemontować. Po wykonaniu projektowanych  kanałów część sieci, która zostanie  

wyłączona z eksploatacji należy zaślepić a istniejące studnie rozebrać. We wszystkich istniejących 

studniach zlokalizowanych na trasie projektowanych kanałów należy wymienić płytę pokrywową oraz 

właz. Wymienione włazy powinny być klasy D400 żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym. 

3.4.7.Odbiór końcowy 

Po zakończeniu układania kanałów należy wykonać próbę szczelności i prowadzić ją zgodnie z  

normą PN-92/B -10735. 

Przed zasypaniem kanałów należy wykonać powykonawczą  inwentaryzację geodezyjną . 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie ukończony, 

zaizolowany oraz zasypany.  

Odbiór końcowy prowadzić wg PN-92/B -10735. 

 

3.5. PRZEBUDOWA DRÓG 

Cały układ komunikacyjny na południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa został 

przeprojektowany tak aby ułatwić komunikację pojazdów, pieszych i rowerzystów. Uregulowano miejsca 

przeznaczone dla postoju pojazdów, a także na niektórych ulicach ze względów technicznych 

wprowadzono jednokierunkowe ciągi jezdne wraz z ciągiem pieszym.    

 

3.5.1. Dane wyjściowe do projektowania 

ul. Zamenhoffa oznaczona na planie jako B-B`` 

- klasa:  D - dojazdowa 

- kategoria ruchu: KR2 

- prędkość projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy) 

- przekrój poprzeczny: uliczny- jezdnia szer. 6,00m(2x3.00m) nawierzchnia bitumiczna;  

- pochylenie podłużne jezdni: 0,5% 

- odwodnienie: wpusty deszczowe  

ul. Wierzbowa, oznaczona na planie jako C-C` 

- klasa:  D - dojazdowa 

- kategoria ruchu: KR2 

- prędkość projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy) 

- przekrój poprzeczny: uliczny- jezdnia szer. 6,00m(2x3.00m) nawierzchnia bitumiczna;  

- pochylenie podłużne jezdni: 0,5%-0,6% 
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- odwodnienie: wpusty deszczowe  

ul. Staffa I-I` 

- klasa:  ciąg pieszo-jezdny 

- kategoria ruchu: KR2 

- prędkość projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy) 

- przekrój poprzeczny: ciąg jezdny (jeden kierunek ruchu) szer. 3.50m,nawierzchnia bitumiczna;  

- pochylenie podłużne jezdni: 0,5%-2,0% 

- odwodnienie: wpusty deszczowe  

 

3.5.2. Drogi w planie i profilu podłużnym 

3.5.2.1. Zamenhoffa 

 Zaprojektowano drogę gminną klasy D1/2 o szer. 6.00m (2x3.00m), o spadku daszkowym. Drogę 

zaprojektowano jako dwukierunkową w technologii warstw bitumicznych ograniczonych krawężnikiem 

wystającym betonowym o wymiarach 15x30x100m o długości 441.72m.  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa ulicy do połowy jezdni w miejscu prowadzonych 

robót związanych z budowa kanalizacji sanitarnej. 

 

3.5.2.2. Wierzbowa 

 Zaprojektowano drogę gminną klasy L1/2 oznaczoną na planie jako C-C` o szer. 6.00m 

(2x3.00m) i długości 348.80m. W zakres niniejszego opracowania wchodzi odtworzenie nawierzchni na 

całej szerokości jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul.Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. 

Zwycięzców (wraz z nim) oraz od skrzyżowania z ul.Staffa do ul. Kruczkowskiego oraz na połowie jezdni  

od skrzyżowania z ul. Zwycięzców do skrzyżowania z ul.Staffa. 

 

3.5.2.3. Staffa 

 Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szer. 3.50m w technologii warstw bitumicznych. Ciąg 

jezdny zaprojektowano jako jednokierunkowy, kierunek ruchu pojazdów ustalono od ul. Wierzbowej w 

stronę ul. Staszica. Na planie sytuacyjnym oznakowano jako I-I` , długość ciągu wynosi 232.99m.  

 

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni  

3.5.3.1. ul. Zamenhoffa 

Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm 

- ulepszone podłoże – ekostabilizacja (Rm=2,5MPa)  gr.25cm 

Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm ustawionym na 

ławie z betonu B10. 

Do odprowadzenia wód opadowych z ulicy Zamenhoffa zaprojektowano obustronny ściek uliczny 

przykrawężnikowy w postaci 1 rzędu z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na ławie betonowej z 

beto B10.  
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3.5.3.2. ul. Wierzbowa,  

Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm 

- ulepszone podłoże – ekostabilizacja (Rm=2,5MPa)  gr.25cm 

Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm ustawionym na 

ławie z betonu B10. 

Do odprowadzenia wód opadowych z ulic Wierzbowej  zaprojektowano obustronny ściek uliczny 

przykrawężnikowy w postaci 1 rzędu z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na ławie betonowej z 

betonu B10.  

 

3.5.3.3. ul. Staffa 

Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni ciągu jezdnego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm 

- ulepszone podłoże – ekostabilizacja (Rm=2,5MPa)  gr.20cm 

Nawierzchnię ciągu jezdnego ograniczono krawężnikiem najazdowymi wibroprasowanym 15x22cm 

ustawionym na ławie z betonu B10 oraz kostką betonową (sciek) o wym. 16x16x16cm ustawionych w 

dwóch rzędach na ławie z betonu B10. 

Do odprowadzenia wód opadowych z ulicy Staffa, zaprojektowano ściek uliczny w postaci 2 rzędów z 

kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na ławie betonowej z betonu B10.  

 

3.5.3.4. ul. Andersa i Batalionów Chłopskich  

Zaprojektowano następujący układ warstw nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm 

 

3.5.4.Zabezpieczenie urządzeń obcych. 

3.5.4.1. Urządzenie teletechniczne TP 

Zgodnie z uzgodnieniem wszystkie studnie telekomunikacyjne występujące w ciągach jezdnych lub na 

podjazdach należy zabezpieczyć w sposób wymiany ram i pokryw studni na typ ciężki w klasie D.  

Urządzenia ziemne znajdujące się w dojazdach do posesji lub przebiegającymi wzdłuż drogi należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi lub ławą betonową przez całą szerokość jezdni tak aby jej końce 

wystawały po ok. 0.5m z obydwu stron. 

 

3.5.4.2. Urządzenia teletechniczne DIALOG 

Studnie telekomunikacyjne występujące w ciągach jezdnych lub na podjazdach należy zabezpieczyć w 

sposób wymiany ram i pokryw studni na typ ciężki w klasie D.  Urządzenia ziemne znajdujące się w 
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dojazdach do posesji lub przebiegającymi wzdłuż drogi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi lub ławą 

betonową przez całą szerokość jezdni. 

 

3.5.4.3. Urządzenia energetyczne. 

Wszystkie urządzenia energetyczne t.j. przewody niskiego napięcia przebiegające wzdłuż lub  w poprzek 

dróg oraz na dojazdach do posesji zabezpieczyć rurami dwudzielnym średnicy 110mm. 

 

4. TRASOWANIE KANAŁÓW 

Trasowanie kanałów w terenie powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. 

 

5.  WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosownymi 

normami oraz przepisami BHP. 

Zabezpieczyć ściany wykopów przez ich rozparcie oraz wykonać bezpieczne zejścia do nich. 

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej - BN-83/8836-02 - Przewody podziemne . 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

6.  ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W trakcie układania kanalizacji należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania 

wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami 

elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Roboty montażowe sieci sanitarnych muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też 

utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu metodą drenażu 

poziomego. Polega ona na ułożeniu sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem 

wody do studzienki zbiorczej, skąd woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po 

ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a 

studzienki zbiorcze zdemontowane. 

 

7. WARUNKI WYKONANIA SIECI  

Wykopy pod kanały wykonywać mechanicznie. W pobliżu obiektów  budowlanych oraz uzbrojenia 

podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

Kanały układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych.  

Roboty ziemne związane z ułożeniem kanału wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-

02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano –  

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93). 

Kanały układać stosując podsypkę z pospółki pod kanał o gr. 15cm i obsypkę  nad kanałem do 30cm 

ponad wierzch rury , stosując zagęszczanie obsypki do 95%  wartości współczynnika Proctora .  
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Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem dowiezionym zagęszczanym. 

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, 

równomiernie po obu stronach rury. 

Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm.  

8. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU. 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. Przed 

przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób  za-

pewniający ich eksploatację. 

Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed naciąganiem lub   złamaniem 

kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5  metra z każdej  strony. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

 Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.  – Dzierżoniów  

 Zakład Energetyczny – Dzierżoniów  

 Telekomunikacja Polska – Wałbrzych   

 Zakład Gazowniczy – Dzierżoniów  

 Telefonia Dialog S.A. -Wrocław  

9. ZABEZPIECZENIE BUDOWY  

Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a  Wykonawcą .                     

Na zapleczu przewiduje się : 

– usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

– składowanie materiałów budowlanych i rur    

– baza sprzętu podstawowego 

10. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Wykonanie robót  rozbiórkowych obejmuje : 

– wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 

– rozebranie nawierzchni  

– ew. przesortowanie materiału uzyskanego z wykopu  w celu ponownego jej  użycia  ułożeniem  w pasie  

robót. 

– załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki  

– wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie i ręcznie. 

Wykopy powstałe po rozbiórce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą  wykonane 

wykopy drogowe , powinny być tymczasowo zabezpieczone .  
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W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

11.  UWAGI KOŃCOWE 

 Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sieć sanitarną tłoczną  należy poddać próbie szczelności 

wg PN-92/B-10735 „ Kanalizacja  ,przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.” 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych  geodezyjnych i 

przedłożyć inwentaryzację  do odbioru.  

 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka  przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela „Wodociągi i Kanalizacja „ sp. z o.o. 

Dzierżoniów , ul. Kilińskiego 25a. 

Wykonawstwo robót elektrycznych  należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy 

zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: RD 

w Dzierżoniowie, 

Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność 

do stosowania w budownictwie na terenie Polski . Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi 

normami powinny posiadać aprobaty techniczne instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich 

przydatność do stosowania na terenie Polski.  

                                                                                                   

 

 

 

 

  Projektował: inż. Eugeniusz  Piłat  
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 



 
 

       Str.1 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 : Zestawienie studni -  kanalizacji sanitarnej – dla rejonu południowo – wschodniej cz. miasta Dzierżoniowa  

Lp. NR 
STUDNI 

TYP 
STUDNI 

RZĘDNA WYS. 
STUD

NI 

WYLOT 
ŚREDNICA 

 WLOT 1-
ŚREDNICA KĄT 

WYS.
OD 

DNA 

WLOT 2- 
ŚREDNICA KĄT 

WYS.
OD 

DNA 

WLOT 3- 
ŚREDNICA KĄT 

WYS.     
OD                

DNA 

WŁAZU DNA zew./wew. 
mm 

zew./wew. 
mm 

(stop) mm zew./wew. 
mm 

(stop) mm zew./wew. 
      mm (stop) mm 

UL. WŁADYSŁAWA ANDERSA 

1 S1 okr. 1,20 258,05 256,19 1,86 400 300 94 0,00 400 180 0,00 - - - 

2 S2 okr. 1,20 258,00 256,24 1,76 300 160 106 160 300 180 0,00 - - - 

3 S3 okr. 1,20 258,45 256,41 2,04 300 300 245 0,00 - - - - - - 

4 S4 okr. 1,20 258,40 256,43 1,97 300 300 114 0,00 - - - - - - 

5 S5 okr. 1,20 258,75 256,61 2,14 300 300 180 0,00 - - - - - - 

 UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH  

6         S6  okr. 1,20 258,90 256,68 2,22 300 300 180 0,00 200 270 0,00 - - - 

UL. WIERZBOWA  

 7 S7 okr. 1,20 258,97 256,79 2,18 300 160 101 210 300 0,00 - - - - 

8 S8 okr. 1,20 259,08 256,85 2,23 300 300 173 0,00 - - - - - - 

9 S9 okr. 1,20 259,26 256,95 2,31 300 160 140 400 300 175 0,00 200 250 420 

10 S9.1 okr. 1,00 259,35 257,39 1,96 160 - - - - - - - - - 

11 S10 okr. 1,20 259,22 257,40 1,82 200 200 121 0,00 200 215 0,00 - - - 

12 S11 okr. 1,20 259,38 257,08 2,30 300 300 178 0,00 - - - - - - 

13 S12 okr. 1,20 259,28 257,17 2,11 300 300 177 0,00 200 257 170 -   

14 S13 ist. okr. 1,20 259,27 257,36 1,91 200 200 99 0,00 200 191 0,00 - - - 

15 S14 okr. 1,20 259,00 257,31 1,69 300 90 180 350 - - - - - - 

16 S58 okr. 1,20 258,70 255,92 2,78 250 250 182 0,00 - - - -   

17 S59 okr. 1,20 258,52 256,05 2,47 250 160 134 1250 250 180 0,00 250 225 1140 

18 S59.1 okr. 1,00 258,80 257,35 1,45 160 160 120 0,00 - - - - - - 

19 S60 okr. 1,20 258,45 257,25 1,20 250 250 197 0,00 - - - - - - 

20 S61 okr. 1,20 258,48 256,16 2,32 250 250 180 0,00 - - - - - - 

21 S62 okr. 1,20 258,58 256,25 2,33 250 160 139 520 250 169 0,00 200 186 600 

UL. ZAMENHOFFA 

22 S 15 okr. 1,20 258,78 256,14 2,66 200 160 161 990 200 185 0,00 160 250 990 

23 S 16 okr. 1,20 258,90 256,28 2,62 200 160 90 930 200 180 0,00 160 270 930 

24 S 17 okr. 1,20 258,81 256,37 2,44 200 160 160 900 200 180 0,00 160 270 900 



 
 

       Str.2 

25 S 18 okr. 1,20 258,90 256,47 2,43 200 160 90 860 200 180 0,00 160 270 860 

26 S 19 okr. 1,20 259,40 256,58 2,82 200 160 110 810 200 180 0,00 160 270 810 

27 S 20 okr. 1,20 259,60 256,67 2,93 200 200 156 780 200 200 0,00 160 270 780 

28 S 21 okr. 1,20 259,78 256,75 3,03 200 160 115 950 200 155 0,00 200    256 100 

29 S 22 okr. 1,20 260,00 256,91 3,09 200 160 100 980 160 141 980 200 180 0,00 

30 S 23 okr. 1,20 260,17 257,01 3,16 200 200 135 0,00 - - - - - - 

31 S 24 okr. 1,20 260,20 257,04 3,16 200 160 180 930 200 223 0,00 - - - 

32 S 25 okr. 1,20 260,39 257,13 3,26 200 200 180 0,00 160 227 900 - - - 

33 S 26 okr. 1,20 260,34 257,26 3,08 200 200 114 0,00 - - - - - - 

34 S 27 okr. 1,20 260,29 257,36 2,93 200 150 99 100 200     244 0,00 - - - 

35 S 28 okr. 1,20 260,32 257,42 2,90 200 200 187 0,00 - - - - - - 

36 S 29 okr. 1,20 260,42 257,52 2,90 200 160 90 880 200 180 0,00 160 270 880 

37 S 30 okr. 1,20 260,52 257,63 2,89 200 160 104 980 200 180 0,00 160 270 880 

38 S 31 okr. 1,20 260,58 257,69 2,89 200 200 180 0,00 160 277 880 - - - 

39 S 32 okr. 1,20 260,62 257,74 2,88 200 160 110 880 200 180 0,00 160 270 880 

40 S 33 okr. 1,20 260,71 257,83 2,88 200 200 180 0,00 160 271 880 - - - 

41 S 34 okr. 1,20 260,77 257,91 2,86 200 160 92 980 200 180 0,00 200 265 200 

42 S 35 okr. 1,20 260,88 258,01 2,87 200 160 111 880 200 180 0,00 160 270 780 

43 S 36 okr. 1,20 260,97 258,12 2,85 200 200 180 0,00 160 270 780 - - - 

44 S 37 okr. 1,20     261,03 258,18 2,85 200 160 111 880 200 180 0,00 160 268 780 

45 S 38 okr. 1,20 261,17 258,34 2,83 200 160 107 780 200 182 0,00 160 272 780 

46 S 39 okr. 1,20 261,27 258,44 2,83 200 200 105 550 200 183 0,00 160 271 680 

47 S 39.1 okr. 1,20 261,20 259,16 2,04 200 - - - - - - - - - 

48 S 40 okr. 1,20 261,42 258,60 2,82 200 200 98 480 200 183 0,00 200 270 230 

49 S 41 okr. 1,20 261,65 259,25 2,40 200 - - - - - - - - - 

50 S 45 okr. 1,20 261,49 258,72 2,77 200 200 182 0,00 160 272 640 - - - 

51 S 46 okr. 1,20 261,50 258,81 2,69 200 200 182 0,00 160 271 620 - - - 

52 S 47 okr. 1,20 261,65 258,94 2,71 200 200 180 0,00 160 270 680 - - - 

53 S 48 okr. 1,20 261,73 259,07 2,66 200 200 180 0,00 160 270 650 - - - 

54 S 49 okr. 1,20 261,85 259,22 2,63 200 200 180 0,00 160 272 610 - - - 

55 S 50 okr. 1,20 261,92 259,35 2,57 200 200 180 0,00 160 270 570 - - - 

56 S 51 okr. 1,20     262,00 259,47 2,53 200 200 116 240 200 180 0,00 200 270 240 

57 S 52 okr. 1,20     261,90 259,75 2,15 200 - - - - - - - - - 
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58 S 55 okr. 1,20 262,18 259,74 2,44 200 200 180 0,00 - - - - - - 

59 S 56 okr. 1,20 262,29 259,92 2,37 200 200 90 200 - - - - - - 

60 S 57 okr. 1,20 262,10 260,37 1,73 200 - - - - - - - - - 

UL. ANDRZEJA STRUGA 

61 S 42 okr. 1,20 261,62 258,96 2,66 200 200      183 0,00 160 242 380 - - - 

62 S 43 okr. 1,20 261,92 259,27 2,65 200          200 141 40 200 190 0,00 - - - 

63 S 44 okr. 1,00 261,93 259,35 2,58 200 200 204 0,00 - - - - - - 

UL. POŁUDNIOWA 

64 S 53 okr. 1,20 262,22 259,81 2,41 200 160 90 200 200 180 0,00 - - - 

65 S 54 okr. 1,00 262,18 259,93 2,25 200 160      90    200 - - - - - - 



ZAŁ. NR 2  BILANS ŚCIEKÓW

1. średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)

2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 140 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 15,40 [m3/d] = 0,18 [dm3/s]

5. maksymalny dobowy przepływ ścieków  ( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 23,10 [m3/d] = 0,27 [dm3/s]

6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,93 [m3/h] = 0,53 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców to Mk = 140

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 135 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 14,85 [m3/d] = 0,17 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 22,28 [m3/d] = 0,26 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,86 [m3/h] = 0,52 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 135

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 125 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 13,75 [m3/d] = 0,16 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 20,63 [m3/d] = 0,24 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,72 [m3/h] = 0,48 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 125

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 125 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 13,75 [m3/d] = 0,16 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 20,63 [m3/d] = 0,24 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,72 [m3/h] = 0,48 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 125

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 150 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 16,50 [m3/d] = 0,19 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 24,75 [m3/d] = 0,29 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 2,06 [m3/h] = 0,57 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 150

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 70 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 7,70 [m3/d] = 0,09 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 11,55 [m3/d] = 0,13 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 0,96 [m3/h] = 0,27 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 70

1) Bilans ścieków ul. Zwycięzców bud. jednorodzinne

2) Bilans ścieków ul. Łąkowa bud. jednorodzinne

3) Bilans ścieków ul. Staffa bud. jednorodzinne

4) Bilans ścieków ul. Staszica bud. jednorodzinne

5) Bilans ścieków ul. Słowicza bud. jednorodzinne

6) Bilans ścieków ul. Nałkowskiej bud. jednorodzinne

7) Bilans ścieków ul. Kruczkowskiego bud. jednorodzinne
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1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 40 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 4,40 [m3/d] = 0,05 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 6,60 [m3/d] = 0,08 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 0,55 [m3/h] = 0,15 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców 50 Mk = 40

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 2190 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 240,90 [m3/d] = 2,79 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 313,17 [m3/d] = 3,62 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 20,88 [m3/h] = 5,80 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,30 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 1,60 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 2190

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 115 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 12,65 [m3/d] = 0,15 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 18,98 [m3/d] = 0,22 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,58 [m3/h] = 0,44 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 115

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 210 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 23,10 [m3/d] = 0,27 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 34,65 [m3/d] = 0,40 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 2,89 [m3/h] = 0,80 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 210

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 85 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 9,35 [m3/d] = 0,11 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 14,03 [m3/d] = 0,16 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 1,17 [m3/h] = 0,32 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 85

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 400 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 44,00 [m3/d] = 0,51 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 66,00 [m3/d] = 0,76 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 5,50 [m3/h] = 1,53 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 400

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,11 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 40,15 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 150 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 16,50 [m3/d] = 0,19 [dm3/s]

12) Bilans ścieków planowane osiedle w rejonie ulicy Zamenhoffa- bud. jednorodzinne

10) Bilans ścieków os. i ul. Struga bud. jednorodzinne

11) Bilans ścieków ul. Południowa bud. jednorodzinne

13) Bilans ścieków ul. Asnyka bud. jednorodzinne

9) Bilans ścieków ul. Zamenhoffa bud. jednorodzinne

8) Bilans ścieków ul. Batalionów Chłopskich bud. wielorodzinne
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5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 24,75 [m3/d] = 0,29 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 2,06 [m3/h] = 0,57 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,50 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba mieszkańców Mk = 150

1.  średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków ( q dśr=qaśr/365 ) qdśr = 0,06 [m3/(M*d)
2. średnia roczna jednostkowa ilość ścieków ( q aśr=qdśr*365 ) qaśr = 21,90 [m3/(M*a)

3. liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji Mk Mk = 700 [ - ]

4. średni dobowy przepływ ścieków  ( Q dśr=qdśr*Mk ) Qdśr = 42,00 [m3/d] = 0,49 [dm3/s]
5. maksymalny dobowy przepływ ścieków( Q dmax=Qdśr*Ndmax ) Qdmax = 46,20 [m3/d] = 0,53 [dm3/s]
6. maksymalny godzinowy przepływ ścieków ( Q hmax=(Qdśr*Nhmax)/24 ) Qhmax = 3,85 [m3/h] = 1,07 [dm3/s]

7. współczynnik nierównomierności dobowej Ndmax = 1,10 [ - ]

8. współczynnik nierównomierności godzinowej Nhmax = 2,00 [ - ]

9. Przyjęta liczba równoważnych mieszkańców Mk = 700

1. średni dobowy przepływ ścieków   Q dśr Qdśr = 240,90 [m3/d] = 2,79 [dm3/s]
2. maksymalny dobowy przepływ ścieków  Q dmax Qdmax = 313,17 [m3/d] = 3,62 [dm3/s]
3. maksymalny godzinowy przepływ ścieków  Q hmax Qhmax = 20,88 [m3/h] = 5,80 [dm3/s]

1. średni dobowy przepływ ścieków   Q dśr Qdśr = 191,95 [m3/d] = 2,22 [dm3/s]
2. maksymalny dobowy przepływ ścieków  Q dmax Qdmax = 287,93 [m3/d] = 3,33 [dm3/s]
3. maksymalny godzinowy przepływ ścieków  Q hmax Qhmax = 23,99 [m3/h] = 6,66 [dm3/s]

1. średni dobowy przepływ ścieków   Q dśr Qdśr = 42,00 [m3/d] = 0,49 [dm3/s]
2. maksymalny dobowy przepływ ścieków  Q dmax Qdmax = 46,20 [m3/d] = 0,53 [dm3/s]
3. maksymalny godzinowy przepływ ścieków  Q hmax Qhmax = 3,85 [m3/h] = 1,07 [dm3/s]

1. średni dobowy przepływ ścieków   Q dśr Qdśr = 474,85 [m3/d] = 5,50 [dm3/s]
2. maksymalny dobowy przepływ ścieków  Q dmax Qdmax = 647,30 [m3/d] = 7,49 [dm3/s]
3. maksymalny godzinowy przepływ ścieków  Q hmax Qhmax = 48,72 [m3/h] = 13,53 [dm3/s]

1. średni dobowy przepływ ścieków   Q dśr Qdśr = 173,45 [m3/d] = 2,01 [dm3/s]
2. maksymalny dobowy przepływ ścieków  Q dmax Qdmax = 243,38 [m3/d] = 2,82 [dm3/s]
3. maksymalny godzinowy przepływ ścieków  Q hmax Qhmax = 20,28 [m3/h] = 5,63 [dm3/s]
4. Długość rurociągu tłocznego Lc=33,0 m

Nd - dobowy
1,3 wielorodzinne
1,5 jednorodzinne 
1,1 zakłady usługowo-przemysłowe

Nh-godzinowe
1,6 wielorodzinne
2,0 jednorodzinne
2,0 zakłady usługowo-przemysłowe

ILOŚĆ ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO PROJEKTOWANEJ POMPOWNI

Zakłady przemysłowo- usługowe

BILANS ŚCIEKÓW - ŁĄCZNIE

Bud. Wielorodzinne

Bud. Jednorodzinne

14) Bilans ścieków zakłady usługowo-przemysłowe (Elektromet, Zelmet, Metzeler itp.)
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Zał. nr 3 Współrz ędne osi studni kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie studni WSPÓŁRZ ĘDNA  "Y" WSPÓŁRZ ĘDNA " X"

S1 3701481,68 5521513,24
S2 3701492,86 5521509,93
S3 3701535,08 5521497,44
S4 3701535,67 5521493,51
S5 3701579,17 5521481,16
S6 3701600,52 5521475,39
S7 3701635,13 5521466,01
S8 3701656,36 5521460,49
S9 3701690,87 5521455,67

S9.1 3701697,77 5521459,91
S10 3701691,98 5521450,59
S11 3701733,53 5521453,44
S12 3701762,88 5521453,12
S14 3701809,42 5521455,44
Rt1 3701827,65 5521456,40

Przep. 3701830,65 5521469,63
S15 3701837,65 5521455,52

S15.1 3701832,83 5521450,24
S15.2 3701843,37 5521450,14
S16 3701847,26 5521430,79

S16.1 3701841,17 5521428,50
S16.2 3701850,10 5521431,85
S17 3701853,72 5521412,76

S17.1 3701847,93 5521410,76
S17.2 3701858,98 5521406,41
S18 3701860,06 5521394,74

S18.1 3701854,63 5521392,80
S18.2 3701862,86 5521395,85
S19 3701868,26 5521374,25

S19.1 3701862,57 5521371,98
S19.2 3701870,80 5521374,35
S20 3701874,97 5521357,96
S21 3701875,91 5521340,28

S21.1 3701887,97 5521335,36
S21.2 3701881,64 5521349,68
S22 3701890,57 5521312,77

S22.1 3701898,76 5521315,38
S22.2 3701901,80 5521308,04
S23 3701899,86 5521295,23
S24 3701906,82 5521293,93

S24.1 3701909,81 5521293,37
S25 3701920,81 5521266,53

S25.1 3701918,11 5521259,56
S26 3701926,46 5521254,89
S27 3701947,22 5521255,71
S28 3701952,44 5521246,02
S29 3701960,07 5521226,44

S29.1 3701956,52 5521224,94
S29.2 3701969,68 5521230,21
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S30 3701967,64 5521207,01
S30.1 3701973,41 5521207,78
S31 3701972,09 5521195,76
S32 3701975,55 5521186,94

S32.1 3701983,76 5521187,20
S33 3701982,65 5521168,79
S34 3701988,08 5521154,59

S34.1 3701998,50 5521158,26
S35 3701995,62 5521135,68

S35.1 3701993,66 5521134,93
S35.2 3702004,07 5521135,79
S36 3702001,82 5521119,84

S36.1 3702001,31 5521114,82
S37 3702007,97 5521104,14

S37.1 3702016,87 5521104,16
S38 3702019,17 5521075,03

S38.1 3702027,30 5521075,57
S39 3702025,63 5521055,85

S39.1 3702033,87 5521056,42
S40 3702034,42 5521024,24
S41 3702042,99 5521025,40
S42 3702018,01 5521019,68
S43 3701980,74 5521011,08
S44 3701973,13 5521010,73
S45 3702038,13 5521008,23
S46 3702040,89 5520994,72
S47 3702043,80 5520977,01
S48 3702046,79 5520958,07
S49 3702050,11 5520936,97
S50 3702052,94 5520919,04
S51 3702055,65 5520901,84
S52 3702064,41 5520898,82
S53 3702036,60 5520898,52
S54 3702011,95 5520894,62
S55 3702061,58 5520864,10
S56 3702065,57 5520838,91
S57 3702073,30 5520840,13
S58 3701859,21 5521467,38
S59 3701889,17 5521464,06

S59.1 3701892,87 5521467,17
S60 3701896,36 5521454,98
S61 3701917,57 5521460,91
S62 3701940,11 5521458,41

S62.1 3701956,53 5521464,98
S62.2 3701939,64 5521454,19
S63 3701962,52 5521459,21
S64 3701955,56 5521455,72
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