PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU

DRO-INSTAL

DRO'INSTAL mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

_ Adres biura: 58-200 Dzierzoniow ul.Swidnicka 24 tel/074/ 645-85-00
www.droinstal.pl /fax./074/ 646-18-20
e-mail: droinstal@droinstal.pl  BZ Dzierzoniow NR 80 1090 2301 0000 0005 9000 5686 NIP 882-121-75-55

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POD NAZW A:

,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PIESZYCACH ",
WCHODZ ACEGO W ZAKRES PROJEKTU P.N. " UPORZ ADKOWANIE
GOSPODARKI WODNO — SCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU

DZIER ZONIOWSKIEGO — ETAP | 7, PRZEWIDZIANEGO DO

REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SPOJNO SCI”,

INWESTOR: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ADRES: ul. Kili nskiego 25a
58-200 Dzteniéw
BRANZA: sanitarna , drogowa
CPV:

45.23.24.00:-Boboty budowlane w zakresie kanatow
sciekowych
45.23.32.20:-Roboty w zakresie nawierzchni drog

PROJEKT WYKONAL: Pracownia Projektowania i Nadzor u ,DRO — INSTAL”
Slidnicka 24, 58 — 200 Dzietoniow

WYKONAL: mgr in z. Kazimierz STRZELCZYK

Dzier;oniow, listopad 2009

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Strl



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

— przedmiot i zakres robé6t budowlanych . str3
—wyszczegolnienie i opiprac towarzyszcych i robot tymczasowych str 4
—informacje o terenie BUdOWY str 4

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne str 6
D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe e str21
- Rozebranie elementow drOg str 21
D-03.02.02 Roboty ziemne i sanitarne str 27
D-04.03.01 Roboty odtworzeniowe str 52
- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych str 52
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegherecznie. str57
- Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem str 66
- Nawierzchnia ttuczniowma....... . str78
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego . . .str84
- Nawierzchnia z ptyt betonowych seekatnych .~~~ str99
- Chodnik z brukowej kostki betonowej (pol-bruk) s@6l
- Krawezniki betonowe i Kamienne str 111
- Sciek z kostki kamiennej str 118
- Zabezpieczenie geosigtkawierzchni asfaltowej przedgq@aniami odbitymi str 123

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 2



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest bu@ kolektora kanalizacji sanitarnej @200+400 P\{€zdcego istniejca
kanalizact w Pieszycach Dolnych w rejonie ist. oczyszczatmekow (przebudowa istniggej studzienki oznaczonej
na planie sytuacyjnym jako Sist2) z oczyszczadniekow w Dzieroniowie (wykonanie wgczenia do istnigcej studni
oznaczonej na planie jako Sistl), oraz budowa w@wudbocznych kanalizacji sanitarnej do przyleghmdsesji dla
ulic Swidnicka, Nadbrzena, Sienkiewicza, Dolna w Pieszycach. Wypusty bedamnalizaciji sanitarnej @ 160 PVC-U
naley zakaczy¢ studzienk @ 425 PVC niewtazow zlokalizowan przed granig posesji przyczanej do systemu
kanalizacji jak najbliej granicy posesji. W miejscach gdzie istpogj teren nie pozwala na zasypanie éecito
studzienek /zlokalizowane w bliskimsiedztwie skarp rowow, nasypow i wykopdw/ zaprajekdno studzienki @ 500
betonowe ze wzgtlu na ich w¢ksz odpornd¢ na wandalizm. Wpgtia odgadzien bocznych do sieci dala
realizowane poprzez studzienkadz trojnik @200/160/4% @315/160/4% @400/160/4% i kolano 160/4% PVC-U.
Kanalizacja sanitarnagtzie odbiera scieki bytowo-gospodarcze z istniejych gospodarstw domowych i obiektow
uzyteczndci publicznej z wydczeniem gnojowicy, wdd opadowych, oraz przemystdwy®rojektowany kolektor
pozwoli na przyszt likwidacje oczyszczalniciekdéw w Pieszycach. Zaprojektowana sieci kangjizanitarnej wraz z
wypustami bocznymi zapewnodbidrsciekdw z terendw istniggej zabudowy olatej opracowaniem.
Do wykonania kanalizacji sanitarnej najeuzy¢ materiatébw zapewniagych pewne i szczelne jej wykonanie. Z tego
wzgledu zaprojektowano kanalizgcganitarg z rur @ 160, 200, 315, 400 PCV-U SDR34. Na zalaa@msieci i na
diuzszych odcinkach prostych zabudd@wstudnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm / miejsca@i425 PVC — w
przypadku zagszczenia sieci istniggych i uwarunkowa terenowych/.
Whpiecia wypustow bocznych do sieci zaprojektowano pepitudzienki rewizyjne lub odpowiednie trojniki’43uki
45° PVC. Calé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostata zggktowana z rur PVC-U. Mimhalny spadek sieci
& 200 - 0,5 %, & 315 - 0,6 %, @ 400 — 0,3 %, wigmbocznych @ 160 - 1,0 %.
Zestawienie iléci materiatow przedstawiagsodpowiednio:

% kanalizacja sanitarna grawitacyjna

@ @160 PCV-U SDR34 SN8, L =729,04 m

@ @200 PCV-U SDR34 SNB8, L =2286,76 m

@ @315 PCV-U SDR34 SN8, L =3304,58 m

@ @400 PCV-U SDR34 SN8, L =863,34 m

@ 400 KAMIONKA, L =69,58 m
Ponadto w ramach w/w inwestycji planowana jest lppgl®@wa wylotu rowu otwartego do potoku Pieszyckjdgéra
poleg& bedzie na zarurowaniu przedmiotowego rowuar@ 600 PP SN12, wykonanie uzupetnienia kamieniem na
zaprawie istniejcej sciany potoku , zamontowanie klapy zwrotnej wykonaneolietylenu HDPE na wylocie. Na
zatamaniach projektowanej kanalizacji deszczowéP@ zataono studnie rewizyjne @ 1200 bet.
Zarurowaniu podlega bedzie odcinek rowu od istnigiego przepustu @ 600 (koto budynku ul. Henryka
Sienkiewicza 3) do wylotu do potoku (koto budynkuNiadbrzena 88).

« kanalizacja deszczowa
@ 600 PP SN12,L=101,74 m
@ J250PVCSN8, L=251m

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysygch i rob6t tymczasowych
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Praca towarzysgea:
Prace towarzysze to:
- geodezyjne wytyczanie przebiegu trasy kolekt@malizacji sanitarnej wraz z lokalizacja studziekehalizacyjnych
— wykonanie przez wyspecjalizowane uprawnionetsfigeodezyjne,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — wykamarzez wyspecjalizowane uprawnionezbyigeodezyjne,
Roboty tymczasowe:
Roboty tymczasowe to:
- zabezpieczenie pni drzew navaych na uszkodzenia mechaniczne, pniezgateleskowa do wysokdci nie mnigj
niz 1,50m od poziomu gruntu ( dolnacé& desek opierana s¢ na podtau ). Odeskowanie natg przymocowa do
pni w kilku miejscach w odlegkoi 40-60 cm od siebie np. opaskami z drutu lubmta stalows. Pomegdzy
odeskowaniem i powierzchpipnia drzewa powinien zostaumieszczony elastyczny materiat ( np. grube maty
stomiane ),
- wszelkie prace wynikage z zatwierdzonej organizacji ruchu pozwadajna bezpieczne prowadzenie budowy, a
polegajice na wygradzaniu miejsc pracy, budowy zap6r, kiarde naprzemienne ruchem ulicznym itp.
Informacje o terenie budowy
Organizacja rob6t budowlanych:
Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w znacezagici w ulicach, w pasach drogowych drég gminnych,iecw
organizacja robot winna uwzglniat utrudnienia wynikajce z koniecznéi utrudnienia ruchu kotowego i pesz ego na
czas budowy.
Zabezpieczenia interesow trzecich:
Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona jest wepdsogowym — zgody wigiciela drogi zajczono w projekcie ,: 0
terminie robot i zakresie prac nayepowiadomé wiasciciela drogi. Ponadto inwestycja przebiega podanny torami,
potokiem oraz na dziatkach oséb prywatnych / zgoalyczono w dokumentacji/. Prace nafevykonywa w sposob
mozliwie najmniej ucizliwy dla mieszkacow i srodowiska,
Ochronasrodowiska:
- zabrania si zakopywania materiatdw niewynikayych z potrzeb technologii wykonania kanalizacpis&nej oraz
jakichkolwieksmieci i odpaddw. Teren po budowie mustlprzywrécony do stanu pierwotnego,
- w trakcie prac nalgy zwrocié uwag: na stan techniczny pojazdow i adzeh moggcych by zrédiem skaenia gruntu
substancjami niebezpiecznymi ( olej i paliwo ). ¢zl stosowdé wytacznie sprawne techniczrieodki transportu i
urzadzenia z atestami. Ich miejsca postojowe winny bgdaszone i o utwardzonym pailio Wszelkie naprawy i
konserwacje tego spti powinny by dokonywane nie na placu budowy lecz w warsztakalchna terenie statych baz
wykonawcy. Paliwa, smary, oleje i substancje asV¥edt naley przechowywé w szczelnych pojemnikach poza
terenem budowy,
- odpady powstare w trakcie realizacji inwestycji nalge segregowé i skltadowd& w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach zapewnigg ich regularny odbiér przez podmioty posiadaj stosowne zezwolenia na ich dalsze
zagospodarowanie,
- roboty ziemne poprzedzi usuneéciem warstwy ziemi prochniczej i zapewnimazliwo$é jej ponownego
wykorzystania:

e -warstwy gleby zdjte pod budow nalezy wykorzyst& do rekultywacji terenu, umocnienia skarp itp.,

» warstwy gleby zdjte pod infrastruktur podziems, po jej ulzeniu powinny by ztozone na tym samym

miejscu,
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- naleey unika wkraczania eizkiego sprztu na tereny przylegte do inwestycji, pokryte zigde co mogltoby
spowodowa ubicie gruntu i zniszczenie jego struktury wramsdinnoscia,

- prace ziemne w pobli drzew lub krzewdéw mugzby¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty w zakresieoogh
pielegnacji drzew, posiadagego uprawnienia inspektora nadzoru w ww. zakrésgéy m.in. zdecyduje o wyborze i
zastosowaniu metod ochrony i zabezpieczenia korzkmew zlokalizowanych w bezg@ednim gsiedztwie
prowadzonych wykopéw. Realizacja wykopu wymabedzie przestrzegania jego zaléce

- ewentualne prace prowadzone wetilie pomnikéw przyrody naky uzgodné z organem sprawagym nadzor nadt
formg ochrony przyrody,

- materialy z demonta naley przekazd na ziom, do utylizacji lub sktadowana wysypiskach do tego
przeznaczonych,

- nie dopuszcza suzywania wyrobéw szkodliwych dla otoczenia,

Warunki bezpiecznej pracy:

- warunki bezpiecznej pracy zgodnie z informacj@®@Blwykonamn na w/w zadanie,

- przed przysipieniem do budowy Wykonawca winien opracéwastrukcg BIOZ i przedstawd do zatwierdzenia
upowanionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy np. Inspeitvi Nadzoru Inwestorskiego,

Przy wykonywaniu rob4t Wykonawca jest zolaamy do przestrzegania aktualnie obgmuiigcych przepiséw w

zakresie bezpiecistwa pracy — Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003V sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wldoych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Wykonawca miejscowy — to Wykonawca posiadgj swop siedzile w odlegtdci umazliwiajacej codzienny powr6t
sprztu, materiatéw i ludzi do swojej statej bazy.

Wykonawca zamiejscowy — Wykonawca musi dkéewielkos¢ zaplecza / tylko materiaty lub tylko sptdub tylko
ludzie lub jcznie /

Organizacja ruchu:

Przy organizacji ruchu nalg postugiwé si¢ projektem oznakowania rob6t wykonanym i uzgodaianvaicicielem
drogi oraz ze StaragsPowiatu Dzieroniowskiego.

Ogrodzenia:

Z uwagi na liniowy charakter budowy — ogrodzeniéechudowy nie jest wymagane. Wykonawca jest zohpany
jedynie do wygrodzenia miejsca pracy dla bezpigstmea o0séb postronnych i pojazdéw oraz codziennie po
zakaczeniu pracy nalg wygrodzt i oznaczy wszelkie pozostawione wykopy i przeszkody.

Nazwa i kody robét budowlanych:

45.23.24.00 - 6 : Roboty budowlane w zakresie kamdtiekowych

45.23.32.20 - 7 : Roboty w zakresie nawierzchngdro
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczn@-M-00.00.00 — Wymagania Ogolnednosi s do wymagé wspolnych dla
poszczegoélnych wymagdatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach
inwestycji pod nazw ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.”
Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego — etap I,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spapsci”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakescziokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjejmup wymagania ogoélne, wspdélne dla roboét eipgh nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technigani:

D-M-00.00.00 Wymagania

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

- Rozebranie elementéw drog

D-03.02.02 Roboty sanitarne

D-04.03.01 Roboty odtworzeniowe

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarécznie
- Ulepszone podt@ z gruntu stabilizowanego cementem

- Nawierzchnia tluczniowa

- Nawierzchnia betonu asfaltowego

- Nawierzchnia z ptyt betonowych

- Chodnik z brukowej kostki betonowej ( pol-bruk )

- Krawezniki betonowe i kamienne

- Sciek z kostki kamiennej

- Zabezpieczenie geosigtkawierzchni asfaltowej przedeganiami odbitymi

1.3.2. Specyfikacje techniczne uwzdhiajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do robét objtych
opracowaniem pod naaw,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.”
Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego — etap 17,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spépsci”

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. prawie do dysponowania nieruchonscia na cele budowlane- nalezy przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa whasni, Uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowkzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.3. pozwoleniu na budow - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.

1.4.4. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne kst obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau - takze dziennik montau.

1.4.5. dokumentacji powykonawczef nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.4.6. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzaics jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. wigciwym organie - nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

dzienniku budowy nalezy przez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zsar

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.8. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwobot, upowaniona do kierowania robotami i

do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

1.4.9. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie- akceptowa przez Inspektora nadzoru ke z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ga#tnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.10. laboratorium- nalezy przez to rozumi&laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wejaaego, niezbdne do przeprowadzania

niezlednych bada i prob zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.11. materiatach- nalezy przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réamozne

tworzywa i wyroby niezedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.12. odpowiedniej zgodnizi - nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olélene - z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyae sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.14. projektancie- nalezy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem

dokumentacji projektowej.

1.4.15. rekultywacji - nalezy przez to rozumieroboty magce na celu upoazikowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji madb robot budowlanych.

1.4.16. cesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczg$¢ obiektu budowlanego zdairdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

1.4.17. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.18. objazdem tymczasowymdroga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragendo przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Ineynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkena), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.20. poleceniu inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#tenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaglanie i przekroju podiinym) istniecego padczenia.
1.4.22. rysunkach- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiege osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktoérej inwestor powierza nadzo6r nad budabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na

budowie i wykonuje biggca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach

odbiorach robot zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzer technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. instrukcji technicznej obstugi (eksploatadj - opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspétzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i

zabiegbw konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczne Ubytkowanie. Instja techniczna

obstugi (eksploataciji) jest réwnieskiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu twthnego.

1.4.25. istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.26. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@ENELEC) jako, standardy europejskie (EN) lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych orzzmaji.

1.4.27. przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rotmmgpawowych w kolejniei
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymepisub wskazaniem podstaw ustatajch szczegbtowy

opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikachineznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.28. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniunsozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.29. wspllnym stowniku zamoéwig - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robadowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowipublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadn postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia przez

zamawiagcych z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stalogbbowinzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowhepublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékdch wykonania robdt, bezpieamtwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodta dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzenysa
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa obaygek wytyczenia punktow gtéwnych trasy przez upramego geodet
i odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbidrancowego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworggwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym
w szczegoOtowych warunkach umowy, uwgdgliagcym podziat na dokumentacjprojektowg réznych bran
stanowicych razem cakg dokumentacji dla przedmiotowego zadania.

1.5.3. Zgodné¢é robét z dokumentac projektowsg i ST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ DODATKOWE DOKUMENT Y PRZEKAZANE
PRZEZ INZYNIERA WYKONAWCY STANOWI A CZESC UMOWY, A WYMAGANIA
WYSZCZEGOLNIONE W CHO CBY JEDNYM Z NICH S A OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

W PRZYPADKU ROZBIE ZNOSCI W USTALENIACH POSZCZEGOLNYCH DOKUMENTOW
OBOWI AZUJE KONIECZNO SC SKONSULTOWANIA ICH Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA NIE MO ZE WYKORZYSTYWA ¢ BLEDOW LUB OPUSZCZEN W
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, A O ICH WYKRYCIU WINIEN ~ NATYCHMIAST POWIADOMI ¢
INZYNIERA.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyglzgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w
dokumentacji projektowej i w STelg uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentgcprojektows lub ST
i wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modaeyjaych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieoimyd w okresie trwania
realizacji zadania,zado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zamdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbdt
w okresie trwania budowy. W zal@osci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdap ten
sposb6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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to nieodzowne ze wzglldéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych o prowadzonych robotach, zgodnigzepisami polskiego prawa budowlanego. Tablicerinficyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Zamawiajcy dostarczy i zamontuje na terenie budowy takihéermacyjne o wspétfinansowaniu budowy przez ¢&Jni
Europejsk.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéf zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w

cerg umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o cherzk inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowgizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfemaalizacji zadaniaza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywad tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcwazelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych o prowadzonych robotach, zgodnigzepisami polskiego prawa budowlanego. Tablicerinficyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Zamawiajcy dostarczy i zamontuje na terenie budowy takiliéermacyjne o wspoéffinansowaniu budowy przez ¢Jni
Europejsk.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w

cerg umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego sposobu
dziafania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapytlub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oramaszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao&@rem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robot bdg mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkmczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.
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1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wilad@aoych wigcicielami tych urzdzean potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgra robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze orazlhie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamao&ajo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcasdrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzeda przepiséw dotycrych bezpiecasstwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrom robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarowimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjkelementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulizie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychdqzas prowadzenia robdét np. rozpgizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pt2l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zia26 wrzénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzen lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca z wtliem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniktargkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przeaypastwowe lub odnoggzsie do konkretnego kraju lub regionu,
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mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewge®jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich prapvanymi zamiennikami mugby¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i podiazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy leda uwazane za wilasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.
jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, kynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonawgq ustali wydhizenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékb
kwoty, o ktoy nalery zwiekszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotycge proponowanegazrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matés i odpowiedniedwiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pogti roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odndgnych wiladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wgczagc w to zrédta wskazane przez Zamavgeggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z badéa terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskazé Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢blzie prowadz zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétmateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstawy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:
a)lnzynier bkedzie miat zapewnion wspétprage i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w sieza
przeprowadzania inspekcji,
b)Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
c)Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekogida w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
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innych robot, nit te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatébw zostanie przewadciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydula one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveojs jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dospne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@wlghbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dhrym, j&li be¢dzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robd6t powinien Ky zgodny z ofed Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji robét,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialw takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomuzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie nie by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drlizie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami diremi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieti na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na poleceniezytniera/Kierownika projektu dag usungte z terenu budowy na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodh@ dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwp$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdrymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na gnie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irryniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich dokladng&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiaetwy, dokumentacji projektowej i w ST, a zak
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyhier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bad&
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptjace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwaan kweste.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu dia wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia robdt, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendigmjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
» organizacgj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaeanibot,
» organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
» spos6b zapewnienia bhp,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét,
» system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych robot,
» wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,
» sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi;
b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
 spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexguth wiasciwosci w czasie transportu,
* spos6b i procedgrpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,
* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t éxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania probek i balanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mee zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyya
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajagcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedochgnieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedociagniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probeértych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodoblsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceatizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wkasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pri®ykonawe do badéa wykonywanych przez kyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeypty przez layniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBtonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteapimie
ich wyniki do akceptacji layniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatowanddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacgystemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu mge pobiera prébki materiatdw i prowadégi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lkkynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubdatkowych badd albo
oprze s wytacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robdt z dokumentagprojektovy i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych luiddtkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadmgwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

3. Polslkg Normg lub

4. aprobat techniczmg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniagjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumesiywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rariezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierownikdolvy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtds oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:
edat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

suzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

*przebieg robdat, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

euwagi i polecenia lzyniera,

edaty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,
ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

ezgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

«dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

«dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

edane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

swyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgp przedicone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika @wg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przepmmea s¢ w sposob caigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny léyudosgpnione na
kazde zyczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robaét,
protokoty z narad i ustate
korespondenegjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#emym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okékania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiVR-ach oraz
KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie digw z jednostkami okélenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tgda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réreku miejsca szkice mady¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostaigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
> odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
> odbiorowi czsciowemu,
> odbiorowi ostatecznemu ( koowemu ),
> odbiorowi po uptywie okreswekojmi
> odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior roboét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlowviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi®j jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohgdi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip
jakosci i wartgsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaidmiem na pgimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéaczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét raegowych lub robét uzupetniggych w
warstwie écieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmzeéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavedekumentéw umowy i ew. uzupetnjag lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6 deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7 opine technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9 geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdviaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagapa jednostk obmiarowg
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe robétts obejmowa:
- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
 wartags¢ zwzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
« warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
« koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
« podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie riglevliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie 2ylinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuyinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych
Z postpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst#va ruchu,
c) optaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca rob6t budowlanych powinieméiw cenie ofertowej koszty zagane m.in. z organizacgaplecza budowy
jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994-rPrawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 200BIir207, poz. 2016 z go. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004-ro wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 10 ochronie przeciwp@rowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 10 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 132bz. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-rPrawo ochrongrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 10 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 02@. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. ROZPORZADZENIA

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoéw oceny zgodoowyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclinzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2¢8z. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ié wrzénia 1997 r.- w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r.- w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robot budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r.- w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaghym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r.- zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butdmo-montaowych, (tom 1, 11, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butdmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Roboty rozbiorkowe

Rozebranie elementéw drdg i chodnikéw
Scinanie i karczowanie krzakow
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjweymagania dotyae wykonania i odbioru rozbiérki elementow
drég, chodnikéw i istnigcego uzbrojenia w trakcie budowy kanalizacji saniéa DN 200-400 wraz z wypustami
bocznymi DN160 w ramach inwestycji pod nazwBudowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w
zakres projektu pn.” Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego

— etap 1", przewidzianego do realizacji w ramach Faduszu Spojndci”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentow przetargowych i kontraktowych przy elsc
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét rozbidorkowych w czasie
budowy kanalizacji sanitarne;j :

* mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywaikanego gr. 30cm, m
* rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego @cn® nf
* mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych gr. 8 cm,’m
* mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych gr. 4 cm,’m
* rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polkynu?
* rozebranie nawierzchni z kostki kamiennef, m
* rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych &zekatnych, nf
* rozebranie krawznikow betonowych, m
* rozebranie krawznikow kamiennych, m
* rozebranie taw po kragzniki, m®
* rozebranie ogrodZg m
* rozebranie przepustow rurowych, m
* rozebranieicieku kamiennego,
* demonta studni, kpl
* §cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszybia,
* transport mieszanek mineralno-bitumicznych, gruznt’,
* oplata utylizacyjna, optata utylizacyjna mas nmadao-bitumicznych — t,
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (drog:)
albo jego czé¢ stanowycg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyniod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poktoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Jezdnia cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqrahia.
1.4.6. Nawierzchnia -warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.7.Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppanio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
1.4.8. Warstwa wjzgca - warstwa znajduca sé migcdzy warstw $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
1.4.9. Warstwa wyrOéwnawcza -warstwa stigca do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.
1.4.10. Podbudowa -dolna czs$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.11. Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadési¢ z jednej lub dwoch warstw.
1.4.12. Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przanikm czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
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odsyczapca lub odcinagcs.

1.4.13. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.14. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #morOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15. Pobocze <z$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyvase pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.17. Podtge ulepszone -gérna warstwa podha, lezgca bezpérednio pod nawierzchygi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogoblne wymagania dotygz rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpid 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Grunty

Materiat wystpujacy w podbudowie jest kruszywem kamiennym i pospoRodiage gruntowe pod podbudaw
powinno charakteryzowsasi¢c grup nosnosci G1. Gdy podiee nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmsci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentagprojektov i ST.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdét powinien ldy zgodny z ofeyt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizmcji robdt,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma Bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguinozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lizyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.2. Sprat do rozbidrki elementéw drog i chodnikow

Do wykonania robot zwezanych z rozbiorkelementéw drdg i chodnikow me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
* spycharki,
* fadowarki,
* zurawie samochodowe,
* samochody eizarowe,
* mioty pneumatyczne,
* pity mechaniczne,
* koparki

3.3. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem krzakéw naley stosowad:
» pity mechaniczne,

» szpadle,
* lopaty
» ekatory
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drlizie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieti na osie i innych parametréow technicznyStodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na poleceniéyniera keda usunéte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbidérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu na miejsce wskazane przez irresGa¢zie
nalezy przewoz¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jaké& wykonywanych robét, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rolmizgpoleceniami lkyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$okprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog gminnych i ch&dw obejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3 zgodnie z dokuraeptprojektovs, ST lub wskazanych przezzyniera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez lzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaedimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wlasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajc wlasnagciag Wykonawcy, powinny b§ usunete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dr@podnikdw powinny b§ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.
Spos6b wykonania rozbiorki podbudowy powinien gwéraa® stateczn& skarp wykopu w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkdgzeynikajcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojh
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykortarozbiérke podbudowy w taki sposéb, aby grunty @mgm stopniu przydatrici do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powygszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.
Odspojone materialy z rozebranej podbudowy przysatio wykonania nasypdéw powinny dybezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Mnitgnier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych riadder
z podbudowy, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokona:
— odkopania przepustu,
- rozbicia elementdéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposéb gczny lub mechaniczny z ew. przegem

pretow zbrojeniowych i ich odgtiem,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg robot jest:
- dla nawierzchni jezdni i podbudowy “ifmetr kwadratowy),
« dlascieku kamiennego - ffmetr kwadratowy),
« dla tawy betonowej — Afmetr szécienny),
« dla kraveznikow — m(metr),
« dla przepustu betonowego — m (metr),
« dla ogrodzé, m (metr)
« dla krzakéw — h (hektar),
« dla studni — kpl (komplet),
- dla transportu — A{metr szécienny),
« dla optat utylizacyjnych —t (tona),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarow
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe robétts obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni drogi/chodnika:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbjorki

- mechaniczne lukgczne rozebranie nawierzchni drég/chodnikow,

— mechaniczne lubgeczne rozebranie podbudowy z kruszywa,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkeelu ponownego jejaycia, z utczeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrkia¢isport), ktérego nie moa ponownie wykorzystana wysypisko
przyjmujace tego typu odpady oraz dokonanie optaty utyligaajy

- wyréwnanie podiza i uporgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow z fava:

— odkopanie kraeznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

C) dla rozbidrkiscieku:

— odstonkcie scieku,

- reczne wygcie elementévgciekowych wraz z oczyszczeniem,
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— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkelu ponownego jegazycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podia,

- zatadunek i wywéz materiatéw z rozbioérki,

- uporzdkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,
— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbhiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

e) dlarozbiérki ogrodzenia:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kaigirogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewaiagtabilnge,
— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

f) dla rozbiorki studni:

— odkopanie studni

- rozebranie elementéw studni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki styd
— zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

odkopanie rury,

g) dla karczowania krzakow:

— wyciecie i wykarczowanie krzakéw,

— wywiezienie gajzi poza teren budowy lub przerobienie¢gaina koe drzewn, wzglkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@® U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zzpéejszymi zmianami).
2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publwdziiDz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.02
KANALIZACJA SANITARNA
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SPIS TRESCI

D —03.02.02.
ROBOTY SANITARNE

- BUDOWA KANALIZACJI DN 200-400PVC-U SDR 34 SN8 -
- BUDOWAWYPUSTOW BOCZNYCH DN 160 PVC-U SDR 34 SN8 -

- ZARUROWANIE ROWU DN600 -
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf & wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej DN 200-400, z wypustami fdgani DN 160 i zarurowaniem rowu i ich
punktéw wysokéciowych w ramach inwestycji pod nazw,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”,
wchodzcego w zakres projektu pn.” Uporzdkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego — etap 1", przewidzianego do realizacjiv ramach Funduszu Spéjnéci”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosawjahko cz$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy elda
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej DN 200-400 wraz z wypustdocznymiDN 160. Niniejsza specyfikacja techniczna awéana
jest z wykonaniem nej wymienionych robét.
odtworzenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz pustami i wszelkie roboty pomiarowe, km
odtworzenie trasy kanalizacji deszczowej i wsieetkboty pomiarowe, km
wykopy koparkami w gruncie oblepigym (50%), z wywozem, in
wykopy z ecznym wydobyciem urobku (50%) z wywozent m
reczne usuricie ziemi urodzajnej gr. 30 cm — 10%° m
mechaniczne usuniecie warstwy urodzajnej gr. 36-@@% , M
zakup materiatu do zasypu w drogach — 14 723,89 m
pelne umocnienie pionowydician do 3 metréw palami szalunkowymi,wypraskanfi, m
pelne umocnienie pionowyditian do 6 metréw palami szalunkowymi,wypraskamf, m
podiaze pod kanalizagjsanitara wraz z wypustami — podsypka + zasypka gr. 45cfn, m
rozicielenie ziemi urodzajnej spychark 90% , m
reczne rozplantowanie ziemi — 10% m
igtofiltry, szt
pompowanie wody z wykopu, r-g
zag:szczanie gruntu,
zasypywanie wykop6w — mechanicznie 609, m
zasypywanie wykopow -ecznie 40%, m
zasypywanie wykopow — mechanicznie 5098, m
zasypywanie wykopow -ecznie 50%, m
budowa wypustéw bocznych z rur PVC-U DN 160 mm S\8R34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN 200 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN 315 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN 400 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN250 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PP DN600, m
budowa sieci z rur kamionka DN 400 mm SN8 SDR34, m
zarurowanie rowu rgrDN600 PP, m
rura stalowa 508 mm, m
rura stalowa 609 mm, m
rura kamionka 400, m
posadowienie studzienek betonowyelibetowych cr. 1200 mm, szt
posadowienie studzienek betonowycér.c600 mm, szt
posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego. 425 PVC, szt
klapa zwrotna DN600, szt
zamurowanie okna, n
zalepki DN160, szt
trojnik DN 315/200/315, szt
tréjnik DN 200/160/200, szt
tréjnik DN 200/200/200, szt
trojnik DN 315/160/315, szt
kolano DN200, szt
monitoring kanalizacji sanitarnej i deszczowej — m,
proba wodna — 1 odc
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Pelny obmiar zawierajkosztorysy inwestorskie oraz przedmiar robét dia wadania.

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitari@N 200-400 wraz z wypustami bocznymi [I€0 i
zarurowaniem rowwbejmuje:

» wytyczenie, obstuga geodezyjna, inwentaryzacjayxowawcza

» oznakowanie robot,

» dostaw materiatow,

« zdjecie i ponowne wbudowanie warstwy humusu,

« wykonanie wykopu w gruncie kat. 11I-1V wraz z unmaeniemscian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
« przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

« utozenie kanatow w wykopach otwartych,

» Ulozenie kanatéw metedbezwykopow,

» posadowienie studzienek kanalizacyjnych,

» monta rur ochronnych,

» zarurowanie istnigcego rowu otwartego wraz z momgan studni i klapy zwrotnej,

- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umochié scian wykopu,

» przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna— sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeugiakdw sanitarnych
1.4.2. Kanat sanitarny- budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnegpro@adzanigciekdéw sanitarnych.
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymepnaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldawmosi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostyc

1.4.5. Studzienka paiczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona daqa@nia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6. Studzienka wypustu bocznego - studzienka kanalizacyjna zlokalizowanaa granicy posesji
przeznaczona do samodzielnegosazknia odprowadzanyckciekdw sanitarnych z instalacji wewtrenej przez
wiasciciela posesiji.

1.4.7. Studzienka monolityczna -studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jegkonana w konstrukcji
monolitycznej.

1.4.8. Studzienka prefabrykowana —studzienka, ktorej co najmniej zasadniczas€zkomory roboczej i komin
wlazowy g wykonane z prefabrykatow.

1.4.9. Studzienka wtazowa -studzienka przystosowana do wchodzenia i wychddzela wykonywania czynrigi
eksploatacyjnych w kanale.

1.4.10. Studzienka inspekcyjna (przegtowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywaniangci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni tereaupomog urzagdzer hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegtiéw kanatow.

1.4.11. Kineta -wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaceao przeptywiciekow.

1.4.12. Zwigiczenie studzienki- czg$¢ gorna studzienki stanowdga przykrycie komory roboczej i umaviajaca
jednoczénie osadzenie wiazu kanatowego.

1.4.13.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienghkvizyjnych umaliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Kregi betonowe -elementy prefabrykowane, z betonu wodoszczelnegardzoodpornego,a¢zone na
uszczelki, przewidziane do budowgian studzienki.

1.4.15. Komora robocza -€z¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeneksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wtazowy —szyb hczacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.4.17. Wykop —d6t szeroko- i wsko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlzgdeen instalacji podziemnych
(rurociggbw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw téwa lub hatd ziemnych.

1.4.18.Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadnicaymiarem
jest dtugd¢, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowejlicy
lub drogi.

1.4.19. Wykop wasko przestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokéci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mio
diugcsci powyzej 1,50 m.

1.4.20.Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) -wykop o szeroki i dlugacsci dna wekszej od 1,50 m.
1.4.21.Plantowanie terenu —wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygtrejekcie rzdnych przezciecie
wypuktosci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci sciec i glebokasci zasypa nie przekraczapej 30 cm, przy
odlegtaici przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robataschanizowanych i do 30 m w praggzne;.
1.4.22.Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop lub rowu) — jest to mechaniczne lubazne
1.4.23.Wykop piytki — wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.24. Wykopsredni — wykop, ktorego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.25.Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopykfundamentowe-go lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.26. Odktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienrangw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzaraych prac zwizanych z tym obiektem.

1.4.27. Wskanik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, gdzie

I :&
° pdS

pe— QeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mghh

paes— Maksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrélona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sfoa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnogn
BN-77/8931-12 (Mg/m).

1.4.28. Wskanik réwnoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okéiena wg
wzoru, gdzie:

U =
le

dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
d;o —$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.29. Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku prasesgeologicznych (wietrzenie,
sedymentacja Wrodowisku wodnym itp.); grunty rodzime gawsze gruntami naturalnymi.
Rozr&nia st nastpujgce grunty rodzime:
— skaliste,
— nieskaliste mineralne,
— nieskaliste organiczne.
1.4.30. Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o niepzesungtych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie rozpadaj sic (rozmakaj) pod dziataniem wody
destylowanej i majwytrzymaita¢ nasciskanie Rc > 0,2 MPa.
1.4.31. Grunt nieskalisty —grunt rodzimy lub autogeniczny nie speta@j warunkéw gruntu skalistego.
1.4.32. Grunt spoisty —nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykpoy wartgé¢ wskanika plastycznéci
Ip > 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym statoksztattu brytek przy naptzeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie mée by przy tym mniejszy ri 10-krotny warté¢ maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazupechy plastycznéci.
1.4.33. Grunt niespoisty (sypki) -hieskalisty grunt mineralny lub organiczny nietsfgacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.
1.4.34. Podlae — czs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd meidzy dnem wykopu a obsypKub zasypk
wsteprg. W podiczu wyréznia sk gormg i dolng podsypk. W przypadku utgenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dadrpodsypl.
1.4.35. Grubd¢ warstwy zag:szczenia -gruba¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej ggzgzeniem.
1.4.36. Geébokosé przykrycia — pionowa odlegté¢ migdzy wierzchem rury a powierzchrierenu.
1.4.37. Strefa uldenia przewodu —wypetnienie otoczenia przewodu obejaug podsypk, obsypk i wstpna
zasypk.
1.4.38. Kanalizacja deszczowa- si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych
1.4.39. Kanat deszczowy budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzania wod opadowych

1.4.40. ROw- otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@ d&ieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukudowlanm. Ogodlne wymagania dotygze robét wykonywanych na tej budowie
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000%,1.5.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw do prac pomiarowych

Do utrwalenia punktéw gitéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigpoej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i diugéci od
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0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

2.2. Rodzaje materiatéw do wbudowania warstwy humus

Dodatkowe materiaty nie wygiuja, wbudowd pozyskany z rozbidrki.
2.3. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dafyezrodta pozyskiwania materiatéw (podtn, obsypki) i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢lprzez Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym
stopniu dozasypki (przy spetnieniu wymogoéw jadaowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powimye
zlokalizowane w olgbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejseayodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiadavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt tenzen by
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetvm, nie powinien b§ zbrylony (zamarzrty) nie mae zawieréa gruzu,
$mieci itp., co mogtoby uszkodzprzewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki.
| tak oto rury sieci kanalizacji sanitarnej ukladagodnie z wytycznymi monta rur z PVC-U stosaf podsypk
piaskowva pod kolektor gr. 15 cm i obsypkad 30 cm stosg zagszczenie do 97% warda wspoétczynnika Proctora.
Pozostad czg$¢ wykopu zasypywagruntem rodzimym z wykopu. Wykop najezasypywa recznie do wysokgi 0,3
m nad wierzch przewodu warstwami nieekgzymi niz 15 cm, z ¢cznym zagszczaniem w/w warstw.
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywacznie i doktadnie ulsi warstwami co 10 cm, réwnomiernie po obu
stronach rury. Pozostaprzestrzé zasypéd mechanicznie, zagzczajc warstwami co 30 cm.
Pozostad cze$¢ wykopu w pasie drogowynrasypywaé gruntem niewysadzinowym (zaprojektowano catkowita
wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinovwyzetem lekkim do 1m ponad wierzch rury - do 99% wsgto
wspotczynnika Proctora dopuszczony przez przedstalaizargdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru).

2.4. Ogolne wymagania dotycgre materiatdw do budowy kanalizacji sanitarnej

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonaymaterialy zastosowane do budowy kanalizacji seréjeoraz do zarurowania
rowu otwartego powinny odpowiaél@mormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku brakrm krajowych lub technicznych aprobat europefsk
elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.6. Przewody rurowe

2.6.1. Rury PVC — kolektor kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury zQRY, wylacznie rury kielichowe. Do budowy kanalizacfida uzyte
nastpujace srednice DN 160, DN200, DN315 i DN400 PVC-U SN8 S4RDo budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej naley uzy¢ wytacznie rur kielichowych z PVC-U, z materialow zapéajgtych pewne i szczelne jej
wykonanie i posiadajacych nieztedne opinie techniczne, certyfikaty i atesty.Zachow& warunki postawione w
normach:

< PN-EN 476 ,Wymagania ogodlne stosowane w systemanhlizacji grawitacyjnej” — marzec 2001 r .

% PN-EN 1401- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztuchnyrodziemne bezgiieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku wintylu) (PVC-U) do odwadniamkanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztatek i systemu”,

< PN-EN 1610 , Budowa i badanie przewodéw kanalizaps”

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnalezy uzy¢ wytacznie rur i ksztattek z PVC-U SDR34 o jednolitej
sciance /lite/, produkowanych zgodnie z ngN-EN 1401-1 o sztywréoi obwodowej rury SN=8kN/f Rury posiadaj
uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakg@eocesu produkcyjnego. Odpokdochemiczna i biologiczna
uszczelek oraz wlaska spkzyste i konstrukcyjne gwarantupezawaryjn i diugotrwah eksploatagj catego systemu
kanalizacyjnego. Ksztattki posiadajszczelki wargowe.

2.6.2. Rury PP — zarurowanie rowu otwartego.

Wszystkie ayte rury kanalizacyjneayte przy budowie w/w inwestycji powinny byvykonane z tworzyw sztucznych , z
materiatdw zapewniggych pewne i szczelne ich wykonanie i posigclggh niezlgdne opinie techniczne, certyfikaty i
atesty.

2.6.3. Rury kamionkowe

Glazurowane rury kamionkowe DN 400 mm
- Di 400 mm
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- De 556 mm
- Gruba¢ scianki 78 mm

Rury kamionkowe dostarczane i montowane w ramadarga winny spetniawymagania normy PN-EN 295.
2.6.4. Przejcia kanalizacja sanitarm przez droge i potok Pieszycki

Przefcia poprzeczne poprzez drogi i potok Pieszycki w Rid80 naley wykona metod metod przewiertu
sterowanego z zastosowaniem stalowej rury przewierprzeciskowej bez naruszenia konstrukcji drogi/gotoku.

Rury powinny wystawé& poza krawdz przeszkody ok. 1,0 m aby uddiovi¢ usungcie jakiejkolwiek awarii bez
konieczndci zagcia pasa drogowego. Komory: startowe i odbiorcazkallzowano po obu stronach drogi/ potoku.
Szczego6towe przekroczenie potoku Pieszyckiego w2ki#80 zostato pokazane w operacie wodno prawnyrn wra
projekcie wykonawczym na w/w zadanie.

2.6.5. Przejcie kanalizacjg sanitarng pod torami kolejowymi.

Przegcia poprzeczne kolektorem grawitacyjnym DN40O lkoiejowej nr 137 relacji: Katowice-Legnica w km12526
nalezy wykona& metody mikrotuneling na sucho stogajprzeciskow rurg przewodow @ 400 Kamionka. W/w metoda
jest metod bezwykopow, ktdra pozwala na przeje przeszkod terenowych bez ich naruszenia.

Szczegoétowe przekroczenie toréw kolejowych relfgfowice-Legnica pokazane zostalo w projekcie wywmczym na
w/w zadanie.

2.6.6. Zarurowanie rowu otwartego rura @600 wraz z przebudow wylotu do potoku Pieszyckiego w

Pieszycach w Km 3+980

Przebudowa wylotu rowu otwartego do potoku Piesegrk polegé bedzie na zarurowaniu przedmiotowego rowu ii@dr
600 PP SN12, wykonanie uzupetienia kamieniem peaarae istniejcej sciany potoku , zamontowanie klapy zwrotnej
na wylocie. Klapa zwrotna wykonana jest z polietylevysokiej gstasci HDPE, materiatu odpornego na korpz(lapa
zwrotna dziala samoczynnie pod wptywentni@y cisnienia, ktére oddziatywuje na powierzchnie watvn tarczy
urzadzenia. Klapa zamketia w pozycji spoczynkowej otwieraesiv przypadku wikszego dinienia wody od strony sieci
kanalizacji deszczowej, a zamyka w przypadkegkazego cinienia wody od strony odbiornika/ potok PieszycRiizez
odpowiednie wywzenie nie utrudnia odptywiciekdw z kolektora deszczowego.

Na zatamaniach projektowanej kanalizacji deszcydde600 zataono studnie rewizyjne @ 1200 bet. Zarurowaniu
podlegé bedzie odcinek rowu od istniggego przepustu & 600 (koto budynku ul. Henryka I8&wicza 3) do wylotu do
potoku (koto budynku ul. Nadbrzea 88). Ze wzgldu na istniejcy przepust @ 600 i brak znacgch doptywow do rowu
na odcinku pomgidzy przepustem i wylotem. Szczeg6towy zarurowapaano i przedstawiono w operacie wodno
prawnym oraz w projekcie wykonawczym na w/w zadanie

2.7. Studzienki kanalizacyjne

2.7.1. Studzienki kanalizacyjne betonoweélbetowe osr. 500/1200mm

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, gr#eniowe i kaskadowe wykonane sa z betonu klasy@S0i musz by¢
wykonane zgodnie z nogrPN-EN 1917:2004. Doinczes¢ studzienki kanalizacyjnej stanowi podstawa. Jestlément
prefabrykowany o wewtrznym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiagajm srednicy nominalnej studzienki.
Na plycie dennej wyprofilowane jest koryto tzw. éda w celu ukierunkowania przeptywsgiekéw. Dno studzienki
wykonuje st jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy /C80 o grubéci min. 15cm. Dennice studni
zabezpieczonegswktadky z zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanynaorABS. Wktadka skladaesiz
wyprofilowanego antypdizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkingego przeptywsciekéw. Podstawy
studzienek kanalizacyjnych orazgr wykonane sa jako prefabrykowane elementy beted#i@ibetowe i wyposane g
w stopnie ztazowe. Stopnie ziazoweliwne odpowiadajce wymaganiom PN-64/B-74086. Elementy studzienek s
dostarczone razem z uszczelkami dopasowanymi wgmiado zyczy elementdw prefabrykowanych. Pépé szczelne
w studniach montowane gako monolit. Przagia dzeki swojej budowie zapewni@j pewne osadzenie oraz gpuaenie
betonu i tworzywa sztucznego elimigcijwystpujace w trakcie wizania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. W celu
uszczelnienia patzer miedzy kregami stosuje sie uszczelki samosmgrej Elementem dopasowaym poziom wiazu
do poziomu jezdni lub gruntu jestlbetowy piefcien wyréwnawczy.
W studzienkach spadowych na wlotach p2eyp0 cm od dna studni nalewykona kaskad.
Studzienki zlokalizowane w zieleni wypaga w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Plyty nastudzienne zlokalizme w
jezdniach wyposey¢ w pokrywyzeliwne typu ctzkiego i montowa na piefcieniach odejzajacych.
Poziom gornej powierzchni wiazu z poziomem nawieregezdni (nawierzchni utwardzonej) powinien¢bgowny,
natomiast w terenach zielonych powiniert igytuowany ponad terenem.
Wiazy kanatowezeliwne naley wykonywa jako:

< wlazyzeliwne typu c¢zkiego D-400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie

drogi,
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% wilazyzeliwne typu lekkiego B-125 odpowiadag wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.
Wymogi dla betonu do wykonania studni betonowych:

- klasa wytrzymatéci betonu C4w/5
- nasgkliwo$¢ (mieszanka betonowa) <4%

- stopieh wodoszczeln¢ri W12
- stopieh mrozoodpornfci w wodzie F 150
- stopiéh mrozoodpornéci w roztworze NacCl F 50

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc@ 425
Studzienki rewizyjne z trzonowg rur g karbowana DN425

— zgodnie z normPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe)

- pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2¥#pewniajce niezakldcony charakter przeptywu pragzeniu
strugsciekOw oraz przy zmianie kierunku przeptywu,

— posiadaj dopuszczenie do stosowania w sieci kanalizacyjnych

- dodwiadczenie z badestudzienek w skali rzeczywistej udokumentowanentani z przeprowadzonych bada

rura karbowa z PVC-U frednicy wewrtrznej komina fi 425 i sztywrisi obwodowej rury SNt 4kN/n?f

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwanagrofilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pipoie
utatwia wykonanie zagzczenia wokot studzienki,

—  przy prawidtowym montau studzienka odporna na wypér wéd gruntowych,

— dzieki falistej powierzchni zewgtrznej, wspotpracyaga z gruntem w zmiennych warunkach atmosferyczagoina
do przenoszenia nieréwnomiernych abeh od gruntu bez utraty sztywsm,

— mozliwo$é regulacii studzienki poprzez przycie rury co 8cm

- mazliwosé¢ szczelnego pogtzenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pepwkladek ,in situ”

— kineta prefabrykowana ze spadkiem 1,5%, monolitigcarykonana metagwtrysku lub odlewane rotacyjnie,

- rura teleskopowa z rury PVC-U zeianky lita o wysokiej trwaléci, odporna na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowyctiragach w czasie moria i eksploatacji, odporna
na obcazenia dynamiczne od ruchu,

— pofagczenie rury teleskopowej z wlazem rgzne — na zaczepy -

— zwienczenie studzienki w klasie D400 teleskopowe o koksfi ,ptywajacej’ - powigzane z konstrukcja drogi, nie
przenosgce obcizen na trzon studzienki i jej pogiizenia,

- witaz wykonany zgodnie z PN-EN 124-1:2000

2.9. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lliru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111

2.10. Beton
Beton hydrotechniczny C40/C50 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.

2.11. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.12. Sktadowanie materiatow
2.12.1.Rury kanatowe z PVC i PP

Rury PVC i PP mzna przechowywa na przestrzeni otwartej ukladajje warstwowo na utwardzonej i
wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadaj maliwos$¢ odprowadzenia wody opadowe;j.
Przy skltadowaniu rur, z¢zek i ksztaltek nalgy przestrzegazasad obowzujacych przy transporcie, a ponadto:
- jezeli nie ma ograniczew powierzchni magazynowej, rury pakietowe ukiadasztaplach mdiwie niskich, tak aby
unikna¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietow i rezpa pakietow na gorze sztapli;
« rury uklad& oddzielniesrednicami, przez co unikaggprzektadania;
« przy wysokim skladaniu pakietow staranniesty ustawia podparcia (max odlegi6é 1,5 m);
« rury luzem mana sktadowé na przygotowanym podta gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczysac
twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w sztapleysokdci do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi
wbijanymi w grunt w rozstawie co 1 m i dodatkovpingnymi gos;
» elementy, tj. ziczki i ksztattki, przechowyw@anajlepiej w folii w zacienionym miejscu;
» w okresach znacznego nastonecznienia zapelmowos¢ rur ze wzgédu na znacznrelaksagj.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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Rury i ksztattki powinny b§ sktadowane w sposéb upgdkowany zgodnie z instrukcjami producenta i zachoera
w/w zasad.
2.12.2.Rury kanatowe kamionkowe

Rury kamionkowe raima skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji Iéacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Riuksztaltki powinny by zabezpieczone przed westirznym
zanieczyszczeniem, powinny dgkladowane w pol@niu poziomym na ptaskim i rownym podintak by belki néne
palet nie zapadty siw gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna biwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sic wod opadowych.

Jako zasaglnalery przyja¢, ze rury winny by sktadowane tak diugo jak to alisve w oryginalnym opakowaniu. Rury
kamionkowe g pakowane w paletach, a ksztaltki w skrzyniach pha#izzkach powlekanych fgli Rury o wekszych
srednicach niezapakowane w paczki winny¢ bypzladowywane pojedigzo z zachowaniensrodkéw ostranosci.
Powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowleBarur kamionkowych nais
sktadowd pojedynczo. Gdy rurygssktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplachayakastosowaboczne wsporniki (min.
dwa z kadej strony sterty), najlepiej drewniane lub wdoe drewnem zabespiecgg pierwsz warstwe przed
rozsungciem. Bose kace rur powinny spoczywana drewnianych fatach o szerékiomin. 50mm tak by uszczelka nie
dotykata terenu. Rury nale skiadowa kielichmi wysungtymi poza krawdz warstwy i mijankowo.
W sztaplach nie powinno¢siznajdowa wigcej niz 2 warstwy rur asrednicy 400 mm. Elementy uszczelp@g i smary
monta&owe naley starannie chrotiprzedswiattem i skladowéa w suchym i chtodnym miejscu. Nalezabezpieczyrury
przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nagleréwniez zwrock uwag, aby ostro zakitzone przedmioty nie
uszkodzity rur lub ksztattek od spodu. Wykonawe mbowizany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi
gatunkoéw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztattki powinny by ustawiane bezgeednio na podtzu kielichami w dot.

2.12.3.Kr egi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wa@ sktadowania nie powinna przekraéZa8
m. Sktadowanie powinno uniliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.12.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny léyskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona i odwodniona.

2.12.5. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skltadowania powinny¢hytozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegty powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédtot pryzmach.
Jednostki tadunkowe mphy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwaclhconej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksyraallysokd¢ stoséw i pryzm nie powinna przekra¢Z32 m.

2.12.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyniajzani i frakcjami kruszyw.

3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
« niwelatory,
« dalmierze,
« tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia kanalizacji sanitarndy R00-400 wraz z wypustami bocznymi
DN 160 i ich punktow wysokéciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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3.3. Sprat do zdjecia i wbudowania humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem / ponownym wbudowaniem warstwy humusu nie jyaea st do
powtdrnego iycia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
- walce trawnikowe,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest #we,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
3.4. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéas& mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
» sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

>
>

3.5. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania w/w zadania powinien wykéz® mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,
réwniarki samojezdne,

walce statyczne samojezdne,

wibromtotu do zapuszczania grodzic
sprztu do zagszczania gruntu,
samochody samowytadowcze,
samochody dostawcze do 0,9t,
samochody skrzyniowe do 5t

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
pity do ckcia asfaltu,

betoniarka i pojemnik do betonu,

agregat prdotworczy,

zespot pgdotwérezy przewsny 10kVA,
spawarka,

obcinarka do rur lub pita z szablonem,
pompa elektryczna do 246#h,

maszyna do wieréepoziomych/przeciskéw

VVVVVVVVVVVVVVVYVVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport sprztu do pomiaréw geodezyjnych

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3. Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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4.4, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powittig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtéransportu. Wydajni@d srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuterizdu).
Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wagc uzgodnione nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekgzone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

4.5. Transport rur kanatowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatdw. Materiaty nate ustawt rGwnomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpieézyprzed maliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych nalg przestrzega przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie
zaleceniami producenta. Przy transporcie salspeinté nastpujagce wymagania: przewazi rury wylgcznie
samochodami skrzyniowymi;

» przewoOz rur i prace przetadunkowe powinnpwykonywa® przy temperaturze powietrza
-5°C do +30°C, przy czym powinna ¢byachowana szczegllna ost@é przy
temperaturach ujemnych, z uwagi naghkszory kruchag¢ tworzywa;

» chroni powierzchnie i kéce rur przed uszkodzeniami pochacimi od skrzyni tadunkowe;j,
zawiesi awigowych;

» wskazane jest transportowanie rur w opakowaniuyftamym, tj. w pakietach ganowych, przy sktadowaniu na

wysokai¢ 2 pakietdw, przy zabezpieczeniu przed przesgieim gornego pakietu;

roztadunek rur w pakietach prowaélzirzez czepianie zawiesi na ramkach. Przy roztadunk

rur luzem wskazane jestywanie zawiesi z pasow;

dhugas¢ skrzyni tadunkowej winna liytaka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza

skrzynk (wyj. 1m);

rury w kregach powinny lge¢ na ptasko catpowierzchm zwoju;

niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéwnzmoshodu;

dopuszczalne jest transportowanie rur mng&hsrednicach w uktadzie rura w rurze dla

wykorzystania tadowni@i skrzyni;

przy transporcie rur érednicach niepakietowanych nayeuktad& je na rownym podiau,

bez podkiadek przy roztadunkgcenym, z podktadkami max co 1,5 m przy roztadunku

mechanicznym;

» rury transportowane luzem zabezpiecpyzed obcieraniem o burty;

» ksztaltki i zhczki transportow&w opakowaniach z folii, atzki i tréjniki ustawig& czotowo i prostopadle do
podiaza, elementow tych nie obci€ranymi materiatami; Transport i obrobka na placuadwy:

» niedopuszczalne jest przgganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojaghlezy przenosi rury
bezpdrednio przed ich wbudowaniem, d@dnicy 200 mm mina przenosijednoosobowo, powej wskazane
jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby nie udzikdkoncéw (unika s dodatkowej obrébki);

obréble rur, tj. ciecie, wykonywa na przygotowanych stojakach najlepiej w zespo®ch

osobowych. Obete kravedzie fazowa pilnikiem.

VVV V VY

A\

4.6. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokdindw z drewna, gumy lub innych odpowiedniclateriatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.7. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.
Jednostki tadunkowe nadg uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warst@iegty transportowane
luzem naley uklad& na srodkach przewozowychcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsha
powierzchnisrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzarysokaci burt.

Cegly luzem magoy¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienosgtasia opinek.
Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkchvpowinien sj odbywa& mechanicznie za pomgarzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek itadunek wyrobow przewmnych

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 37



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.
4.8. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnynfirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naleiklada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalowy.

4.9. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeaakie srodki transportowe, ktére nie spowogu;j
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankijermyszczenia mieszanki i oldenia temperatury przekraczeg
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.10. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajie przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.11. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysfpieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji sanépfigrawitacyjna i ttoczna /,

— wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku wygtienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa podiaze pod kanalizagjsanitara / grawitacyjm i ttoczrg /zgodnie z dokumentag]

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgejod Zamawiagjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno kyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostam wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w spos6b wytany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczng@lavidtowej realizacji robot natg do obowjzkdw
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Wykonawcy.
5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeldowhzane do punktéw pomocniczych, pobmych poza
granig robdt ziemnych. Maksymalna odleggopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy a tate
przy kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy w terenie ptaskim powinna wyn©8i00
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z talky dokltadndcig, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtijniwelacg podwdéjry w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegoganej.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovwg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metréw.

Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
niwelety okrglonych w dokumentacji projektowej.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéweczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhal/ wyjtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagrzsjdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grukd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naliey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadbygodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8T wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wgmdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeigeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.7. Wbudowanie warstwy humusu

Humus naley wbudowa& w miejscach gdzie uprzednio zostaiggnicty. Z miejsca sktadowania humusu do
miejsca wbudowania transportoévagélnie dosipnymi srodkami transportu w zataosci od odlegtdci. Dostarczony
humus na miejsce wbudowania riglaiezwitocznie wbudowyw@aby nie ulegt zanieczyszczeniu. Materiat w miejscu
wbudowania rozktadawarstwami o gr. 15 cm. kea warstwe zwatowa dwukrotnie lekkim walcem trawnikowym.

5.8.Metody wykonania wykopow

Przed rozpocgxiem wykonywania wykopow naltg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istagggo
uzbrojenia. Istniejce uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé na szerok&ci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato - wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do @dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsyz:tu
mechanicznego.
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Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mena prowadxi r¢cznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno b§wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgitzn

- dno winno by rowne, pozbawione elementéw o ostrych kydamiach,

- zaleca si pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géab5 do 10 cm powsej projektowanej rgnej dna
wykopu przy ecznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykoaywu wykopu, a nagpnie pogebienie
reczne do projektowanej ¢gdnej i odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykohdezpdrednio przed utzeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy spetu zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia projektowanej

gtebokdasci.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako

zapas potrzebny na deskowariman i uszczelnienie stykow. Deskowarfieian naley prowadzé w miar jego

gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawcna odkiad lub zipony wzdhy
wykopu zgodnie z dokumentagprojektov.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuogingsojektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie #gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy

0,20 m gruntu powinno kywykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych. Zgijie tej warstwy

Wykonawca wykonagcznie

Cze$¢ robo6t zwhzanych z posadowieniem kanalizacji sanitarnej mistavykonana metad bezwykopowy tj.

przewiertem sterowanym/przeciskiem hydraulicznyrkfotunelingiem.

Roboty w/w naley wykona wykorzystugc do tego celu specjalistyczny sgrbraz przeszkolonych i daiadczonych

pracownikéw.

Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym

W celu przekroczenia przeszkod terenowych projelittym kanatem sanitarnym grawitacyjnym uslevykona
metod przecisku hydraulicznego.

Etapowy opis wykonania przgja metod przecisku:

- etap | — przecisk pilofmwy. Aby przysipi¢ do tego etapu potrzebne jest warejsze przygotowanie komor:
startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny ndaddnej rednej, z okrélonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy
w 0si poziomej. Po pracach przygotowawczych gmage wiaciwy etap prac przeciskowych. Do pierwszerdzi
dokrecany jest ,pilot”, w zalenosci od warunkéw gruntowych zwykly lub widiowy. Koleg, skecane ze sabzerdzie
wciskamy w grunt tworge cigg zerdzi pilotowych, a do momentu wycia w komorze odbiorczej. Na etapie
przeciskaniazerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku naty@snhwychwytywane przez operatora wiertnicy i
korygowane obrotem teodolitu. Wszystkie parametrgekazywane g zestawem kamer i wwietlane na ekranie
monitora.

- etap Il — rozwiercanie i wpychanie stalowych ostonowych. W etapie tym napuje powekszenie istnigjcego
otworu do zaktadanejrednicy oraz wpychanie rury ostonowej stalowej. Wiezcanie odbywa sgi przy pomocy
gtowicy, odpowiedniej do warunkow gruntowych. Poabgturobek wynoszony jest na zestnz dzicki obracajcym sk
slimakom. W miag postpu doktadane ruryssostonowe orazlimaki, a w komorze odbiorczej wypychangzgrdzie.

- etap Il — umieszczenie rury przewodowej w rurgmioowej. Po rozmieszczeniu na projektowanym kasalétarnym
ptéz palizgowych, rue przewodow wprowadza si w rure ostonows / stalowg /. W celu uszczelnienia przestrzeni
pomiedzy rur ostonows i przewodowy na kaicach rury ostonowej zaktada shanszety.

W celu przekroczenia toroéw kolejowych relacji: Kafce-Legnica w Km 211+526 nale wykona przefcie metod
mikrotuneling na sucho stogajprzeciskow rure przewodowy @ 400 Kamionka.

Mikrotunelowanie jest jednoetapowym przeciskiem faydicznym i polega na gkeniu tunelu przy pomocy tarczy
skrawajcej z jednoczesnym przeciskiem rury przewodowejicda ta umieszczona jest na czoleadeenia do
mikrotunelowanie, zwanego réwaigtowicy.

Wbudowywanie ruroggu w tej technologii odbywa giod wykopu pocatkowego do docelowego. W wykopie
poczitkowym — komora startowa, umieszczona jest glowiecjs przeciskowa, skladga st z sitownikow
hydraulicznych oraz piécienia wciskajcego. Na specjalnych prowadnicach, zwanyctedo / utazonych réwnie w
wykopie pocatkowym / umieszcza siurzadzenie do mikrotunelowania. Uidzenie to jest wciskane w grunt przy
pomocy gtéwnej stacji przeciskowej. W tylnejeéai wykopu pocatkowego wbudowana jeselbetowa ptyta oporowa

o ktéry rozpieraj sie sitowniki hydrauliczne. Jej zadaniem jest radpie sit reakcji od sitownikoéw hydraulicznych i
przekazanie ich na grunt. BeZpednio za weciskan w grunt gtowig do mikrotunelowania przeciskang sury
przewodowe w postaci rur przeciskowych — rury karkawe. W czasie przecisku doktadane sa kolejne rury
przewodowe. W czasie przecisku gtowicy orazaguirur, tarcza skrawgga urabia grunt na przodku. Odspojony grunt
dostaje si do komory kruszenia, w ktérej przy pomocy kruskatozkowej jest rozdrabniany, a gkisze kamienie
kruszone. Urobek transportowany jest przy pomoegpsénikow slimakowych.
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5.9.0dwodnienie i szalowanie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trveamobot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nglezachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,

umazliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Wykopy pod kanalizacje sanitarnvykonywa jako wgsko przestrzenne z umocnieniefmian wykopu. Wykopy
szerokoprzestrzenneedy wykonane jedynie pod komory przeciskowe/przewisgo Pionowe obudowyscian

wykopéw pod kanaty magby¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskosystemowych sktadgych

sie z raznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupzpory itd.). W miejscach wygtienia wody wykopy
musz by¢ bezwzgédnie umocnione i odwadniane. Odwodnienie wykopéveiya prowadzé odcinkowo przez
pompowanie wody bezpmednio z wykopu. Jest to najprostszy sposéb odvesdaipolegajcy na odpompowaniu
wody naptywagcej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje rymykvynoszenia drobnych gatek przez
odpompowywan wode, mazna temu zapobiec poprzez zmniejszenie sz§dkprzeptywu wody.

W miejscach gdzie poziom wod gruntowych / zgodnigokumentagj warunkéw gruntowo-wodnych znajduje s

.Dokumentacji geotechnicznej warunkéw gruntowo-wgcm podida pod kanalizagj sanitarg  opr.

GEOSTANDARD Sp. z o0.0. dla w/w zadania/ jest peejydna wykopu naley zastosowainstalacje igtofiltrowe oraz
petne szalowanigcian.

5.9.1.Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowde przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do isieopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie, naley stosowa do:

a) calkowitego, statego odcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykappozostawienienicianki w
wykopie w celu zagpienia drenau poziomego i pionowedo,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopwelu umaliwienia wykonania stabilizacji podi@a, utazenia
drenau poziomego, ulzenia przewodu, zagiujac drena pionowy,

c) rozparciacian wykopu w gruntach nawodnionych

d) zabezpieczenia budowli w zegu klina odtamuciany wykopu, z pozostawieniesnianki w wykopie

5.9.2. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe s matymi rurami perforowanymi w dolnej g¢xi, ktére g wplukiwane w grunt za pomacsilnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez migrunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwalgptywac
wodzie z rury podczas wptukiwania a unietiwia przedostawanie siwody przez dno rury podczas odwadniania. Na
0got otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziatym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwifitty Igtofiltry sa
zwykle instalowane rownolegle obok planowanej limiikopu w typowych odgpach od 0,6 m do 3,0 m w zatesci

od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mdxy¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykBpu.
zainstalowaniu gérne kae iglofiltréw podhcza s¢ do pompy préniowej. Woda gruntowa wplywa do wimza
igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.9.3. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mg@dy¢ wprowadzone w grunt za pompmaszyn do wykonywania wykopow lub
metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kiekowe. Rury g instalowane poziomo w linii réwnolegtej do
planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stthrigoniej planowanego dna wykopu. Kee rur g podhczone
do pomp préniowych w ten sam sposoéb jak w przypadku igtofikrpionowych.

5.10.Podtaa

Rodzaj poditaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadamgyzewodu. Podiem dla sieci kanalizacji
sanitarnej bdzie podiga piaskowe. Odpowiednie przygotowanie dna wykopanawi podstaw prawidiowego
wykonania przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu niygi doktadnie wyréwnane, bez ghiszych kamieni, diych
grud ziemi czy té materiatlu zmroonego. Zagthienia wykopu pod kielichy powinny bydoktadnie wykonane, tak aby
zapewnione bylo rGwnomierne podparcie na calejaitigury.

Na powierzchni podima naturalnego lub wzmocnionego riglevykona warstwe wyrdwnawca z materiatu sypkiego,
bez zagszczania, wyprofilowanpod rug na kgt 90° i wyréwnar zgodnie z projektowanym spadkiem.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno ukta&daezpdrednio na tawach betonowych ani zaléweh betonem.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkiiewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiego
spadku
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5.11.Zasypka wykopow
5.11.1. Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powspowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwigpwej i cieplnej. Grub& warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury poaiwynosi co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w eltie
strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno luldrednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w @bie strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadkwygksmateriatem sypkim.

5.11.2. Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganejednej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagyszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku niedinia wskanika zagszczenia powinien on wyn@stco
najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robo6t zieaimyv istniejcej drodze o nawierzchni ulepszonej i truglio
osigniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej=IL, naley zasgpi¢ goérmy warstwe zasypki wzmocnion
podbudowy drogi. Zagszczenie gruntuaytego do zasypki. Zggzczanie gruntu powinno &wykonane warstwami.
Kazda warstwa powinna ldyzag:szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulé warstw nie
powinna by wieksza ni:

a) 0,15 m przy zagzczaniu ¢gcznym,

b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfof gruntu, okrélonej w PN-
86/B-02480.

Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadgdéwna optymalnej lub powinna wynésio najmniej 80% jej warkei.
Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno dywicksze nk 2%. Wszystkie roboty powinny by
wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOWMiotyczcymi robot ziemnych sieci wodagjowych.

Rury kanatowe ukfadazgodnie z wytycznymi monta rur z PVC stosdp podsypk pod kanaty o gr. 15 cm i obsypk
nad kanatami do 30 cm ponad wierzch rury, stgsapgszczanie obsypki do 97% wastd wspoiczynnika Proctora.
Pozostat czcs¢ wykopu zasypywagruntem rodzimym z wykopu. Wykop najezasypywa recznie do wysokgci 0,3
m nad wierzch przewodu warstwami nieckgzymi niz 15 cm , z gcznym zagszczaniem w/w warstw réwnomiernie
po obu stronach rury.

Zasypywanie rur w wykopie przy robotach drogowydlery zasypa gruntem niewysadzinowym zgggczajc -
sprztem lekkim do 1m ponad wierzch rury - do 99% wéatevspdiczynnika Proctora.

5.12. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridowvarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywd si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.13. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania mont@wych rob6t kanalizacji sanitarnej. Prace
montazowe naley prowadzé zgodnie z Dokumentacja Projektpw instrukcjami producentéw oraz zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Materiatyyte do budowy powinny liyzgodne z DokumentagcpProjektovg i ST.
Spadki i gébokas¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej powinny liyykonane zgodnie z Dokumentacja na w/w
zadanie.

» Technologia budowy kanalizacji sanitarnej i zammania rowu musi gwarantowautrzymanie trasy, spadkow i
gtebokaici posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumenité&jojektova.

» Do budowy kanaléw w wykopie otwartym wma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtaza na odcinku co najmniej 30 m.

» W celu zachowania prawidtowego pgmt rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

» Materialy wyte do budowy kanatéw powinny bygodne z DokumentagcProjektove i ST.

» Do budowy przewodu magoy¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki nie wykazujce uszkodze (np. wgniece,
peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Rury przed opuszczeniem do wykopu, agleczyci¢ z ziemi oraz sprawdiczy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
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transportu i sktadowania

» Do wykopu rury nalgy opuszczarecznie za pomaglin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

» Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinna przylegana calej swej diugmi na co najmniej 1/4
obwodu.

» Odchytka osi utbonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+2 cm.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieze@rzekracza+ 1 cm.

* Po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu natky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpieczyprzed
zamuleniem woglgruntowy lub opadow, przez zatkanie wlot odpowiednio dopasoywaokrywg (deklem).

Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub z przecdpadkiem nie kedg kwalifikowaly sie do
odbioru. Projektowany spadek ma by zachowany na catej dugéci odcinka.

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kdinacji sanitarnej. Dzki monitoringowi mana dokonywa
inspekcji kanalizaciji, studni a taé& pomiar szczelrigi kanatu, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekejizualrg nalezy
wykona zgodnie z normEN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kandtow

5.13.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z PVC-U kanalizacja deszczowa z PP

Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkczy przewodéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanatowe PVC-U i PP natg uktad& zgodnie z instrukgjmontau podag przez producenta rur.
Rury kanalizacyjne PVC-U posiadajiszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichuyrw trakcie procesu
produkcyjnego. Odporré chemiczna i biologiczna uszczelek oraz widsnsprzyste i konstrukcyjne gwarantyj
bezawaryjy i dtugotrwah eksploatagj catego systemu kanalizacyjnego. Ksztattki posiadagczelki wargowe.
Rury naley uklad& w temperaturze powvigj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Pokczenia kanaldéw stosowaalezry zawsze w studzience.

5.13.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptpy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujagcych zasad:

% studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich

odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukewatu,

¢ studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

% studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwtucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

% studzienki wykonywé naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naismiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

% w przypadku gdy rénica rednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lezynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

% studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagétednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zegirz studzienki. Rénica poziomoéw przy tym rozwikaniu nie powinna
przekracza 4,0 m.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené by nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

.

5.13.3. Skrzyowania z istniegcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej kanalizacji sanitamggiepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na
planszach sytuacyjnych, najezabezpieczy zgodnie z wymogami &ytkownikéw. Naley liczy¢ si¢ z napotkaniem
niezinwentaryzowanych sieci obcych. Skrayania z kablami energetycznymi lub telekomunikagmji przekroczy w
nastpujacy sposob:

< kabel w miejscu skrzpwania odkop&sposobemecznym,
< kabel podni& ciegami do lgtownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu carmégj po 1,5m z kadej
strony, pod cigna podtay¢ desk grubdci 2” podtrzymujca kabel,
< istniejgce kable telekomunikacyjne zabezpiecmra dwudzielr fi 110 na catej szerokoi,
< istniejgce kable energetyczne zabezpiécays dwudzieln :
- dla kabli niskiego napcia fi 110 na calej szerokai,
- dla kablisredniego i wysokiego nagiia fi 160 na cafej szerokai,

Q
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Skrzyzowania z przewodami kanatéw przekro€zy nas¢pujacy sposob:

s wykona wykop sposobentcznym w obgbie kanatu,

% kanat podwiesi ciegami do belki drewnianej lub wyprasek metalowyabd giegna podtay¢ deski
grubaci 2" podtrzymujce kanat na catym obwodzie stykggma.

Przed wykonaniem prac na sk#pyvaniach z sieciami obcymi nale powiadomé Uzytkownikow poszczegoélnych
sieci i uradzei o sposobie i terminie wykonania robét.

5.13.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajadnych izolacji. Elementy betonowe nie posiadajizolacji wykonanej
fabrycznie z zewstrz zabezpiecza siprzez posmarowanie z zeyre izolacp bitumiczrg. Dopuszcza gistosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem. Wsérodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika
agresji, studzienki natg zabezpieczy/przez zagruntowanie izolacasfaltowy oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodndé¢ i bardzo duy przedziat natzenia
czynnika agres;ji) spos6b zabezpieczenia rur proedzi Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.13.5. Préby szczelnimi.
5.13.5.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przed zasypaniem odcinkéw ¢dzy studziennych natg wykona prébe szczelnéci przewodéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badaniaepvaddéw kanalizacyjnych”) przy obecitd
przedstawiciela zagzlcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczeldai z wyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne d&dzie wynik& z zagebienia przewodu, przy wypetnieniu badanego odcipkeewodu wod do
poziomu terenu w dolnej lub goérnej studziencéni@nie prébne nie nmie by wiksze nk 50 kPa (-5,1 m HO) oraz
mniejsze ni 10 kPa ( ~1,0 m §D) liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu wogl przewodow i/lub studzienek nalena ok. 1 godz. pozostaiMprzewdd w celu stabilizacji. Czas
badania przewodéw powinien wynésB0+1 min. Cénienie powinno b§ utrzymywane z dokladdoia do 1 kPa
cisnienia probnego, poprzez uzupetnianie wodo maksymalnego poziomu. Naje rejestrowa ilos¢ wody
uzupetnianej w czasie badania oraz wysélstupa wody dinienia probnego.

Prék: szczelnéci nalezy przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zaswpstepnej grubéci 30
cm ponad wierzch rury. Szczekdoprzewoddéw oraz studzienek kanalizacji grawitacyjpewinna gwarantow@a
utrzymanie przez okres 30 minufmienia prébnego.

Podczas préby natg prowadzé kontrole szczelniwi zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeni
nieszczelnéci badanego odcinka kanatu naleooprawt uszczelnienie i powtdrzywykonanie préby szczeldao.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
6.3. Kontrola usunigcia/wbudowania humusu
Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiausunécia/wbudowania humusu.
6.4.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.4.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaoméréli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okilenymi w
pkt. 5 oraz z dokumentagcprojektow.

Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:;

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
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6.4.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje rdblica

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerok@i wykopu
ziemnego Pomiar tama, szablonem, fat o dlugagci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar szerokiwi dna wykopu niwelatorem, w odgpach co 20 m
3 Pomiar rgdnych powierzchni

wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni
wykopu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadu podtnego Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 20 m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6.5.Badania do odbioru

— szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm,

— rzzdne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

— nieréwndci skarp, mierzone at3-metrove nie mog przekracza+ 10 cm.

6.6.Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z noranBN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d3@®0 mm, a przy gyciu cylindra (piefcienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacZeednic; zastpcz ziarna, poriej ktdrej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)
Pobieranie prébek gruntu do badania malprzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452 .3 ztery metody pobierania
prébek:

— pobieranie prébek metgdvciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lubczzelinowo-rurowy zakfczony ostrzem
tnacym jest wprowadzany w podie statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (whgatub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktéryrabmik rurowy zakéczony ostrzem #recym, przez obrét zaghia
sie w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek grunfwidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanyetznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni allvackszych
gtebokdsci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw 2asmvaniem metody wycinania.

Wskaznik zagszczenia gruntu musi bggodny z przytym w dokumentacji projektowej i ST.

Czestotliwos¢ badania wskaika zagszczenia gruntu natg poda& w ST.

6.7. Kontrola, pomiary i badania

6.7.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu i zapraw i
ustalic recepg.

6.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysékiowych

z doktadnécig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

sprawdzenie zabezpieczenia istyiejgo uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

YV V

A\
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sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,

badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rdnych studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych
sprawdzenie wykonanych izolaciji.

VVVYVYVYVYY

6.7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1 m,

d) odchylenie grubici warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

e) odchylenie szerokoi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

f) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchydeadlegtdci osi utazonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekré@cz® mm,

g) odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie niewipoo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 0o projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

h) wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m

6.8. Badania w czasie wykonywania robot

6.8.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rothé

Wszystkie materiaty dostarczone na bugpwawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyow.
Czestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstirczonych przez producenta

Ocena wynikéw

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada bada
1 |Sprawdzenie od 5 do 10 badaz Powierzchn zbadé nie Wyniki powinny by
powierzchni wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z

elementéw w kzdej sprawdzenia gbokaci wymaganiami
dostarczanej partii wad wy¢ dostpnych narzdzi
wyrobéw liczcej do(np. liniatéw z czujnikiem,
1000 elementéw | suwmiarek, mikrometréw, itp.

2 |Sprawdzenie
wymiaréw

Przeprowadi uniwersalnymi
przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.9. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez Irkyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenitré& wykazuy odstpstwa od postanowiteST zostag rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe:

prac pomiarowe - km (kilometr),

roboty ziemne /gczne, mechaniczne / -*rfmetr szécienny),
zdjecie/wbudowanie humusu-Ttmetr kwadratowy),
zabezpieczenie kabla / sieci wodgmwe] — zabezp.,
podsypka/zasypka - himetr szécienny),

zakup gruntu - rh(metr szécienny),

petne umocnienie wykopéw -nimetr kwadratowy),

zasypanie wykopu / mechaniczniegznie/ - nf (metr szécienny),

X3

o

0,
o

9,
o

0
o

0,
o

0,
o

0,
o

X3

o
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% zagszczenie wykopu - fr{metr szécienny),

* monta igtofiltra - szt (sztuka),

<% pompowanie wody z wykopu, g (godzina),
wykonanej i odebranej kanalizacji - m (metr),
zarurowanego rowu - m (metr),

monta rur ochronnych - m (metr),

przewiert - m (metr),

przechganie rury - m (metr),

monitoring kanalizacji sanitarnej i deszczowej {metr),
posadowienie studni — szt ( sztuka),

monta ksztattek — szt ( sztuka),

préba wodna — 1 odc (odcinek),

K3
o

K3
o

X3

o

X3

o

0,
o

®
o

9,
o

0,
o

9
o

Rozliczanie robot tj. jak odwodnienie wykopdéw nalerozlicza na podstawie dziennika pomiaréw pracy pomp.
Wykonawca rob6t notuje w dzienniku §toroboczogodzin pracy pomp, Inspektor potwierdzaefsae dane, ktore
ostatecznie ¢xlg stanowt podstaw rozliczeniovs miedzy Wykonaweg a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposo6b odbioru robét pomiarowych

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

8.3.Kontrola i odbior rob6t wykopowych

Przed przysipieniem do robét montawych sieci sanitarnych nale dokona kontroli i odbioru rob6t ziemnych,
(zasadniczych i towarzygzych). Kontrola ta powinna dotyc&y

— zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasediuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych st z wykopem urzdzen podziemnych,

— zejcia do wykopéw,

— podiaa,

— $cianki szczelnej,

— iglofiltrow

Odbioru robot wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.4.0dbiér techniczny cesciowy

8.4.1. Przy odbiorze cgsciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

a) pozwolenie na budawvydane przez wkziwy terenowy organ administracji

paistwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c¢) dane geotechniczne zawiexd informacje dotyege:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

— wynikéw badé gruntow, ich whciwosci, giebokasci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrongtqa
gruntowego, uziarnienia warstwy wodgénej,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz aaeych waha tych poziomow,

— stopnia agresywidoi srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okélwnego przez przygpieniem do robét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigje zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bhuago

f) dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréweiowych,

h) specjalne ustaleniaytkownika (zleceniodawcy) z wykonawecobdt, dotyczce jakdci prac.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym g&ciowym
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Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona nastpujagce badania:

a) bezpiecznej odlegioi przewodu od budowligsiadupcej — odlegté¢ krawedzi dna wykopu odciany fundamentu
budowli gisiadujcej z wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i porownuje z odledlcia w dokumentaciji
projektowej,

b) poditea naturalnego — badaggirzez ogddziny zewrtrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy grunt podi jest
sypki i naturalnej wilgotn&ci,

c) podiaza wzmocnionego — sprawdza; girzez ogldziny zewrtrzne i pomiar warstwy z dokfadéma do 0,01 m.
Pomiaru dokonuje siw trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranedcinka, oddalonych od siebie co najmnigj
030 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojest z doktadnécig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podiaa). Pomiaru naley dokona z doktadnéciag do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @b co najmniej 0 30 m,

f) stanu deskowawykopéw pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezfdnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej ob 20 m).

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czesciowego.

8.5.0dbiér techniczny kaicowy
8.5.1. Przy odbiorze kacowym powinny by przedtozone nasgpujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnigsagenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.5.2. Badania przy odbiorze technicznym kicowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeluia przewodu, zasypka gtéwna, uggie szalowania i
zag:szczenie powinny kiyzgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadkuwhieslenia wskdnika zagszczenia
powinien on wynosi ci najmniej 1. Stopi& zag:szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metgpgodan
w dokumentacji projektowej. Wyniki bafigpowinny by wpisane do dziennika budowy

8.6. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanalizacji sanitarnej ,
zarurowanie rowu,
monta studzienek kanalizacyjnych, ksztaltek, klapy,
ew. wykonana izolacja,
zasypany i zaggzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

5

%

5

%

o,
o

*.
o

o,
o

8.7.Monitoring projektowanej kanalizacji sanitarnej

Dzi¢ki monitoringowi mana dokonywa inspekcji kanalizaciji, studni a ta& pomiar szczelrggi kanatu,
ksztattek i studni kanalizacyjnej. Inspekeyizualrg nalezy wykona zgodnie z norspEN 13508-2 ,,System kodowania
inspekcji TV-kanatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
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» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena 1 mrobét ziemnych wykonywanych koparkami obejmuije:
» wykonanie kopark pocztkowego wykopu (wcinki) na odkiad,
* odspojenie i zaladowanie ziemi na samochody,
* zmiana stanowiska pracy koparki,
* reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadga@jch w wykopie,
e przewdz ziemi samochodami na odlégidkm wraz z wytadunkiem,
* reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

Cena 1 mrob6t ziemnych wykonywanyclkaznie obejmuie:
* wyznaczenie osi i kraydzi wykopu,
* odspajanie gruntu w wykopie nadziami kcznymi,
» wykonanie pomostu oraz ustawienie icti¢ windy gcznej,
» wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami lalpamog windy recznej (wyciagu),
* wyréwnanie dna $cian wykopu,
e sprawdzenie wymiaréw wykopu,
e oczyszczenie paséw szergkp0.6 m wzdta krawedzi wykopu,

Cena 1 rhzdjecia recznego humusu obejmuje:
» odspojenie i zatadowanie ziemi na taczki wraz ddabniem w pryzmy wzdiudrogi,

Cena 1 rhzdjecia mechanicznego humusu obejmuije:
» Usunkcie ziemi ralinnej spychark poza granice robét éczne podgargcie humusu na hatdzie,

Cena zabezpieczenia kabla / sieci woglpawej w ziemi obejmuje:
» dostarczenie materiatdbw na miejsce manta
» wykopy pod zabezpieczenie kabla,
* monta zabezpieczenia np. rury ochronnej,

Cena 1 mwykonanej podsypkidulz zasypki kanatéw obejmuie:
* wyrownanie dna wykopu,
*  zrzucenie materiatu do wykopu,
» rozilozenie podsypki/zasypki, ubicie i wyréwnanie,

Cena 1 mzakupu gruntu do wymiany obejmuie:
e zakup gruntu,
» transport gruntu do miejsca wkopania,

Cena 1 ripetnego umocnienia wykopu obejmuije:
e wyréwnaniescian wykopu,
» obudowascian balami wraz z rozparciem stemplami,
»  przykrycie wykopu balami,
» rozbiérka deskowania i rozp6r z wydobyciem matémaha pobocze wykopu,
» odniesienie materiatow z rozbiorki na odlegtado 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem

Cena 1 mzasypania wykopu mechanicznie obejmuije:
* roziozenie w wykopie uprzednio dostarczonych mas ziemnych
» zagsszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami,
» zwilzanie wod w miar potrzeby warstwy zagzczanej,

Cena 1 mizasypania wykopw:cznie obejmuije:
e zasypanie wykopu gruntemzieym obok warstwami gruloi 20 cm. wraz z zagzczeniemgcznym

Cena 1 mzagszczenia wykopu obejmuje:
e zagszczenie uprzednio roztonego w wykopie warstwami gruntu ubijakami mechamyeni,

Cena montau 1 igtofiltra obejmuje:
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e wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego wptukiigan

* monta kolektora sscego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

» wykonanie podiczen do igtofiltrow i pompy wptukujcej i ustawienie przy pomocy tréjnogu pionowo igiet
terenie lub w wykopie,

» wptukanie igtofiltrow w grunt,

» podhczenie iglofiltrow do kolektora gsego,

» podhczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompowegigczenie zestawu do eksploatacji,

» demonta catcsci jak wyzej oczyszczenie i konserwacja,

»  ziozenie nasrodki transportowe i odwiezienie na rgmsie stanowiska,

« wykonaniem obsypki filtracyjnej poszczegélnych fgtodw w trakcie lub po ich wptukaniu wraz z
przygotowaniem obsypki

Cena 1 godz pompowania wody z wykopu obejmuje:
» zainstalowanie ugdzer , przewodow tymczasowych ttocznych i zrzutu wogyompowania,
* pompowanie wody z dokonywaniem systematycznych poimi wydatku i pozioméw wody w wykopie,
» demonta cataici urzadzen, zatadowanie nérodki transportu i odwiezienie na ngshe stanowisko.

Cena 1 m utpenia rury kanalizacyjnej obejmuje:
e wyréwnanie dna wykopu,
e opuszczenie rur do wykopu,
e ulozenie rur z przyeiciem,
e sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
e wykonanie dotkbw montawych,
» wykonanie pajczenia rur,

Cena 1 m rury ochronnej obejmuje:
» dostarczenie rury na miejsc wbudowania,
» wykonanie spoin czepnych,
e spawanie zjczy,

Cena posadowienia i montal studni betonowej w gotowym wykopie obejmuje:
» wykonanie fundamentu pod stueni
e ustawienie podstawy studzienki z wykonadinety i z wkladlg z zywic poliestrowych,
» ustawienie kggobw betonowych /wyposanych w stopnie ztazoweddzonych za pomacuszczelek,
* monta piyty nastudziennej i piécienia odcizajacego,
* 0sadzenie wlazgeliwnego,

Cena posadowienia i moutal studni z tworzywa sztucznego w gotowym wykagiejmuje:
» wykonanie fundamentu pod stugni
e ustawienie podstawy studzienki z wykopdinet
e monta rury trzonowej,
e monta plyty nastudziennej i piécienia odcizajgcego,
e 0sadzenie wlazgeliwnego,

Cena montau 1 ksztattki obejmuje:
» opuszczenie ksztattki do wykopu,
* ulozenie ksztattki,
» wykonanie dotka mont@wego,
» polaczenie ksztaltki z przewodem,

Cena 1 m wykonanego przewiertu obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e sprawdzenie parametréw dotu martterego oraz rewizyjnego,
* monta toru,
e opuszczenie i montawiertnicy poziomej na dnie wykopu,
» ustawienie hydraulicznego agregatu ¢égpvego na powierzchni terenu,
» polgczenie przewodow,
* opuszczenie i montaury przeciskowej,
* wiercenie gczne z usuwaniem ziemi z przewiertu na zgwndolu montaowego,
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e demonta urzzgdzenia po dokonaniu przewiertu,
» likwidacja stanowiska roboczego.

Cena 1 m przesgniecia rury przewodowej w rurze ostonowej obejmuje:

* opuszczenie rur przewodowej na dno wykopu mawago.

* monta podporslizgowych do rur,

* wsunkcie rury przewodowej do rury ochronnej i przggenie przy pomocy wggarki mechanicznej,

e dopasowanie kicéwek rur,

e wypeienie rury ostonowej chudym betonem i zara&ig kaicdw rury ostonowej,
Cena wykonania proby wodnej 1 odc obejmuije:

e opuszczenie materiatbw na dno wykopu,

» wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatévetwdniach,

» napehnienie woglbadanego odcinka kanatu,

» badanie szczeldoi kanatu i usuwanie nieszczekog

* spuszczenie wody i usuicie pokryw,

Cena wykonania 1 metra monitoringu kanalizacji sangej/deszczowej obejmuije:
« wykonanie inspekcji wizyjnej,
e zapis danych z pomiarérednica, spadek, kilometranonitorowanego odcinka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaayjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1971:2004 Studzienki wtazowe i niewtagzanbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiikne
stalowym izelbetowe

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgtnucznych. Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianienalizacji. Cgs¢ 1: Wymagania dotygze rur,
ksztaltek i systemu

6. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurolwgdworzyw sztucznych do podziemnej béa@niowe;j
kanalizacji deszczowejstiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (P\V0). Cz$¢ 3: Zalecenia dotyeze
wykonania instalacji

7.PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejesterowanie jakcia

8. EN 13101:2005 Stopnigliwne do studzienek kontrolnych

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljjae

10. PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z glirkapalizacyjne

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotgezelementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej
12. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowmagania materiatowe dotygze uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czé¢ 1: Guma

13. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerowmagania materiatowe dotygze uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czsé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Odtemia, symbole, podziat i opis gruntow.

15. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

16. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekignu.

17. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikai biernej.

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Aemnia ogoéine.

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatteptzewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

21. PN-B-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

22. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.

23. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienipteednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
24. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze
25. PN-B-06250 Beton zwykly

26. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
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29. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

30. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

31. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podjostalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkédw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezjpiegeh podtay stalowych oraz podky stalowych po catkowitym
usungciu wezeniej natazonych powtok

32. BN-89/1076-02 Ochrona przez koepZzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrnkcjach stalowych,
staliwnych izeliwnych. Wymagania i badania

10.2 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl(gednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolitkst Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochromig@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzerieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiwadowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekxt. U. 2006
Nr 129, poz. 902).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gajich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 zp2086).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowyopa#&rzeniu w wogl i zbiorowym odprowadzeniciekdéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Ni31poz. 858).

10.3 Instrukcje

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykanyie prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeastyciji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéaopawa, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng$okaciowe, GUGIK, 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBdGiK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

~No o~ WNE

10.4. Rozporadzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systemdw oceny zgaamo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004185, poz. 2011).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zolziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnypowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz.
2375).

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i& wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (etity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyseej bezpiecagstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpietigiva i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaghym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni{202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robot budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
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1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf & wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgjmych nawierzchni, ktére zostamvykonane w ramach
inwestycji pod nazw ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.”
Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego — etap I,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spépsci”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentemefargowym i kontraktowym stosowanym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utgeniem nasgpnej warstwy nawierzchni.
«  skropienie nawierzchni drogowych asfaltenf, m
« oczyszczenie nawierzchni drogowych asfalterh, m
«  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowyc, m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw swakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjgedniorozpadowe wg WT.EmA-1994
- uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.Eh9®4
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg-€¥6173
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-98,17a zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7861

2.4, Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno My ustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy
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Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dggeém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcganshgazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lubelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowé zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sic mozliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:
% szczotek mechanicznych, zalecg siycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnéa by
wykonana z twardych elementéw czysmoreh i shey¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposiadé migkkie elementy czyszaee i shiy¢
do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
sprezarek,
zbiornikéw z wod,
szczotek gcznych.

*.
°n

o,
o

o,
o

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale uzywaé skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gasfacych parametrow:
temperatury rozkltadanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,
predkosci poruszania siskrapiarki,
wysokdici i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendbigolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramgj 10% od ildci zatazonej.

4. TRANSPORT

5

%
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°n

o,
o

o,
o

o,
o
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o

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog; by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdolwych, posiadagych izolacg
termiczny, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszdd dosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkgch, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kedg korodowaly pod wpltywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powingy przedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory
o pojemndci nie wickszej niz 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dangportu lub sktadowania emulsji powinnychgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
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Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek gcznych, a w razie potrzeby wody podréeniem. Na terenach niezabudowanych, b&zumio
przed skropieniem warstwa powinnattnczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemammasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocg¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny M@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatufj
1  Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibypa pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania wody
z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gytwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadgmiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w zaleoici od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tygyWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. . Kontrolowane Badanie
Rodzaj lepiszcza e,
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtlug metody podanejpva@waniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej,
m? (metr kwadratowy) utrwalonej powierzchniowo navaigmi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

» mechaniczne oczyszczeniez#aj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,
% reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragjare
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

Cena 1%mowierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuije:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragjare
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. | PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow

2. | PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. | PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniod@UN do nawierzchn
drogowych

10.2. Inne dokumenty

®,

% ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $db rozktadanego lepiszcza i kruszywa’. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z He©2-02-03.

s WARUNKI TECHNICZNE. DROGOWE KATIONOWE EMULSJE ASFAIOWE EMA-94. IBDIM -

1994 R.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosic slo wymaga zwigzanych z wykonaniem podbudgwz kruszywa
stabilizowanego mechanicznie dla poszczegoélnychmaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot,
ktére zostam wykonane w ramach inwestycji pod nazwBudowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”,
wchodzcego w zakres projektu pn.” Uporadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego — etap 1", przewidzianego do realizacjiv ramach Funduszu Spojnéci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakescziokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 i obejmuj

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.30 cim,m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lanwmystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszent@vsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaldiino
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy, wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstve)

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie ne
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa
Lp. Wyszczegolnienie lamane Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug

zasad| pomoc-
-nicza| nicza
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 PN-B-06714-15

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12

2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz 5 10

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 40

4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz

5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od 30| od30 BN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481, % | 40 70| do70
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czsciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie

wiecej niz 30 35

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714-18
wiecej niz 3 5

8 Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714-19
masy po 25 cyklach zamia 5 10
nia, %(m/m), nie wjcej niz

9 PN-B-06714-37

Rozpad krzemianowyzela-
zawy hcznie, % (m/m), nie - -
wiecej niz

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§%(m/m), 1 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz

PN-B-06714-39
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11 | Wskanik naSnosci Wines mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 [ 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wisciwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje gi
— cement portlandzki wg PN-B-19701
— wapno wg PN-B-30020,
— popioly lotne wg PN-S-96035
— zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenarzzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102

2.3.4. Woda
Nalezy stosowéa wode wg PN-B-32250

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangméchanicznie
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna Bytozona na podizu zapewnigjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

w ktorym:

Ds5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiblziarn warstwy podbudowy lub warstwy gdzapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&@io&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
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Jezeli warunek (1) nie mg@e by spetlniony, naley na podiagu utazy¢é warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu,
wyznacza s z warunku:

ﬂ <12
Ogo

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga se na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezdlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno dtiaia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania ixsfadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubié pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w sposob zapewniay
osigniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rgdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez igniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflailgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&tbda I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnai¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykogeodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozktadania i ggagzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbaarstwy po
zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd takich materiatdw oraz spy do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtlg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 62



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania teviny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwosé bada
Minimalna Maksymalna
Lp. WyszczegOdlnienie bada liczba bada na powierzchnia
; N podbudowy
dziennej dziatce | o\ - Haica
boczej przy-paday
ro na jedno
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
. o dla kazdej partii kruszywa i przy|
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkezyapobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biggco
przekazywane lynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranei 0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sic az do osiagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveatie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradlagszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejmaz na 5000 fplub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcenis jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22
Eq

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badé@petnych powinny by pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aal3li

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusaystabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

w sposéb ¢jgly planografem albo co 20
m taty na kadym pasie ruchu

co 100 m

1 | Réwna¢ podiuzna

2 | Rzdne wysokéciowe

3 [ Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej giraz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf

4 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

€0 najmniej w 20 punktach naide

1000 m

- ugiecie spezyste

6.4.2. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Raéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.3. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.4. N&nosé podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier agodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku zag:szczeniad Maksymalne ugiie cenia mierzony ptyto srednicy
Whos Ni€ _nie sprzyste pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obcigzenia B | obcigzenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjecksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggpkananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wigj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmidgciwosciach, wyréwnane i
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ponownie zagszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wghuu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grum
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa naénos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonaggodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczbéna

wykonanla 1 rpodbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe poditaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai

zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporici
metody bezpdredni

8. | PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

9. | PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki
metod; bromowg

10. | PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

N9k~ |w
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11. | PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

12. | PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles

13. | PN-B-06731

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. | PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

15. [ PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni
drogowych

16. | PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych. Piasek

17. | PN-B-19701

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniei

18. | PN-B-23006

Kruszywo do betonu lekkiego

19. | PN-B-30020

Wapno

20. | PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

21. | PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych
mechanicznie

22. | PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia
kamiennego

23. | PN-S-96035

Popioly lotne

24. | BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywani

25. | BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

26. | BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

27. | BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie plyt

28. | BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat

29. | BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych
ugieciomierzem belkowym

30. | BN-77/8931-12

Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi @0 wymagé zwigzanych z stabilizagjgruntu spoiwami hydraulicznymi
dla poszczegdblnych wymagdechnicznych dotyarych wykonania i odbioru roboét, ktére zostamykonane w ramach
inwestycji pod nazw ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.”
Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego — etap 17,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spépsci”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakesccdlokumentow przetargowych i kontraktowych przy elga i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robd6t zwanych z stabilizagj gruntu
spoiwami hydraulicznymi po robotach kanalizacyjnycibejmujp wykonanie:

- grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszdrétanowa Rm = 2,5 MPa gr. 20cm? m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghicciu wiasciwej wytrzymaitdci na sciskanie, stanowi fragment frej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie pbyazéwniez dodatkow
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych iaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem -mieszanka cementowo-gruntowa gswrzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych ifgiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtge gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6 Pozostate okétenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, ordzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

. . Klasa cementu
Lp. wias S

p asciwosci 325
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-B-04300.
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Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miesty, mazna go stosow@za zgod Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykgego przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocenté na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycdAN¢S-96012

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatdc¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wediug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 2thm,
% (m/m), powye; 85 PN-B-04481

c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm,

% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
. . 0 .
5 Zgwa_rt@i..c.czs;su organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481
wiecej niz:
6 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28

% (m/m), nie w¢cej niz:

Grunty nie spetniajace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotamidtnymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczytagszonego podia pod warunkiemaycia specjalnych
maszyn, umaliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem

Dodatkowe kryteria oceny przydatoogruntu do stabilizacji cementem; zalecagiycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartdci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieq@ej niz 15%.

Decydugcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymatasci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggxili bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatdé¢ nasciskanie i mrozoodporrgé prébek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem
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Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %,
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm,
%, nie wecej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nag WZOrcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami
3 | Zawartdé¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej 05 PN-B-06714-12
niz: '
4 | Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na budpw
zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanianeaitebudowy, to powinno Byono skladowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkazbezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250. Bez badé&aboratoryjnych mana stosowé& wodochgows wodg
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyy
podara normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzym@do na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wog watpliwg i z wody wodocigowy. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:

— wapno wg PN-B-30020

— popioly lotne wg PN-S-96035

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigolajce aprobat techniczi
wydary przez uprawniofijednostk.

2.7. Grunt stabilizowany cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doovej, wytrzymaté¢é gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnigmagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw paalyd
ulepszonego podia

Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wad | Mrozood-
(MPa)

po 7 dniach| po 28 dniach  posed

1 | Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podiazu z gruntéw wtpliwych - od 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
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3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltetabilizowanego spoiwami powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyveh w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwciwya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sgitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania gruntu,

— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloepszerokéci do rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikdw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08

Transport wapna powinien odbyivsaic zgodnie z PN-B-30020

Transport popiotow lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035.

Zuzel wielkopiecowy granulowany nioa przewoz dowolnymisérodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisérodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Grunt stabilizowany cementem nie ieoby wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzpie i
podczas opadéw deszczu. Nie ngleozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzele prognozy
meteorologiczne wskazypa maliwy spadek temperatury pomj 50C w czasie najliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanisodbudowy i ulepszonego pod® powinny by wczeniej
przygotowane.Rozmieszczenie palikobw lub szpilek ipoe umcaliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimivaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawt na poditau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczatly ande linie kranedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdfysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlgrubdci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydrauieni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyrmytlych do
wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementankruszywowe;j

Zawarta¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaggaki dobor mieszanki,
aby speint wymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeoéi cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych waystibudowy i ulepszonego podén
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Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu ulepszone pod®o
1 [KR2 do KR 6 8

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolergnc] 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrtzymanie w czasie budowy wawosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendagpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzeby g zwigkszy w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnaé¢bgozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i
kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci,
grunt powinien b¥ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nglelod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepsaai, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliygie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement natey dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzapowinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodnéc na okrélong
glebokas¢, gwarantujcg uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegglmwag naleey zwrécié na jednorodn& wymieszania gruntu w otdie
skrajnych paséw o szerada od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda& odpowiednd ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymieszg. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mie r@ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowat do wymaganych w
dokumentacji projektowe] ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzysta& prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mzna odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek hrtelogii gwarantujcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gtbjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mirby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugiego pedkosé
podawania materialtéw powinna dbwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapeweidnorodné¢
mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartcsci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna ¢byktadana przy pomocy ukiadarek lub réwniarek.
Grubd¢ ukfadania mieszanki powinna dbytaka, aby zapewéi uzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkow
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podtwznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nglavykorzysta& prowadnice, w celu

uzyskania odpowiedniej rowgéa profilu warstwy. Od iycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast

przyshpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubi¢ poszczegodlnych warstw podbudowy z gruntu lub kwse stabilizowanego
cementem nie powinna przekraéza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sjen rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sjpern specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizagjalery
wykonywa w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wdgej warstwach, to tylko najiej potazona
warstwa mae byt wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamaianmejscu. Wszystkie warstwyzigce wyzej
powinny by wykonywane wedlug metody mieszania w mieszark&atjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byvykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementdeiynarowadzt przy wyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢
natychmiast naprawiane przez wyndanieszanki na petngkcbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclejsternych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aperzagszczania i obrobki powierzchniowej mygsz
by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalg kontynuowaé do osggniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-SE260

Specjalg uwag nalezy paswieci¢ zagszczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzeir obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ei@ne podczas zagzczania lub w inny spos6b wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pednubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skfadzie i ponowne zggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycalej
szerokdci.

J&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzwykonaniem kolejnego
pasa nhalgy pionowy krawedz wykonanego pasa zwuif¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waatoej i
zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdiczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pieégnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymosiadajcymi aprobat techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, womg na zaklad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 73



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materialty przeznaczone do pglacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacdjyimera.

Nie nalery dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkré dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywé sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podige po wykonaniu, a przed deniem nastpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy Ilub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikdéw atransfznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjeeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego piadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi paweinby przykryta przed zim warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania spoiw, kruszyw i gruntébw przeznaczonych d
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pazalistabilizowanego spoiwami
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba Eg\c/ivti)irggw?ub
' Y g bada na dzienne| jeh570nego pod
dzialce roboczej| 4.5 przypadajca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa Fge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko 3 400 rf
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400 nf

przy projektowaniu i w

8 | Mrozoodporné¢ przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kadej
Zmianie
dla kazdego wtpliwego
zrodia
dla kazdej partii i przy kadej
11 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub

kruszywa

10 | Badanie wody

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
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6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badé@ naley pobier&g z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST dotygzh ulepszonego podia.

6.3.3. Wilgotnasé¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna lyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartei.

6.3.4 Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnéé i gtebokosé¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieiakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gdbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéei min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podtaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna lBytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzagszczana do agjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

6.3.7. Grubas¢ ulepszonego podiza

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz = 1 cm.

6.3.8. Wytrzymalasé na sciskanie

Wytrzymatad¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoe]j przed jej zagzczeniem. Prébki w ifzi 6
sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegéinych rodzajéw stabilizacji
spoiwami. Trzy probki naley bad& po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytnatcci na sciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyszh ulepszonego podia.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnygtzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wtasciwosci podane w OST dotyazych poszczegoélnych rodzajow podbudéw i ulepszomegtiaza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowad# badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyrch poszczegdlnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych
ulepszonego podiza stabilizowanego spoiwami

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padtgtabilizowanego spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw badai i pomiaréw
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w sposéb ¢jgly planografem albo co
20 m ta na kadym pasie ruchu

2 | Gruba¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz
podtaza na 1000 rh

1 |[Réwnai¢ podiuzna

6.4.2. Szeroké¢ ulepszonego podiza
Szerokoé ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ ulepszonego podiza

Nierownaci podiwne podbudowy i ulepszonego pozHo naley mierzy¢ 4-metrovg fatg lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.

Nieréwndgci nie powinny przekracza
- 15 mm dla ulepszonego poééo

6.4.4. Grubcsé¢ ulepszonego podipa
Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy ulepszonego pozHo +10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
ulepszonego podiza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne ulepszonego pog#o

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialtym ulepszonym podio stwierdzi s}, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbG¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj nhaprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przez4yniera.

Nie dopuszcza simieszania skladnikbw mieszanki na miejscu. RoketyWykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé ulepszonego podiza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverm grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jeeli wytrzymalad¢ $rednia prébek drzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w OST dla
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego giadito warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowo odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozHoz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mmulepszonego podia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyeh w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgiwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatléw i gdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rdzielenie sktadnikéw zgodnie z recepaboratoryja,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knusny ze spoiwem w korycie drogi,
— Zzagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
4, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie skladl
ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki
metod; bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie Scieralngci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymaganial i
ocena zgodniei
12, PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
14, PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. | PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmurwapnem do
celéw drogowych
17. | PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepspodiae z
gruntu stabilizowanego cementem
18. | PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego
21. | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt
22. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat
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23. | BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska ngnosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

24. | BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwvska aktywndgci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

26. | BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaintgmw
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@uzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepych, ktére zostarwykonane w ramach inwestycji
pod nazw ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.” Uporzdkowanie
gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dzietoniowskiego — etap 1", przewidzianego do realizacjiv
ramach Funduszu Spojndéci”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakescczlokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni twardej nieulepszonej w czasie buddwyalizacji sanitarnej i zamurowywania rowu i obejn
wykonanie :
- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego (mieszankgroptna 0-63) gr. 30cm, m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzciia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
wzgledu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halas.

1.4.2. Nawierzchnia ttuczniowa nawierzchnia, ktérej warstwiieralna wykonana jest z tlucznia bezcia lepiszcza
czy spoiwa.

1.4.2. Kruszywo tamane materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczrermabnienie skat litych, wg PN-B-01100.
1.4.3. Kruszywo famane zwykte kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrgmerzekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktergee s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100.

1.4.4. Thuczé - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec -kruszywo ftamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykle o wielka ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gratatach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzogp st chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztalterarm o s¢pionych
krawedziach i naraach, o wielkéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctumczniowej wg PN-S-96023;s
— kruszywo tamane zwykle - tlucaeé kliniec, wg PN-B-11112,
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy
PN-S-96023.

Dla drég obcjzonych ruchem:
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2.

2.4. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tlyah nieulepszonych powinien spelhiaymagania
PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 80



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

2.5. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni ieoby¢ studzienna lub z
wodockgéw, bez specjalnych wymaiga

3. SPRZET

Wykonawca przygtujacy do wykonania robot powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
uktadarek lub rowniarek do récelania ttucznia,
walcoéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym rmajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o naeis
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/mlub plytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfn
przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonychirzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napetiania beczkowozéw wegd

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materiaty kamienne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaterratami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniBodczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunkwodkéw transportowych natg dostosowéa do wytrzymatdci kamienia,
aby nie dopéci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia powinna léywytyczona w sposdb uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedtug zaleaelInzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvicksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nacigniccie sznurkéw lub linek.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna dwtozona na podtau zapewniagcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni.

W przypadku zastosowania pauhzy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem paeto
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagsiek drobnych, wyteony wzorem:

D

15
— <5

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 85% zianmngu podiga.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m®by¢ po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm. Nawierzchgi
o0 grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyrozktadane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu ukfadarki albo
réwniarki. Grubd¢ roziozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubd¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszymznB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczc¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podtznymi, czséciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprgea powinno rozpocZ sie od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi, cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Dobor walca gtadkiego
w zaleznosci od twarddci thucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.
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Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardads¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktorej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mana zakaczye, gdy przed kotami walca przesiaie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto
40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttaczavginawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowadd) 875 do 4 mm przy gitym zagszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesha niej od razu warstwgdrrg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie guzy ziarnami ttucznia powodyjepsze zwizanie obu warstw ze spbNatomiast gora
warstwe nalezy klinowat tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie agstvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby byto stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej ukltada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mena uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiap sie $slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jeili dokumentacja projektowa, lubdpnier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiergcto naley
rozsypd& cienlky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skra@pgo wod, i wcieras, w zaklinowan warstw tlucznia,
wytworzory paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aalprzepudcic¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessana ab glarstwy. Waly walca nalg obficie polewé wody, w celu
unikniccia przyklejania do nich papki, ziarn hdia i tlucznia. Zamulanie jest zalerone, gdy papka przestanie
przenika& w glab warstwy.

J&li nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa
rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibragcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNAn zagszczenie nalg przeprowadza wedtug zasad podanych dla walcow
gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodliczbe przef¢ sprztu wibracyjnego zaleca ¢siustalt na odcinku
probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ppldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Byrownomiernie zajelzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szerdkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zeku z czym zaleca siprzektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji

6.2. Wymagania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Nawigzat do istniejcej nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢

Lp. i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Rzdne wysokeciowe €0 100 m i w charakterystycznych punktach

Grub@¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaadd§
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dziatce roboczej, lecz nie rzadziez maz na
400 nt

6.2.4. Rzdne wysokdciowe

Nawigzat do istniejcej nawierzchni.

6.3. Pomiar n@gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni tluczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 Pomiar natg wykona: nie rzadziej ni raz na 3000 flub wedtug zaleaelnzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna speliaymagania dotyece ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy

Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nafeuzn& za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksetdh, mierzonych przyzyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie

wickszy od 2,2 M2 1 M| < 22).

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.4.1. Niewtdciwe uziarnienie i wiaciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji st
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge wymaga zostag wbudowane, to na poleceniezimiera, Wykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wtasny koszt.

6.4.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3. powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gahbg¢ warstwy,
wyréwnane i powtornie zaggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemjtonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Panigkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.

6.4.3. Niewtdciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli nasnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlkedne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zatg@nie ndnasci nawierzchni wynikto z niewkeiwego wykonania przez Wykonagc
robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyre podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhnawierzchni tluczniowej obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengeiwi zag:szczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i
okreslenia
2. | PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakdigio$ci wody
3. | PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici nasciskanie
4. | PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauoieralngci na tarczy
Boehmego
5. [ PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici kamienia na
uderzenie (zwgiztosc)
6. [ PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeobcych
7. | PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&8zanie skladu ziarnowegd
8. [ PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
9. [ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
10. | PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporrgoi
metody bezpdredny
11. | PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporrgoi
metod krystalizacji
12. | PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei
zanieczyszczeorganicznych
13. | PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
14.| PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. | PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni
drogowych
16. | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadlo nawierzchni
drogowych. Piasek
17. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagaai
i ocena zgodrkzi
18. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
19. | PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdwca. Warunki
techniczne
20. [ PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia
kamiennego
21. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
22. | BN-64/8931-01 Oznaczanie wskika piaskowego
23. | BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatceawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie ptyt
24. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghnawierzchni
planografem i at.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosk slo wymaga zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z betonu
afaltowego dla poszczeg6inych wymaggechnicznych dotyerych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach inwestycji pod nagyBudowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres
projektu pn.” Uporz adkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dziezoniowskiego — etap
I”, przewidzianego do realizacji w ramach FunduszuSpdjnosci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdicdokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z odtworzeniem nawierzchni
z betonu asfaltowego po robotach kanalizacyjnymt zarurowaniu rowu i obejmujvykonanie:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwazgga gr.4 cm, m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstuiaralna gr.8 cm, fn

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego oestdnym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowieglniloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno-asfaltowa i#oa i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra popravdheap asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiody; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podldge pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ubmia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6. Asfalt uptynniony -asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w csfuawdzenia, czy jej wdaiwosci
sg zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o didgdo co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia psmgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) —obchzenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagdy wymagania okigone w PN-C-96170:1965. W zal®sci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu naty stosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.4, Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetnigty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzgdej, wyrdwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec

Lp. Rodzaj materiatu materiatow w
zaleznosci od
kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2

1 [ Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kI I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, II; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- Kl. I, II; gat.1, 2

CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,

zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70

8 | Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 -

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.
l;gat. 1

2.5. Kruszywo

W zalimosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odb§wi w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalgy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okéone w WT.EmA-99 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adtzen czyszcacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
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4.2.1. Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych o@odbywa si¢ w:

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyzep Irzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnggranami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki baflalaboratoryjnych
poszczegoblnych skiadnikdw.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica3. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych
MM w zaleznosci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
ZawartGgé od 0 od 0 dolg od 0 do 8
asfaltu do 20 lubod O |lubod O
do 12,8 |do6,3
Przechodzi
przez: 25,0 100
20,0 88+100 100
16,0 78+100 | 90+100
12,8 68+93 | 80+100
9,6 5986 | 69+100 100
8,0 54+83 62+93 90+100
6,3 48+78 56+87 78+100
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4,0 40+70 4576 60+100
2,0 29+59 35+64 41+71
zawartge
ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59)
0,85 20+47 26+50 27+52
0,42 13+36 19+39 18+39
0,30 10+31 17+33 15+34
0,18 7+23 1325 1325
0,15 6+20 12+22 12+22
0,075 5+10 711 8+12
Orientacyjna
zawartgc
asfaltu w 5,0:65 | 5,0:6,5 | 5,5:6,5
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjahvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 Vs /[ 10
/
80 ,/ VA 20
) A A
g 70 / 30 o
® A e
8 s0 / w 8
Iy ot S B k7]
= 50 50 ©
‘M C
'g - A o
(]
g 40 8 g
N > N
o 30 — 70 &
20 80
-
10 90
0 100
0.075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwégieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
9% A
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80 20
= A )
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s w
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Ky T
g 40 s 3
N /r’ s
o 30 0 £
20 A 80
r//
10 e an 90
4
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eritnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 // 10
80 VA L 20
=® / A
g 70 / 30 8
s — / o
§ e0 40 8
p pd . @
a 50 & i 50 ©
%‘ pd / .}%
5 40 < 80 @
[} I _ g i N
] ) / o
0 70 @
a 3 -
A /
20 - 80
v 4
10 = 90
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsfeigralnej
nawierzchni drogi o obgzeniu ruchem nawierzchni drogi o oliggniu ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bad@robek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip.

od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wjzaca

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy wizacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygb warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunk&eh3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej
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powinien by ustalony na podstawie bad@robek wykonanych wg metody Marshalla; prébki pawi spetnié
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Wihasciwosci

Wymagania
wobec MMA
i warstwy
scieralnej z BA
w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania”’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w > 58
temperaturze 60C, kN =
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 4,5
5 _VVyr(J)elmenle wolnej przestrzeni w prébkach od 75.0 do 90,0
jw., %
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do 7,0
7 | Wska&nik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt n

48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania skiadu M

2) probki zagszczone 2 x 50 udenz@bijaka

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wizacej, wyrGwnawczej i wzmacnigge;

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu
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Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM w zalenosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez
315
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100| 88+100 100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100
9,6 57+86 67+92 70+100
8,0 52+81 60:-86 62+84
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6,3 47+76 53+80 55+76
4,0 40+67 42+69 45+65
2,0 30+55 30+54 35+55
zawartge
ziarn > 2,0 mm | (45:70) | (46+70) | (45+65)
0,85 20+40 20+40 25+45
0,42 13+30 14+28 18+38
0,30 10+25 11+24 15+35
0,18 6+17 8+17 11+28
0,15 5+15 7+15 9+25
0,075 3+7 3+8 3+9
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltuw| 4,3+58| 4,3+5,8 | 4,5:6,0
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjolwarstwy wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach do 80.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
1 - A1/
90 10
- )
80 / 20
(=]
= 70 v 30
5 4 =
N [}
g y 43
E —— f/~--—+ o @
(]
‘& 50 / 50
< A 1 Ko
% T
S 40 60 g
N S TR IR SRR SRS SN SN DU S B N
o a
30 70
20 80
v~ 1l b
10 " 90
L
) — T
0 100
0,075 0,18 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12.8 20 31.5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyg#gcej, wyrownawczej i
wzmachiajcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyg#gcej, wyrownawczej i
wzmachiajcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 )
90 / / 10
80 7 20
=
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2 [ =S
5§ 60 A w0 g
<
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10 ¢ > 90
e
0 100
0075 015 018 0.3 042 0,85 2 4 63896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiagcej z betonu asfaltowego
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Wymagania
L wobec MMA,
Lp. Wiasciwosci warstwy
wigzacej,
wyréwnawczej
i wzmacniajcej
w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania”, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 _VVyr(J)elmenle wolnej przestrzeni w prébkach od 65.0 do 80,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm -
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lasyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwén podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralmy WigzacCa i wzmacniagca
1 | Drogiklasy GiZ 9 12

W przypadku gdy nierowroi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogdonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegolg@ednaley skropt emulsp asfaltova
lub asfaltem uptynnionym . Zalecanesitbasfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplamza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kradnikow, wlazow, wpustéw itp. ugdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym okr&lonym i zaakceptowanym przezzymiera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
uplynnionego, kg/m

Podiae do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podlae pod warstw asfaltovy
1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

2 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,5do 0,7

0od 0,2do 0,5

5.4. Pohczenie medzywarstwowe
Kazdg utozong warstwe nalezy skroptt emulsy asfaltowg lub asfaltem.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/f
1 | Asfaltowa warstwa wizgca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmarowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wylosnajmniej:
- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzy ildgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragqgaczarki.
5.6. Warunki przygipienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai
od +5 C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie
dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowjzany do
przeprowadzenia w obecswd Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okéta sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawasth sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki mejodkstrakcji, % m/m

Mieszanki
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowgj mineralno-
asfaltowe do
nawierzchni drég
0 kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkagh
mm: +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0;2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # £30
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 | Ziarna przechodze przez $o0 o oczkach 120
# 0,075mm -7
4 | Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukfadagk wyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem griébowarstwy .

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné iiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwaic bezzwiocznie zgodnie ze schematem ptzejalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50/70 13(C,

Zagszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcite | powierzchnia obetej kranedzi powinna by posmarowana
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asfaltem lub oklejona samoprzyleptaéma asfaltowo-kauczukogv Sposdb wykonywania gz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowe]
podano w tablicy 11.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeowej

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . ikyn
powinny by zgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszczagsivykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wtaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineraséaltowe] polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nazatae. Temperatura powinnacébggodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@gga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocernialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okresla¢é na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi
Rownd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgaio 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzie o 5m
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4 | Spadki poprzeczne warstwy 1 razy na odcinku doatfugdci 100 m

5 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000
6 | Zlacza podhtane i poprzeczne cala diugozigcza

7 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3008 ]
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokéc¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentagcprojektova, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadbygzersza z Kalej strony co najmniej o grubdbwarstwy na niej potzonej,
nie mniej jednak ri5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ warstwy

Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévéaowarstw asfaltowych, mm

L Drodi i place Warstwa Warstwa Warstwa
P grp scieralna Wwigzgca | wzmacniajca
1 | DrogiklasyGiZ 6 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Nalezy zachowa istniejpce spadki poprzeczne i zgodnie z warunkami podampyrsz zargdce drogi.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Nawigzac do istnigjcej nawierzchni
6.4.7. Grubcé warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %.
6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi. Zjcza
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézn
obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych sé i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestraew warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapfojektovy i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNe825:2000daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996| Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998( Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991| Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znaler
i transport

6. PN-C-96170:1965| Przetwory naftowe. Asfaltyghwe

7. PN-C-96173:1974| Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967| Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 | Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000| Drogi samochodowe i lotniskavawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowimonawierzchni planografer
i fata

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgovwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszgt 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfaé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DiB,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodrpgh, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego ockszonej odpornéei na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywsém mieszanek mineralno-bitumicznych mefqublzania pod obgieniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszaw895
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17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosé glo wymaga zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
ptyt betonowych szeiokatnych, ktére zostanwutozone/odtworzone w ramach inwestycji pod nazyBudowa
kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodgcego w zakres projektu pn.” Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gmin powiatu dziezoniowskiego — etap I”, przewidzianego do realizacjiwv ramach
Funduszu Spoéjndci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdicdokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z odtworzeniem nawierzchni
z betonu asfaltowego po robotach kanalizacyjnyabejmup wykonanie:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z odtworzeniem nawierzchni
z ptyt betonowych szeiokatnych / droga wjazdowa na oczyszczakuekoéw w Dziegoniowie/.
- droga gminna z plyt betonowych $eiekatnych , n

Nawierzchnia z ptyt betonowych m® by uktadana bezpgoednio na podiu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych nawierzchnia, ktérej warstwiaieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piyty betonowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betononstosuje si ptyty betonowe szeiokatne - T, wg BN-80/6775-03/02.

2.2.1. Wymagania
Do produkciji ptyt drogowych betonowych sz@mkatnych naley stosowé beton klasy B 25 i B 30.
Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj i
(ptyta potéwkowa) (ptyta zwykta) (ptyta infuta)

d
7
L a |

Rysunek 1. Ksztalt ptyt betonowych
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Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Gruldé
piyty a b c d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych p@wvinny przekraczawartcici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt bedavych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Piyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b,cd +3 4

Powierzchnie ptyt betonowych powinny dbez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchraniwdzi ptyt betonowych nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z piyttobewych powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-@B/0

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypeii spoin midzy ptytami powinien b§
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowi@dgmaganiom podanym w PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6781-0
2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinieid ggtunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetniapiain
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zaweairfrytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiad@gmaganiom PN-B-32250. Powinna to¢byoda
,odmiany 1”.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych powinna by stosowana na gaeo i
odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujgerscznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje fietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub
mechaniczne oraz drobny sgrpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 102



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport piyt i sktadowanie

Plyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 0,5 R. W czasie transportu piyty betosowpowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatgpozasciany srodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padleyréwnanym i odwodnionym,
z zastosowaniem podkiadek i przektadekzatoych w pionie jedna nad draugPlyty betonowe naly uktada na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podioze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym begmunio ukladana jest
nawierzchnia.

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkskmi przemarzania.
Wskaznik zagszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimignost |s=>1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod utazenie nawierzchni z ptyt betonowych peostanowd:
- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemnirem, odpadami z kamieniotoméw, wyprofilowane i
zag:szczone dog= 1,0,
— istniejgca nawierzchniawirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem wayswyréwnawczej z piasku od 3
do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokuraeptprojektow.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiéddaymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowa krawezniki betonowe uliczne lub
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 oraz kraviki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01.

Rodzaj stosowanych krganikbw powinien by zgodny z dokumentagj projektovy, SST Ilub
wskazaniami layniera.

Wymagania dotyere ustawiania kragznikbw powinny by zgodne z ST D-08.01.01 ,Krawniki
betonowe”.

5.5. Podsypka
Na podsypk (warstvwe wyrdwnawca) nalery stosowd piasek gruby wg PN-B-06712. Gruféqodsypki
i warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentacprojektovg, SST lub wskazaniami yniera.
5.6. Uktadanie piyt
5.6.1. Sposob uktadania ptyt

Sposéb (desg ukladania pityt betonowych na odcinkach prostyclukach powinien b§ zgodny z
dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami ftyniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na prostycikach podano w
p.5.6.2i5.6.3.

5.6.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Piyty szdciokatne na odcinkach prostych powinnycbytozone tak, aby dwa boki kdej z nich byty
prostopadte do osi drogi. Na kregziach bocznych nawierzchni powinnyéhytozone ptyty infuty lub potéwki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny biozone rzdami prostopadtymi do osi drogi albo
rzedami nachylonymi do osi drogi podtem 45 z infutami.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 103



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

5.6.3. Uktadanie ptyt na tukach

Piyty szdciokgtne na tukach powinny Byutozone w ten sam sposdéb jak na odcinkach prostych, tak
jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywadyzspromieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinny dytozone w ten sam sposoéb jak na odcinkach prostychmz ty
zastrzeeniem, ze w przypadku utzenia ptyt rzdami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzeacmypowinny
pokrywa sie z promieniami tuku. W przypadku uenia pityt rzdami ukdnymi, kierunki spoin powinny hy
nachylone pod4em 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypeknienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolwpowinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, ST lub wskazaniami ltyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekipien zawieré od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na pejnwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zapramcementow o wytrzymaldci R,g= 20 MPa, powinno hywykonane w gib
nie mniej nk na 2/3 wysokéci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin masalewow - przed zalaniem spoiny powinny bwypetnione piaskiem do
2/3 wysokdci piyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betoyotv powinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprajcementow.

Szczelin dylatacyjne powinny bywypetnione mag zalewows w taki sam sposob jaki stosuje girzy
wypetnianiu spoin maszalewow.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptgzeciokatnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny by wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby wykonane réwnig miedzy
nawierzchni i kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprocz szczeliprpecznych powinny kiy wykonane
szczeliny podtane w odstpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Piyty betonowe powinny kiybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalsyy przeprowadzaprzy ka&dym odbiorze piyt, wedtug nagtujacego zakresu:
— sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiardéw,
— sprawdzenie wytrzymadgoi nasciskanie.

Spos6b pobierania prébek, badania i ocena wynli@aa powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wshk@ nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie wiciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiaknpkt
2.3do 2.7.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki
bada materialéw przeznaczonych do wykonania nawierzetpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badanie podtga
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalg sprawdza w jednym miejscu na kaym
kilometrowym odcinku drogi lub na kde 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach bugych watpliwosci.
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowad#i ocery wizualry obramowania nawierzchni na catej dlégdoudowanego odcinka.
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6.3.4. Sprawdzenie ulenia ptyt

Sprawdzenie prawidtovgoi utozenia ptyt naley przeprowadza przez dokonanie oceny wizualnej na
calej dlugdci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkadanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
— kazdym petnym lub rozpogtym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje girzez usumicie materialu wypetnigcego na diugei
okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie sposh Fgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych ngleprawdzé przez ogddziny na calej diugei budowanego
odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych enlje s¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgoéeio
z wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwWnd¢é

Nieréwndci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04. Nierownizi podiwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.

6.4.3. Rzdne wysokdciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi -2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm.

6.4.5. Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubds¢ podsypki (warstwy wyrdwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.7. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowyaddano w tablicy 5.
Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiaréw bada i pomiaréw
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
1 | Spadki poprzeczne niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztatowanie osi w planie 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
Grubd¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z pytdreswych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podita lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie piyt,
- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnhacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
2. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
3. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
4. | BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. | BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe
7. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z bet@&@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i

torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

8. | BN-80/6775-03/02 | Prefabrykaty budowlane z bet@&@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe

9. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza

10. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem i tat

11. | BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sf'wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetwej w ramach inwestycji pod nazw,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodgcego w zakres projektu pn.” Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gmin powiatu dziezoniowskiego — etap I”, przewidzianego do realizacjiv ramach
Funduszu Spoéjndci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
- betonowych na fawie betonowej z oporem lub kdajy m

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu mefadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiogtkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicag jednostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnathgwna i szorstka, a kraxizie kostek rowne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje [s¢tonovg kostke brukowg o grubdci 60 mm. Kostki o
takiej grubdci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

— na dlugdci +3 mm,
- na szerokei +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekudtowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéc
1 [ Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
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3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zammania, wg

PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd

prébek nie zam#zanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,anie z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymaitcgé, mniejsz nasgkliwosé i wigksz
odpornd@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to dybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@sie recznie.

Je&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowamechaniczne
urzadzenia ukladajce. Urzdzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgdago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefhatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fdfii spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmctanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiou powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie powinien ®ynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jereli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchpichodnika z kostki brukowej nina
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VERB5 w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712

Grubaé¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasigrubgé 3cm. Podsypka powinna &y wilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdmy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosugevsbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie naje prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zadigawierzchng.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginacji - mae by zaraz oddany dozytkowania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powimieta¢ od producenta wynikow higcych
bada wyrobu nasciskanie.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
— gtebokasci koryta:
- o0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréhid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgodtoi z dokumentagjprojektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyclpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwngci chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pvaie
pod tat 4 m nie powinien przekrac&4d,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podidnego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej eco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomic co najmniej raz na
kazde 150 do 300 Archodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odezapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy
Boehmego

2. | PN-B-06250 Beton zwykly

3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. | BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie sika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem krgwnikdw betonowych i kamiennych ramach inwestycji poazvy
.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodacego w zakres projektu pn.” Uporzadkowanie
gospodarki wodnosciekowej na terenie gmin powiatu dziezoniowskiego — etap 1", przewidzianego do realizacji
w ramach Funduszu Spdjnéci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakesczlokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem lub kdajy m
- kamiennych na fawie betonowej z oporem lub kdajy m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczgje chodniki dla pieszych, pasy dzie#, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjsie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D -M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— krawezniki betonowe i kamienne,

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja dla krawznikéw betowych jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
Klasyfikacja dla kraanikéw betowych jest zgodna z BN-66/6775-01.

2.3.1. Rodzaje , zastosowano kramniki
- prostoktnescicte - rodzaj ,a”,

2.3.2. Gatunki
- gatunek 1 - G1,

2.4. Krawezniki - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary kraweznikéw betonowych

Ksztalt kravgznikbéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary krawznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 | 45 max.7 | max.15 | 1O

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2. Ksztalt i wymiary kraweznikéw kamiennych

Ksztatt kravgznikdw kamiennych przedstawiono na rysunku 2, a veyynpodano w tablicy 3.
Wymiary kraweznikéw betonowych oraz dopuszczalne odchytki wymiakiaweznikdw kamiennych podano w tablicy 3.

Rys. 2. Krawznik drogowy rodzaju B

Tablica 3. Wymiary krawznikéw drogowych

Wymiar (w cm) Rodzaj B Dopuszczalne odchyiki, cm
h 22 +3 -2
b 11 +15
I od 40 do 120 -

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krasgnikow betonowych

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
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nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczaln
Rodzaj wad i uszkodze a wielkas¢
wad i
uszkodzé
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczaicych powierzchnie gérne .
krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszcz
alne
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe i kamienne mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, debtwm wielkosci.

Krawgzniki betonowe i kamienne nalg uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub&@ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nieseej niz ,32,5” wg PN-
B-19701.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, dadun marek.

2.4.4.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert sgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&250

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
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4.2, Transport kraweznikdw
Krawezniki betonowe i kamienne madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.
Krawezniki nalezy uktada na podktadach drewnianychgdami, dlugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieg isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatldudczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251, przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikéw
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikbéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.3. Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypelnié zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgnikow zapraw
cementowo-piaskogvstosuje s wytgcznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpa@nach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 116



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikbéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gicbokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaigw prostych w
naraach elementéw wykonuje ¢siprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych prztawianiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraunika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasinika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[ 1. [ PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
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2. | PN-B-06250 Beton zwykly
3. | PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe
4. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twonzapraw
5. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. | PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech
geometrycznych
7. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych
9. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei
11. | PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
15. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizch
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe
16. | BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str118



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudoavsciekéw z kostki kamiennej w ramach inwestycji pBudowa kanalizacji sanitarnej w
Pieszycach”, wchodgcego w zakres projektu pn.” Uporadkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap 1", przewidzianego do realizacjiv ramach Funduszu Spojnéci”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakcudh@nt przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robét wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:

- Sciek z kostki kamiennej, T

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowe)).

1.4.2.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéinkt’ h5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna édowa, stosowana do wykonadi@ekéw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-11100. Powinna toétiostka klasy |, gatunku 1.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymétiowe dla kostki kamiennej klasy l sastpujgce:
— wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej160 MPa,
- §cieralng¢ na tarczy Boehmego, nie ggiej niz 0,2 cm,
- wytrzymatas¢ na uderzenie (zwktosc), liczba uderze, nie mniej nk 12,
- nasikliwo$¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.
Kostke nieregulara mozna skladowéw pryzmach. Kostkrzedowa nalery ustawiad w stosach.
Wysokas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczam.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadase wymaganiorBFRI6712.

Kruszywo nale¢y przechowywaae w warunkach zabezgjieych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, dadun marek.

2.4. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byae cementettaqarkim, odpowiadagpym wymaganiom PN-B-19701.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i naypbd£ementowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno byae zgodne z BR733/08.
2.5. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadase wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgdase wymaganiom PN-B-06711.
2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadase wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywd recznie z zastosowaniem n¢gstijgcego spretu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ng6pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymi cerodkami transportowymi.
Kostke regularn i rzedowa nalezy uktada na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitea gadwierzchng
srodka transportowego. Na takaomej warstwie naley bezpadrednio uktadé nasgpne warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
0Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 5.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy. Sciek kamienny zostanie
odtworzony z wczéiej rozebranych kostek kamiennychedzie utczony nawizujac do stanu istniggego.
Na wykonanej podsypce naleutozy¢ sciek z kostki redowej — 4 rgdy, z zachowaniem istnigjej niweletyscieku.
Szerokd@¢ spoin meédzy poszczegblnymi kostkami nie powinna przekradza mm. Utaong kostlke nalezy ubi¢ przy
pomocy ubijakéw¢cznych lub mechanicznych. Kostkimiete naley wymienic na cate.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoinét 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Wykop pod ftave

Nalezy sprawdzt, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie
podtaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
- linia fawy w planie, ktéra mie sk rozni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100 m tawy,
— niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra posié réni¢ od niwelety projektowanejd 1 cm na kade 100 m fawy,
- wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wyngsila:
— wysokaci (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gérnej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,
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- rownaici gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomigdzy powierzchni fawy a przylaomg czterometrow tata.

6.3.3. Badanie prawidtowéci uktadania kostki

Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerol&ai spoin oraz povgzania spoin i sprawdzeniu zgodnd
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami
— sprawdzeniu prawidtowiei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie
Sprawdzenie wizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wybkd cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiedgrzenia osiadanie kostek nie powinné dgstrzegane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.0QM#@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegeieku z kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
- wykonana fawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
- pielegnacg betonu,
— wykonanie podsypki,
— wypetnienie spoin,
- utozeniescieku z kostki kamiennej nieregularnej lulsdawej, z wypetnieniem spoin i piglinach scieku,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
3 PN-B-06250 Beton zwykly
4 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
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5 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoceci

.Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhywego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 1Bgé;".
Str 123



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL.  SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI.
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyce wykonania wzmochie
nawierzchni w celu zapobieganiugkpniu nawierzchni z istnigfa w ramach inwestycji pod naaw,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodgcego w zakres projektu pn.” Uporadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gmin powiatu dziezoniowskiego — etap I”, przewidzianego do realizacjiw ramach
Funduszu Spoéjndci”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaideent przetargowy i kontraktowy przy realizacjpéd
wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot

Roboty oméwione w ST obejmujvykonanie naprawy i zabezpieczenia nawierzchraltsflych z geosiatk
op&niajgcymi powstawanie, w warstwiécieralnej i whzacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach na
pofaczeniach odbudowy nawierzchni po robotach kanajjggch z istniejcag nawierzchnia.
Niniejsza specyfikacja techniczna awany jest w wykonaniem n/w robat:

- Ulozenie siatki do nawierzchni asfaltowych? m

1.4.Wymagania ogo6lne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonywanych robét oraz ich zgodidae dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami tgniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Geosyntetyk- materiat o postaci qutej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokemtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymy sk m.in. duizg wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuig.
Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty.

1.5.2. Geosiatka- plaska struktura w postaci siatki, z otworama@nie wekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofagczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi.

1.5.3. Nawierzchnia asfaltowa— nawierzchnia, ktérej warstwy sa wykonane z kyusz zwgzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.5.4 Rknigcie odbite — pekniecie (spkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdbce odwzorowananiem
istniejgcych pknig¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegé wyniku koncentracji
napkzen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzynigiagranicznej.

1.5.5. Zalewa uszczelniajca — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagof lub materiat z mas stosowanych
»Na zimno” do uszczelnianiaghnie¢ i wypetnier szczeliny.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialéw do wykonania zbrojenia w naierzchni

Materiatl powinien speilnta wymagania ogdélne okéne w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. W celu
dokonania zbrojenia nawierzchni nafe zastosowé& geosiatk z widkien szklanych w otoczce bitumicznej o
odpowiednich parametrach i szeré&o Geosiatka fdzie petnita rof zbrojenia mgdzywarstwowego nawierzchni
bitumicznych zmniejszage propagagj spgkan odbitych od podbudowy zwianej cementem (lub agen
wystepujacych przy poszerzeniach istnieych jezdni) oraz przy wzmacnianiu nawierzchni ivitcznych
przeciyzonych ruchem drogowym. Geosiatka powinna ciarakteryzowa wytrzymaitdcia na rozciganie wszerz i
wzdhz pasma>50 kN/m, wydhzeniem przy zerwaniu siatki wszerz i wzglpasma<3 %, nominalnym wymiarami
oczek 30x30mm.

2.2. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:
kationowy emulsg asfaltows modyfikowary polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99, posiadagg aprobag
techniczi IBDIM, zaleca sie emulgjK1-70MP,
polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97, posiagiaj aprobat techniczi IBDiM, zaleca s} asfalty: DE 150 C i DE
250C.

2.3. Materiat do rob6t nawierzchniowych
Materiat do wykonania warstwy lub warstwadfwych powinien odpowiadavymaganiom ST wikziwym dla
ustalonego rodzaju nawierzchni, przykryaeggo geosiatk beton asfaltowy wg. ,Nawierzchnia z betonu asfago”
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3. SPRZET
Sprzt powinien spetnié ogéline wymagania okikone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Nie marpeby
stosowania specjalistycznego sgitz Roboty nalgy wykona recznie.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zesic mozliwoscia korzystania ze spg do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10kW, lub podobnie dzigta urzdzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzctawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mlowie zblizonych do prostakéw),
sprezarki o wydajnéci od 2 do 5mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10kW z jwoymi dyskami z drutéw stalowychSrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gatkoscig 3000 obr/min nie powinna bymniejsza od 200mm. Szczotki sdudo
czyszczenia naprawianyclekmic¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklesemido
nich samoprzylepnych ¢m kauczukowo-asfaltowych,
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne 9prefarmvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,
odkurzacze przemystowe

3.2. Uktadarki geosiatki
Do ukfadania geosiatki na podto mazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, uradwiajgce rozwijanie geosiatki
ze szpuli.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeby naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emasjaltowych.
Do wigkszdici robot mana stosowé skrapiarki male z ecznie prowadzon lana spryskugca. Podstawowym
warunkiem zapewnienia stalego wydatku lepiszczg, alatwic operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca zatmej ilasci (I/m?).

4. TRANSPORT

Warunki transportu powinny spetidiang6ine wymagania okéone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. W
czasie transportu i przechowywania #glegeosiatk chront przed maliwoscia uszkodzé mechanicznych, jak
réwniez przed dziataniem promieni stonecznych. Geosiaiilezy transportowa wytacznie w rolkach opakowanych
fabrycznie utéonych poziomo na wyréwnanym podto Rolki mog by¢ ukladane jedna na drugiej, maksymalnie w 3
warstwach bez innych olyien. Rolki powinny by utozone poziomo, nie wtej niz w 3 warstwach. W czasie
wytadowywania geosiatki zérodka transportu nie nalg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakdiwa
folii. Przy transporcie siatki Naly przestrzegazalecé producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0czyszczenie powierzchni przewidzianej do skrggnia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie do skropienia lepiszczem izeloia geosiatki, zaktada:

dokladne usugtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcmée bodcych integralg jej czscig (takich jak:
luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rerathni kawatki btota, gliny itp.),

oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej adng, mechaniczg, wirujaca druciary szczotly) do stanu, w ktérym
zapewnione zostanie pozostawienie na padkiarej nawierzchni jedynie elementéw gz@inych w sposéb trwaly,
bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzglbnych: gknie¢, spckan, powierzchni bocznych i dna,
odkurzenie catej nawierzchni odkurzaczem przemygtoMub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe, strumieniem
Sprzonego powietrza z przemieszczanego wentylatorapaiwiie duzym wydmuchu powietrza,

zmycie nawierzchni strumieniem wody podnigéniem,

uzupetnienie starego podi mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego ubytki
(wskazane jest rowniepokrycie ich powierzchni ciekisubstang wigzacs),

powtérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczemamystowym lub spzonym powietrzem,

5.2.Wbudowanie

Folie w ktorej § zapakowane rolki geosiatki, zaleca aidejmowé bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania
mniejszej szerokai rolki mozna ja przeeci¢ pitg. Szeroké¢ po przyceciu powinna umaliwia¢ polgczenie gsiednich
pasm siatki z zaktadem. Patikzowo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz najeje
wykona dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Ul@nie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami
producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku bicaku lub niepetnych danych — zgodnie ze wskarani
podanymi niej:

* nier6wndci powierzchni przeznaczonej do naprawy maleyrowna za pomog masy bitumicznej
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* pekniecia i rysy szersze ni5 mm powinny zostawypetnione

» geosiatka musi yzawsze wbudowana pogdzy dwie warstwy bitumiczne i tak np. w przypadlemowacji
drogi betonowej naley wykona warstve wyréwnawca z materiatdbw bitumicznych i dopiero wowczas
wbudowa geosiatk

* przed rozwingciem geosiatki warstwa wierzchnia drogi musé Bycha i gruntownie oczyszczona

* w celu uzyskania dobrego pokenia warstw, powierzchnidrogi naley spryska emulsy bitumiczry. llos¢
asfaltu zawartego w emulsji bitumicznej wynosi 820.4 kg/m2

e przed rozwingciem geosiatki materiat natryskowy powinien wysghn

e pocztek rolki powinien zostaprzytwierdzony do podi@ za pomog bolcéw mocujcych o diug. ok. 40 mm
oraz talerzykéw dociskowych&ednicy ok. 30 mm

e W czasie rozwijania geosiatki nale unika¢ tworzenia s zafaldowa, w miar potrzeby nalgy takze
wykonywa® mocowanie siatki do podia, zwtaszcza na zajach

* gdy uktada si wiccej rolek geosiatki powinny one zachaflna siebie 10-15 cm w kierunku wzdhym i
40-50 cm w kierunku poprzecznym

* po siatce mogjezdzi¢ bardzo ostrenie tylko pojazdy aywane do renowacji. Ostre manewry jak hamowanie,
zakrcanie itp. g niedopuszczalne. Aby uniké tworzenia si fal naley przed naniesieniem warstwy
wierzchniej posypéa siatke mag bitumiczry a nasipnie ostranie ja zagsci¢ lub wbudowé warstwe
materiatu drobnoziarnistego 0/5 mm isibd ok. 20 kg/m2 i zagjci¢ ja walcem o wadze ok. 3 ton

e na siatce nalg utozy¢ nowg warstwe bitumiczry o grubdci 4 do 5 cm ktdéra konsoliduje i stabilizuje caty
uktad

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.0QW@magania ogélne” pkt 6.

6.1. Czstotliwosé badan, sktad i licznasé partii
Badania naley wykon& przy odbiorze kadej partii geosiatki. W sktad partii wchagdzolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczdé partii geosiatki do badeanie powinna b§ wicksza ni 100 rolek.

6.2. Pobieranie prébek i kontrola jakdci
Probki geosiatki z keej partii naley pobierg losowo ,naslepo” wg PN-N-03010:1983. Pobieranie probek
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie probek dadai nalezy wykona wg PN-1SO 9862:1994.

6.3. Metodyka badai
6.3.1. Sprawdzenie wygldu zewretrznego i szerokdci pasma

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie rownomiécnooztozenia oczek w geosiatce
oraz wys¢powania uszkodze (rozerwa itp.) jak réwnie jednorodnéci nasycenia geosiatki impregnatem
bitumicznym. Szerok& pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgoedni z doktadnécia do 1 cm wykonany, co 10 mb
rozwinictej rolki geosiatki. Odchytka szeroé@ pasma nie powinna przekra¢za2% wymiaru nominalnego.

6.3.2. Sprawdzenie cech wytrzymakeziowych

Wytrzymatai¢ na rozcaganie geosiatki zaréwno w ukladzie poprzecznymijpkdiuznym nie powinna b§
mniejsza ni 50 kKN/m. Wydtuenie przy zerwaniu geosiatki zarowno w wzdjak i w poprzek nie powinno By
wicksze od 3 %. Nominalne wymiary oczek geosiatki égltkci w osiachzeber podtunych i poprzecznych) — 30x30
mm. Masa powierzchniowa powinna wynog60 g/nf. Dopuszczalne odchylenia od podanych waitmie mog
przekracza 10 %.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.0M@Pmagania ogoélne”. Jednosgtlobmiarowy jest 1
m2 (metr kwadratowy) ufeenia geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows i ST i wymaganiami Isyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polegajna:
e przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢oi kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usuniecie
wody),
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wypetnienie spkan w istniegcej nawierzchni i rowniei podtaza,

skropienie lepiszczem pocia,

ew. przyklejenie tem kauczukowo-asfaltowych,

roztozenie siatki bez fatd z przymocowaniem do paetowycicciem otworéw na studzienki

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne zasady odbioru robét podanowbs00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za nf (metr kwadratowy) utzenia geosiatki przyjmowana podstawie obmiaru i oceny jakorobot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sgta na budow,

wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumenjapfojektowa i ST i ewentualnie zaleceniamizyniera,
obejmupcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie @an, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem,
roztozenie geosiatki, uteenie nawierzchni asfaltowej,

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie spgti z placu budowy

uporzdkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Qitemia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajektu.

PN-N-03010:1983 Statystyka kontroli jgko Losowy wybdr jednostek produktu do prébek.

PN-ISO 9862:1994 | Geotekstylia. Pobieranie prdab&ratoryjnych przygotowanie do badarobek

PN-ISO 10318:1993| Geotekstylia. Terminologia

Ol W|IN|PF

ISO 10319:1993 Geotekstylia. Badania wytrzyrégitoa rozciganie metod szerokdci probek

7. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastiibgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — 2@sa4
IBDiM, Warszawa 1997

8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalemve EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt @DiM,
Warszawa, 1999

9. Katalog wzmocnig@i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyciy[@P — IBDiM, Warszawa, 2001

Lp. Wymagania dla geosiatki
Wiasna¢ Jednostka
przeplatanej w wztach cihgnionej
1 Sita zrywania, min. kN/m 50 14
2 Wydtuzenie przy zerwaniu, max. % 14 14
3 Sita rozchgajgca przy wydtdeniu 1% modut sieczny, ( min)
kN/m 3 2
4 Powierzchnia oczek siatkgdznie, min % 70 70
Wymiary oczek siatki, min. lub dwukrotnie giszy od max.
ziarna w mieszance mineralno-asfaltowej mm 20x20 20x20
6 Odpornd¢ na temperatgr min do °c 190 148
7 | Sita zrywajaca przy wydkeniu 1% min. tj. modut sieczny, min.  kN/m 2 2
kN/m 200 200
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