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| CZESC OGOLNA

1.0 Wskep

1.1 Dane informacyjne

Inwestycja — obiekt budowlany: » Projekt wykonawczy dla zadania: Rozdziat
kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzarowie. ,
wchodzego w zakres prze@siziecia pn.;
Uporzzdkowanie gospodarki wodnaseiekowej na terenie
gmin powiatu dzieéoniowskiego-etap |, przewidzianego
do realizacji w ramach Funduszu Spégnd

Temat: Projekt wykonawczy.

Inwestor — zleceniodawca: Wodocygi i Kanalizacja Spoétka z o.o0.
ul. kikiego 25a
58-200 Dzimmiow

Wykonawca dokumentaciji: Dolnaslgska Fundacja Ekorozwoju ,EKORAJ”

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi umowa, zawarta pgimy Wodocagi i Kanalizacja Spoétka

z 0.0. a firmy DFE EKORAJ Sp. z 0.0., 50-155 Wroctaw ul. Purkguel.

1.3 Materialy wyjsciowe

Wizje lokalne, wywiad terenowy.

Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500 i 1:250 do celow projektowych.
Dokumentacja geotechniczna,

Uzgodnienia i opinie gje w pismach, notatkach ghowych i rysunkach
Rozporadzenia i normy braiowe,

Projekt budowlany dla zadania: Rozdziat kanalizdegzczowej od sanitarnej w
Dzierzoniowie., wchodzcego w zakres przedsizigcia pn.; ” Uporadkowanie
gospodarki wodno sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego-etap I,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 18g06j.”

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyakaacji sanitarnej grawitacyjnej z
odcinkami sieci i przyczami kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej ziodami sieci i
przylaczami kanalizacyjnymi zaprojektowanych w wyniku damtu kanalizacji
deszczowej od sanitarnej w Dzieniowie obejmujcy nas¢pujace ulice: Szkolg, czs¢
Nowowiejskiej, wpecie kd w Kaciuszki, Mickiewicza, cgs¢ Miernicze], czsé
Krasickiego, Pocztow wpiccie kd w Sienkiewicza, €#¢ Miynskiej, przepgcia 2
wpustow w Prochowej, przegiie rynny w Batalionédw Chiopskich, wmie ks w
Batalionow Chiopskich, Spacergywczes¢ Koscielnej, Nowa, Rynek, czs¢ Zabkowickiej,
Bohaterow Getta na odcinku od Pitsudskiego do Tjylneaz wpkcie kd, czsé



Projekt wykonawczy dla zadania Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierzoniowie. , 10
wchodzgcego w zakres przedsiewziecia pn.;” Uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci.”

Garncarskiej, Tylna z wpctiem kd na skrzxowaniu Tylnej i Przedmigie, czs¢
Pitsudzkiego, Rolna, ¢&¢ Wroctawskiej, czs¢ Strzelniczej, Ogrodowa, wdzenie kd i ks
w Daszyiskiego, przepicie ks w Przedméigie i wpiccie na skrzyowaniu Miodowej i z
Poprzecza.

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozgzdania techniczne brapy technologicznej:

- kanalizacji sanitarnej w zakresie:
» kanatow grawitacyjnych,
» odcinkéw sieci grawitacyjnej od kanatu do graniayaki,
» przylaczy kanalizacyjnych,
» studzienek kanalizacyjnych,
» przebudowy istnigcych studzienek,

-kanalizacji deszczowej w zakresie:

kanatow grawitacyjnych,

odcinkéw sieci grawitacyjnej od kanatu do graniayaki,
przylczy kanalizacyjnych,

studzienek kanalizacyjnych,

studzienek wpustowych,

przebudowy istniecych studzienek,

YVVVYVYYY

-likwidaciji i zabezpieczenia nieczynnych kanatow :
» w przypadku gdy kanat lub rurag przebiega po trasie wykopu-likwidacja,
» W pozostatych przypadkach, w zaesci od uzgodnienia z Inwestorem: zalanie
kanatow mieszaninpiasku,zwiru i wody lub zalepienie,

-tymczasowych przept istniegcych sieci,

-wykonania dodatkowych wykopow i prac moiawych w miejscach odcinanych
trojnikdw na istniejcych sieciach.
W odrebnych czsciach ugto:
= rozwigzania techniczne bray drogowej,
= w projekcie budowlanym:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z udokunogvdnym stanem
formalno-prawnym inwestycji.

2.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaeBoniowa, wojewodztwo dolnibgskie.

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje ogolne.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaeBeniowa, gmina Dzietoniow, powiat
dzierzoniowski, wojewodztwo dolnibaskie.

Droaqi
W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:
- drogi wojewddzkie: ul. Daszygkiego —dz. nr 138, ul. Batalionow Chtopskich — dz.
nr 202, ul. Kdciuszki dz. nr 638. ( zakres inwestycji przebieggjprzez drogi
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wojewodzkie zostanie olfly oddzielnym pozwoleniem na budewwydawanym
przez Wojewod),
- pozostate ulice podlegagarzdowi Gminy.
Sieci

Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane s nastpujace sieci:

energetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowe,

wodochgowe,

kanalizacja ogolnosptawna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

VVVYVYVY

Gospodarkaciekowa

Dzierzonidéw posiada swejoczyszczalmi sciekow.

Obiekt byt poddany w ostatnich latach modernizagidwnie w czsci biologicznej
oczyszczalni, a tale na wybranych obiektach linii osadowej. Do dalszegkorzystania
pozostawiono zagzczacze grawitacyjne osadu oraz budynek z gptasmows do
odwadniania osadow. Modernizaapie obgto czsci mechanicznej oczyszczalni — krat,
piaskownika, osadnikéw wgtnych oraz wtérnych, ktére wymagajmodernizacji i
przebudowy. Obiekt nalg réwniez wyposay¢ w zlewni sciekOw dowaonych.

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU
INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuaggngeotechnicznej wykonanej
przez Przedsbiorstwo Podstawowych Bafia Robét Geotechnicznych ,GEOSTANDARD”
Sp. z 0.0., Siedziba: ul. Biata 22, 54-044 WROCLAW.

Poniej przestawiono wyeg z tej dokumentaciji.

2.2.1 Budowa geologiczna

Na omawianym terenie budowa geologiczna pzalt@ostata rozpoznana 29 otworami
badawczymi odwierconymi dogokasci 2,20-5,50 m p.p.t.

W wykonanych otworach nawiercono utwory czwar¢digve reprezentowane przez grunty
spoiste, matospoiste i niespoiste oraz pedinee przez grunty bardzo spoiste. Budowa
geologiczna w rejonie projektowanej inwestycji agehse bardzo daym zraznicowaniem
litologicznym wyksztatconych osaddw. Grunty spagistetospoiste i niespoiste oraz bardzo
spoiste wysfpujs na zmiennych gbokdciach, budujc warstwy 1 soczewy o0
zréznicowanych mgzszaciach. Grunty niespoiste wygiujace na badanym terenie to piaski
drobne, piaskérednie, piaski grube oraz pospotki. Grunty testa ze wzgldu na domieszk
frakcji ilastej g zaglinione, ponadto stwierdzono nich przewarstigierdomieszkizwirow,
glin pylastych i piaskéw gliniastych. Grunty speisb gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste
oraz zwezto spoiste gliny zwizte czsto z przewarstwieniami piask&nednich oraz piaskow
gliniastych. Grunty matospoiste to przewnge pyty i pyly piaszczyste rzadziej wyksztatlcone
s3 one jako piaski gliniaste. W ajfrie gruntéw matospoistych stwierdzono domieszkiru,
fragmentow rélinnych oraz przewarstwienia glin pylastych i gilmszczystych.

Otworami geotechnicznymi G-3, G7, G23 stwierdzonmty bardzo spoiste reprezentowane
przez ity oraz ity pylaste, w oéloie itOw stwierdzonych otworem 0-3 stwierdzono desazii
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zweglonego drewna oraz ¢xi organicznych (zawargé czesci organicznych dla proby z
przedziatu gibokasci 1,50 - 3,00 m p.p.t. wynosita lom=3,65).

W wykonanych otworach geotechnicznych grunty pgaltoaturalnego przykrywa warstwa
nasypow o zrznicowanych mgzszaciach 0,30 - 3,50 m p.p.t. Otworami geotechniczn@mi
11, G-12 i G-25 nie przewiercono warstwy nasypowur®/ nasypowe to zarOwno grunty
niespoiste, matospoiste i spoiste, wstz otworow w strefie przypowierzchniowej nasypy
buduje gleba. Grunty nasypowe niespoiste to piggdnie, piaski grube i pospotki, grunty
matospoiste to pyty, pyly piaszczyste oraz piadkiigste, grunty spoiste to gliny i gliny
piaszczyste. Grunty nasypowe charaktery®ig znaczrg zawartdcia domieszek mineralno
gruzowych, w ich olibie stwierdzono domieszkiuzla, tlucznia, cegty, betonu, kamieni,
ceramiki, wapna, oraz glin, glin piaszczystychngpylastych, glin pylastych zweatych,
czesci organicznych i fragmentow $tin.

Otworem geotechnicznym G-11 nie gggiicto planowanej glookasci w zwigzku z
wystepowaniem trudno zwiercalnych gruntéw nasypowycdtagmmentow starych
fundamentow.

2.2.2 Geologiczno-iaynierska charakterystyka gruntéw - warstwy geotechitzne

Podziatu gruntéw podi@ naturalnego na odpowiednie warstwy geotechnidokenano na
podstawie wieragei prac laboratoryjnych, stosigj normy PN-86/B-02480, PN-81/B -03020.
Ich podziat przedstawiagnastpujaco:

- grunty matospoiste - warstwa geotechniczna CMI2(CM3,

- grunty spoiste - warstwa geotechniczna CS2, CS3,

- grunty zwezto spoiste - warstwa geotechniczna CZ2,

- grunty bardzo spoiste — warstwa geotechniczna D2,

- grunty niespoiste - warstwa geotechniczna llii, b1

- grunty nasypowe.

Warstwa geotechniczna — CML1 - grunty matospoiste stanie potzwartym
Grunty reprezentowane Przez pyly i pyly piaszczyste o stopniu plastyémdL <0,00. Grunty te
charakteryzyj sie zabarwienienzottym , rdzawo- popielatym.

Warstwa geotechniczna — CM2 - grunty malospoiste wtanie twardoplastycznym

Grunty reprezentowane przez pyty i pyly piaszczyste oraz piaski glinest stopniu plastyczgoi
IL ~ 0,20. Grunty te charakteryzugic zabarwienientzéttym, ciemnaottym, szarozéitym, brzowo-
zOkym, brunatnym, szaro-jasnazowym i szaro-bgzowym.

Warstwa geotechniczna — CM3 - grunty matospoiste stanie plastycznym
Grunty reprezentowane piaski gliniaste o stopniu plastyczadIL ~0,35. Grunty te charakteryzuj
sie zabarwieniem zowym.

Warstwa geotechniczna — CS2 - grunty spoiste w stigntwardoplastycznym

Grunty reprezentowaney rzez gliny piaszczyste i gliny pylaste o stopplastycznéci IL~0,20.
Grunty te charakteryzgijsic zabarwieniem ciemrigitym, szaradttym,

z0to-szarym, jasnobzowym, szaro-ljzowym, rdzawo-szaro-jasnazowym, szaro jasnofgowym.

Warstwa geotechniczna — CS3 - grunty spoiste w stignplastycznym

Grunty reprezentowane przez gliny oraz gliny pylaste o stopniu plastyszn IL~0,35. Grunty te
charakteryzuyj sie zabarwieniem ciemmoitym, brzowazéitym, brunatno-byzowym, szaro-
bragzowym izo6to-szarym .

Warstwa geotechniczna — CZ2 - grunty zwizto spoiste w stanie twardoplastycznym
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Grunty reprezentowaneasprzez gliny zwgzte o stopniu plastyczioi IL~0,20. Grunty te
charakteryzyj sie zabarwienienzétto-szarym .

Warstwa geotechniczna — D2 - grunty bardzo spoiste stanie twardoplastycznym
Grunty reprezentowanea sprzez ity i ity pylaste o stopniu plastyczed IL~0,20. Grunty te
charakteryzuj sie zabarwieniem szarym, jasno-szarym i szagztwym.

Warstwa geotechniczna — Ib1 - grunty niespoiste ghoziarniste w staniesrednio zageszczonym
Grunty reprezentowane Przez pospotki o stopniu zeggczenia ID~0,55. Grunty te charakteryzuj
sie zabarwieniem ciemnoiprowym.

Warstwa geotechniczna — llb - grunty niespoistérednioziarniste w staniesrednio zageszczonym
Grunty reprezentowane rzez piaskisrednie oraz piaski grube o stopniu gsarzenia 1D~0,50.
Grunty te charakteryzgijsic zabarwienientéttym, ciemnaditym, brazowym iz6to-brazowym.

Warstwa geotechniczna — lllb - grunty niespoiste dobnoziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowanegasprzez piaski drobne o stopniu zagczenia |ID~0,50. Grunty te
charakteryzuyj sie zabarwieniem szargadttym, ciemnaoéttym, rdzawym.

Grunty nasypowe
Dla gruntéw nasypowych ze weaglu na liczne domieszki mineralno-gruzowe parametrow
geotechnicznych nie okileno.

2.2.3 Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach woda gruntowa zostata stwiend na giokasci 1,50-4,30 m
p.p.t., zwierciadto ma charakter swobodny rzadelo napéty i stabilizuje s¢ na rzdnych
259,70 -261,75 m n.p.m. W aime kompleksu gruntdw spoistych nasypowych w G-25
stwierdzono gczenia wody na gbokadsci 2,40 m p.p.t. na gzdnej 272,64 m n.p.m.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w gpsjcych otworach: G-1, G-2, G-14, G-15, G-17,
G-21, G-25.

Pozostatymi otworami wody gruntowej nie stwierdzpreo pobrane préby gruntu byty
wilgotne lub matowilgotne.

2.2.4. Przydatnd¢ gruntdw do posadowienia i zasypania wkopow.

Na podstawie normy PN-B-06050:1999 dokonano oceoptgw wystpujacych podiau i
nasypach pod wzgllem ich przydatniei do wykorzystania do gornych i dolnych warstw
nasypow.

Wiekszas¢ gruntdéw podiaa jak i nasypdéw nie nadajecsiio bezpéredniego ponownego ich
wykorzystania ze wzgtlu na wysadzinow& i uplastycznienie w trakcie robot ziemnych oraz
pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Bez zastrzeeh do wbudowania w gorne i dolne warstwy nasypow @atye g grunty
niewysadzinowe: pospoiki, piasitednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

Grunty te jeeli wyskpuja w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gévn bardzo
wysadzinowych: piaskow gliniastych glin i glin pazystych przydatnegdez zastrzeen do
wbudowania w dolne warstwy nasypow - pajigicbokasci przemarzania.

Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piagiliniaste w stanie zwartym i
twardoplastycznym magzostad ponownie wykorzystane na gérne warstwy nasypow pod
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapktyyane popioty).
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Grunty malospoiste pyly, pyly piaszczyste, piashnigste przydatnegsdo wbudowania w
dolne partie nasypéw pod warunkiem wbudowania icmiejsca suche i zabezpieczone od
wod gruntowych i powierzchniowych.

Grunty spoiste: gliny, gliny piaszczyste, gliny gsie mana wbudowé& w dolne partie
nasypow w miejscach suchych lub pézegwo zawilgoconych natomiast gliny zzte
nadaj sic do wbudowania w dolne partie nasypow gdy nasypwysoka¢ do 3,0 m bdzie
zabezpieczony przed zawilgoceniem lub ulepszoninsoi.

Stwierdzone wykonanymi otworami ity i ity pylastéeersy przydatne do wbudowania w dolne
i gérne partie nasypow.
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II. CZ ESC TECHNOLOGICZNA

3.0 BILANSE ILO SCIOWE

3.1 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

3.1.1 ZALOZENIA:

Bilans sporgdzono w oparciu o:

* dane z Urzdu Miasta i WiK,
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni®02r. w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zaycia wody ( Dz. U.Nr.8, poz.70).

3.1.2 BILANSE SCIEKOW UJ ETO W NASTEPUJACYCH TABELACH:
Tab. nr 12.3 Bilansciekdw sanitarnych - Zadanie 3
Tab. nr 12.5 Bilansciekow sanitarnych - Zadanie 5

3.2 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH
ZAt OZENIA DO OBLICZEN:

Obliczenia kanalizacji deszczowej i §m wod opadowych wykonano z podziatem na
zlewnie, ktdre obejmajulice wchodzace w zakres zadania oraz przgm ulic wchodzcych
w poszczegolne zlewnie projektowanych kanatow.
* Kd1 - zlewnia obejmuje nagtujace ulice: ul. Szkolq czs¢ ul. 11 Listopada, &&é
ul. Nowowiejskiej
* Kd2 - zlewnia obejmuje nagbujace ulice: ul. Pocztow czs¢ ul. Krasickiego,
» Kd3 - zlewnia obejmuje nagpujace ulice: ul. Mickiewicza, e¢&¢ ul. Krasickiego, pl.
Konstytucji 3-go Maja,
* Kd4 - zlewnia obejmuje nagbujace ulice: czs¢ ul. Krasickiego, ul. Miyiska,
» Kd5 - zlewnia obejmuje ulic Spacerow,
 Kd6 - zlewnia obejmuje nagpujace ulice: ul. Klasztory ul. Garncarsk czs¢
Rynku, czs¢ ul. Zabkowickiej,
e Kd9, Kd10, Kd11, Kd12 - zlewnie obejmuj nastpujace ulice: ul. Ogrodow ul.
Strzelnica, ul. Wroctawslg, ul. Pitsudskiego, ¢&¢ ul. Tylnej,
* Kd7 - czs$¢ Rynku
* Kd8 - zlewnia obejmuje ulic Nows,
* Kd13 - zlewnia obejmuje ulie Garncarsk
» Kd14 - zlewnia obejmuje c¢&¢ ul. Tylnej
Wody deszczowe z projektowanych kanatdbw deszczbwydprowadzone zostando
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Roi@ow.

METODOLOGIA OBLICZEN

llosci wod deszczowych na projektowanych odcinkachatgstbliczone metagigranicznych
natzen deszczu na podstawie wzorow i zae
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Q = gn X F Xy, gdzie:

Q —ilos¢ wod opadowych [ditsek],

Om - hatzenie deszczu miarodajnego [Usek/ha], dla czasu trwania deszczu miarodajnego
réwnego 10 min, do obliceprzyjcto g, = 122,49 dnis/ha
F — powierzchnia odwadniana [ha],

v - wspotczynnik sptywu zakmy od rodzaju powierzchni:
- dachy -y =0,9

- powierzchnie utwardzongr = 0,6

- drogi-y=0,85

-parki i ogrodyy = 0,12

F.r- powierzchnia zredukowang= v x F

Natzenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

663X/ H*[C

Un = o5 dm®s/ha

Gdzie:
H —sredni opad roczny 568 mm

t - czas trwania deszczu miarodajnegae,, = 12t | +t,

1,2 wspotczynnik uwzgbniajgcy retenc kanatovg

131 .
o ===, [min]
60V

li- dtugas¢ odcinka sieci, na ktoérym wygii najwyzsza suma czasow przeptywu

Vi- predkos¢ przeptywu w kolejnym przekroju

tx - czas koncentracji terenowej — pray 5 minut

Gdy obliczony czas trwania deszczu miarodajnegoKogtszy nz 10 minut, do oblicze
przyjeto t=10 min.

C- czstaé¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o danyrreaiu, przygto:

C=2 lata i prawdopodohistwa p=50% dla pozostatych kolektorow

llos¢ wdéd pochodzca z terendw nieobllych projektem sieci kanalizacji deszczowej, a
wchodzce w zakres zlewni zostata obliczona maetostatych nagzen. llos¢ wod
doptywapcych do punktu wglcia z projektowasn siech kanalizacji deszczowej obliczono
metody statych nagzen. Zsumowane zostaly zlewnie astkowe na wszystkich odcinkach
istniejgcych kanatow, a nagtnie przygto wspoétczynnik opgnieniad.

Przyjto nasgpujace wzory i zataenia:
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Q =0on X F Xy X ¢, gdzie:
On - natzenie deszczu miarodajnego [Hsek/ha], dla czasu trwania deszczu miarodajnego

réwnego 10 min, do oblicaeprzyjeto g, = 123, dni/sek/ha

_6BRH?T

On = £ 067
Gdzie:

H —sredni opad roczny 568 mm

t - czas trwania deszczu miarodajnego — t = 10 min

C- czstas¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o danynwzeaiu, przygto - C=2 lata i
prawdopodobigstwa p=50% dla pozostatych kolektorow

v - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju powierzchni:

- dachy -y =0,9

- powierzchnie utwardzoner = 0,6

- drogi-y=0,85

-parki i ogrodyy = 0,12

@ — wspoiczynnik opénienia odptywu, wg wzoru

1
¢ =—— ., n=4
JF
ILOSCI WOD OPADOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI
+ Kdi

llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw: 243 dm
Powierzchnia F = 4,3 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,03

o Kd2
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw - 206 Hm
Powierzchnia F = 3,2 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,68

o Kd3
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw - 250 Hm
Powierzchnia F = 5,0 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,04

« Kd4
llos¢ wod doptywageych z projektowanych kanatéw 124,87t
Powierzchnia F = 2,7 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,02

» Kdb
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw 26,864
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Powierzchnia F = 0,37 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,22
+ Kd6
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw 138,40 Hsn
Powierzchnia F = 2,12 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,36
« Kd9, Kd10, Kd11,
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw 303,57 #sn
Powierzchnia F = 4,7 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,62
o Kd7
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw 43,25 Hsn
Powierzchnia F = 0,56 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,35
+ Kd8
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatéw 22 &
Powierzchnia F = 0,47 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,15
e Kd13
llos¢ wod doptywagcych z projektowanych kanatow 9,0 i
Powierzchnia F = 0,1 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,08
+ Kdi4
llo$¢ wéd doptywagcych z projektowanych kanatéw 3,3 @m
Powierzchnia F = 0,03 ha
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,027

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OBJETEGO INWESTYCJ A

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawian@anach sytuacyjnych w skali 1:
500 i 1:250.

Projektowane sieci stanoyviliniowy obiekt uzupetniajcy istniegca infrastruktue
technicza w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Roboty prowadzoneghla podczas normalnego funkcjonowania miasta i4yaje prowadzt
w taki sposoéb, aby jak najbardziej zmniejsmgigzliwos¢ dla mieszkacow.

Na trasie projektowanych sieci wypuja zblizenia i skrzgowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym inadziemnym typu: przewodypdochgowe, przewody
gazowe, przewody cieptownicze, przewody telekomaaoykne, kable i stupy elektryczne,
kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogoélnosptawreez @rzejcia pod drogami w tym
wojewodzkimi i gminnymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu, krzyjace

sie lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewavajich eksploatagj lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w Sposob iéuggcy z rurocggami.
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Przegcia przewodow przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich Waicieli.

Ze wzgkdu na gsta zabudow, waskie ulice, dag ilos¢ istniegcego uzbrojenia przed
rozpoczciem prac na poszczegolnych odcinkach nalwykona przekopy poprzeczne w
celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu sieci eczygwistych rzdnych ich
posadowienia.

W zwigzku z faktem, ze brak jest danych dotygzych doktadnego posadowienia
istniejagcych sieci gazowych i wodagjowych, zagibienie czsci odcinkow sieci od
rynien do sieci kanalizacyjnej dopasawaa etapie wykonawstwa w zatesci od
rzeczywistego posadowienie istrieych sieci.

Nalezy rowniez mie¢ na uwadze fakze dwa czs¢ prac wykonywanadmzie na czynnych
rurociggach, wymagacych wykonania tymczasowych przefi i tymczasowego
przepompowywania. Wykonawca powinien uwzlylic dodatkowe iléci rur oraz pompy
przendne. Kolejnd¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem sieci.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych nale zabezpieczy
rurami ostonowymi dwudzielnymi:

- @160 (eASN, eSN), (na mapach oznaczone jako eABAVWYN),
- @110 (eANN, eNN).

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniejcych kabli telekomunikacyjnych nédg
zabezpiecz§ rurami ostonowymi dwudzielnymi min.@118rédnic dobra w zaleznosci
od ilosci kabli).

Urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnycskrzyzowan zabezpiecz§ przed
nachgnieciem lub ztamaniem #ownikami stalowymi na szeroko wi¢kszej od wykopu
po 1,5m z kadej strony.

Prace w miejscach kolizyjnych z audzeniami telekomunikacyjnymi wykonywaecznie
— obowpzuje strefa ochronna 1,0m wokoét gdzen telekomunikacyjnych.

W pasie szerok@i po 1,0m od osi gazagiu nie wolno prowadZi robét ziemnych
sprztem mechanicznym.

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, rasndrzewa, ktére w trakcie robot
budowlanych mog zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia raiéty:
» ostani@ pnie drzew rosstych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych
wykopdw,
» roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mgamazliwosci powinny by
wykonywane ¢cznie,
» odstonete korzenie drzew, zabezpieézyrzed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub
przemarznrgciem (zimy).

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniegce ogrodzenia natg
zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokonmaich demontau na dtugéci
niezkezdnej do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie zamontowa

Przylacza kanalizacji sanitarnej nale polaczy¢ z istniepca instalacy wewretrzng w
budynkach, mge sk to wigzat z przerdbkami instalacji wewtrzne;.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istniegjcej budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej nz giebokas¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpiecz§ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
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Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zobaamy do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlgiyaw przypadku ich usugcia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zgrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielami i
witadapcymi dziatek. Prace na tych terenach mgleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowzek zastosowasie do uzgodnig brarcowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon& recznie, ze szczegain
ostraznascig i pod nadzorem Instytucjieblgcych Widcicielami obiektow.

Nie wyklucza g istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwend&fyzZub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku odkrycia takich wdze: podziemnych natg powiadomdé o tym ich
Wiascicieli.

5.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtLADU
SIECI KANALIZACYJNYCH | WODOCI AGOWYCH

Catas¢ inwestycji podzielono na 5 zatla
ZAKRES SIECI NA MAPACH W SKALI 1:500

ZADANIE 1

Zlewnia ulicy Szkolnej — kanat Kd1 z doptywami i K4

Istniejgca kanalizacje w ulicy Szkolnej pozostawiono jako #sracg sanitarg a
zaprojektowano kanalizacfleszczow.

Zlewnia kanatu Kd1 z doptywami obejmuje ul. Szkglnzs¢ ul. 11-go Listopada, €z¢é ul.
Nowowiejskiej.

Kanat deszczowy Kd1l poprowadzono w ul. Szkolnej wrenmazliwosci w potowie pasa
ruchu i w ulicy Nowowiejskiej na odcinku od skenoyvania z ul. Szkolpdo skrzgowania z
ul. Kosciuszki. Kanat Kd1 wdczono do istniejcej studzienki na kanale kd400, ktory wody
deszczowe odprowadza do rzeki Pitawki. Zaprojektmwvawymiare studzienki
potaczeniowe;.

Kanat deszczowy w ulicy Nowowiejskiej kd300, poznsgiono jako czynny. Ze wzellow
technicznych przepio tylko dwa wpusty i jednrynrg.

W wyniku kolizji istniegcych i projektowanych sieci w zlewni tej zaistniddaniecznéé
przeprojektowania w 3 miejscach kanalizacji sanggr- odcinki sieci do dziatek: nr 614/2
(ul. Nowowiejska 5), 598/26 (ul. Szkolna 19), przepe sieci na skrzyowaniu ulic 11-go
listopada i Szkolnej i odcinek sieci do dziatki4w7/2 (ul. Szkolna 22) .

ZADANIE 2

Zlewnia ulic Mickiewicza i Pocztowej — kanaty Kd2 iKd3 z doptywami i KsP

Istniejgca kanalizacje w ulicach Mickiewicza i Pocztowe] pstawiono jako kanalizag
sanitar a zaprojektowano kanalizgajeszczow.
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Zlewnia kanatu Kd3 z doptywami obejmuje ul. Mickiega, czs¢ ul. Mierniczej i czs¢ ul.
Krasickiego.

Zlewnia kanatu Kd2 z doptywami obejmuje ul. Pocziawzesé ul. Krasickiego.
Kanaty deszczowe w miamazliwosci poprowadzono w potowie pasa ruchu w ulicach.

Kanaly Kd3 i Kd2 wjczono do nowoprojektowanej studzienki na kanaleOkdév ul.
Sienkiewicza, ktéry wody deszczowe odprowadza e&irRitawki.

Kanat Kd2.22, wpgjto na trojnik do istniejcej sieci w ul. Krasickiego.

W wyniku kolizji istniepcych i projektowanych sieci w zlewni tej zaistnidaniecznéé
przeprojektowania w 1 miejscu kanalizacji sanitara@dcinek sieci do dziatki: nr 325 (ul.
Pocztowa 2).

ZADANIE 3

Zlewnia cze$ci ulicy Krasickiego i Miynskiej — kanaly Kd4 z doptywami i Ks2 z
doptywami

Istniejgca kanalizacje na omawianym odcinku ul. Krasickiegagstawiono jako kanalizac]
deszczow a zaprojektowano kanalizgganitarg — Ks2.

Na skrzyowaniu ulic: Krasickiego i Mhgskiej, ze wzgldu na kolizje z projektowan
kanalizacy deszczow, przeprojektowano odcinek istriegj kanalizacji sanitarnej.

Natomiast w ul. Miviskie] istniegca kanalizacj pozostawiono jako sanitagna
zaprojektowano kanalizacfleszczow kanaty Kd4 z doptywami.

Kanat Kd4 whczono do istnigjcej studzienki na kanale kd350, ktéry wody deszazow
odprowadza do rzeki Pitawki. Zaprojektowano wyngigtudzienki paiczeniowe).

Zlewnia ulicy Prochowej i Bataliondw Chiopskich

W ulicach tych istnieje rozdzielczy system kanaljzaW projekcie ugto przepgcie 2
wpustow w ul. Prochowej i rynny w ul. Batalionéw #Gpskich, ktore dotychczas byty vegpe
do kanalizacji sanitarne;j.

Zlewnia ulicy Spacerowej — kanaty Kd5 z doptywamikanat Ks3

Istniejgca kanalizacg w ulicy Spacerowe] pozostawiono jako kanalizaganitara a
zaprojektowano kanalizacfleszczow.

Na skrzyowaniu ulic Spacerowej i Miodowe] pozostawiono o@d sieci umgliwiajacy
wpiecie projektowanej kanalizacji bez rozkopywaniaMilodowe;.

Rozdzielono kanalizacje sanitgrad deszczowej na terenieskmta, projektugc kanalizacje
sanitarn — Ks3, ktdég wigczono do istniejcej studzienki na kanale sanitarnym w ul.
Koscielnej.

ZAKRES SIECI NA MAPACH W SKALI 1:250
ZADANIE 4

Zlewnia ulic: ul. Klasztornej, czes$ci ul. Garncarskiej, cze$ci Tylnej, cze§ci Rynku, czesci
ul. Zabkowickiej- Kd6 z doptywami, Ks4.

Na omawianym obszarze istnjej kanalizacje pozostawiono jako kanalizaspnitarg a
zaprojektowano kanalizacj deszczow, ktéra wpieto do istniejcej studzienki w ul.
Zabkowickiej. Studzienktg przewidziano do wymiany.
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W wyniku kolizji istniegcych i projektowanych sieci w omawianej zlewni haigta
konieczné¢ przeprojektowania fragmentu kanalizacji sanitameRynku — Ks4, kanatu
sanitarnego Ks4.1, z dziatki nr 260/24 i dwoch o#ow sieci §czacych przyhcza z
budynkow ul. Abkowicka 4 i 6.

Zlewnia ulicy Nowej- Kd8 z doptywami i Ks8

W ulicy Nowej czsciowo istnieje rozdzielczy system kanalizacji, wygaaon jednak
uporzzdkowania i przepicia czsci przylaczy do odpowiednich sieci oraz ze wall na
kolizje istniepcych i projektowanych sieci zaistniata koniecgh@rzebudowy odcinkow
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zlewnia czesci ul. Garncarskiej Kd13

Dwa wpusty oraz rynny, ktore obecnie poprzez kawmigyzczowe wpte s do kanalizaciji
sanitarnej, przepio do zaprojektowanego kanatlu Kd13, ktory @wpi do istniejcej
studzienki na kanalizacji deszczowej w ul. Garrkiafs (studzienk przewidziano do
wymiany).

Zlewnia istniejacego kanatu Kd400 w ul. Tylnej -Kd7

Wody deszczowe z eg&ci Rynku odprowadzono niezaleym uktadem sieci Kd7 z
doptywami i whczono do istnigcej kanalizacji deszczowej w ulicy Bohaterow Gesiad
dalejscieki deszczowe phgnkanatem w ul. Przedmieie a nasfpnie w ul Tylnej.

ZADANIE 5

Zlewnia ulic: Ogrodowej, czesci ul. Strzelniczej, cas§ci ul. Wroctawskiej, czesci ul.
Pitsudskiego, cesci ul. Tyinej, ul. Bohateréw Getta — uktady sieci:Kd9, Kd10, Kd11 i
Kd12 z doptywami, Ks6 i Ks7

Wody deszczowe z calej omawianej zlewni odprowadzando projektowanego ukiladu
kanalizacji Kd9.

W ulicach: Ogrodowej i Strzelniczej istrde kanalizac pozostawiono jako kanalizgcj
deszczow, do ktorej whczono poprzez studzienki lub trojniki projektowame dziatkach
sieci rozdzielcze (Kd12, Kd11). Zaprojektowano ndwnalizacje sanitagnw ul. Ogrodowe]
-Ks7 wpkta do istniegcej studzienki na kanalizacji sanitarnej w ul. Daiskiego oraz w ul.
Strzelniczej Ks6.2, wpta do projektowanej kanalizacji Ks6 na skrawaniu ulic
Klasztornej i Pitsudskiego.

W ul. Wroctawskiej istnigjca sie¢ pozostawiono jako kanalizgcjsanitarg, natomiast
zaprojektowano kanalizacje deszczoid9.5, whczomy do projektowanej kanalizacji Kd9
na skrzyowaniu ulic Wroctawskiej i Pitsudskiego.

W ul. Rolnej istniejcg sie& pozostawiono jako kanalizgcj sanitarg, natomiast
zaprojektowano kanalizacje deszcaoitd9.4, whczory do projektowanej kanalizacji Kd9
na skrzyowaniu ulic Rolnej i Pitsudskiego.

Gtéwny projektowany kanat Kd9 prowadzony jest wzdtulicy Pitsudzkiego, w ul.
Bohaterow Getta, ul. Tylnej i na skemywaniu ulic Przedmigie i Tylnej whczony zostanie
do istniegce] kanalizacji deszczowej.

Do gtbwnego kanatu pgoednio poprzez istnigge odcinki sieci wfczony zostanie jeszcze
kanat: Kd10.

Zlewnia istniejacego kanatu Kd400 w ul. Tylnej - Kd14
Kanat Kd14 whczono do kanatu Kd400 w ul. Tylne;j.
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Zlewnia kanatu sanitarneqo Ks5 .

Kanat sanitarny Ks500 w ul. Piwnej obecniggediony jest do kanatu ogélnosptawnego na
skrzyzowaniu ulic: Piwnej i Przedmdeie. Poniewa kanatl ogolnosptawny zostat

wykorzystany jako kanat deszczowy, kanat Ks500 pitze do nowoprojektowane]

kanalizacji Ks5. Do kanalizacji tej przepy zostat rownie kanat sanitarny z ul.

Zabkowickie]. Projektowany kanat Ks5 wjy zostat do kanalizacji sanitarnej w ul.
Batalionow Chtopskich.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ZADAN:

Wydzielone zadaniagsod siebie niezaime, Inwestor mze przypé dowolrg kolejnaé¢ w
zaleznosci od potrzeb.

6.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANYCH
SIECI

6.1 KANALIZACJA SANITARNA

Poniewa wicksza¢ sieci ogolnosptawnych zostata pozostawiona jakeciskanalizacji
sanitarnej a zaprojektowano npgiet kanalizacji deszczowej, ¢ istniegcych kanatéow ma
przewymiarowanérednice. Kanalizacja ta wymaga w przyseziaenowaciji.
Poszczegolnesrednice kanatdw nowoprojektowanych niezalgch od istniejcej sieci
dobrano przy #zyciu programu do doboru kanatow. Obliczenia znajdsig w archiwum
jednostki projektowe;j.

6.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

Poszczegolnesrednice kanatdow dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zaktadajc dla obliczeniowych odcinkow gakos¢é przeptywu, projektowany spadek kanatu,
przy nasgpujacych zataeniach:

- chropowaté¢ bezwzgédna rurocigéw k = 0,4 mm,

-wypetnienie kanatow h/d=0,9.

Obliczenia przedstawione zostaly w formie tabelang; i graficznej w odtbnym
opracowaniu.

7.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PROJEKTOWANYCH SIECI

7.1 KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA

7.1.1 SIEC KANALIZACYJNA

Informacje ogolne.

Zaprojektowano rozdziat kanalizacji ogolnosptawneq sanitarg i deszczow. W
wiekszasci przypadkéw zgodnie z SIWZ i koncepgjstniepca kanalizacja pozostata jako
sanitarna a zaprojektowana zostata kanalizacjacdesma.

Przed przysipieniem do prac na poszczegolnych odcinkachzyalykona kamerowanie
istniejgcych sieci w celu ustalenia rzeczywistych punktopigweia sieci i przyjczy.

Od istniegcych kanatéw odete zostan kanatly sanitarne lub deszczoweslidganaty te
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wtaczone § na trojniki to odotcia dokon@ nalery przy trojniku, a miejsce odgtia
zaslepic tak, aby zachowana zostata szczéinkanatu. Bdzie whzalo s¢ to z
dodatkowymi wykopami poza trasnowoprojektowanych sieci. Orientacyjne miejsca
dodatkowych wykopdéw zaznaczono na mapach. Dokilatizie mana je ustali na
podstawie kamerowania.

W przypadku kanatdéw odcinanych w studzienkach, seejodcinane natg zamurowa.
Tam gdzie to bdzie konieczne nakly wymurowa& nows kinet z cegty kanalizacyjnej,
klinkierowej na zaprawie cementowej. Kinetyla¢c na mokro z betonu C12/15.

Réwniez w przypadku budowy studzienki na istaigym kanale doly cze$¢ wymurowa z
cegly kanalizacyjnej, klinkierowe] na zaprawie cenmavej. Kinet wyla¢é na mokro z
betonu C12/15.

Dlugosci dotyczce projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, oléiv sieci od kanatu
do granicy dzialki i przyczy zestawiono w tabelach:

Tab. nr 1.1 Zestawienie dtufm dotyczcych kanalizacji deszczowej - Zadanie 1

Tab. nr 1.2 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji deszczowej - Zadanie 2

Tab. nr 1.3 Zestawienie dtu@m dotyczcych kanalizacji deszczowej - Zadanie 3

Tab. nr 1.4 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji deszczowej - Zadanie 4

Tab. nr 1.5 Zestawienie dtu@m dotyczcych kanalizacji deszczowej - Zadanie 5

Dtugosci dotyczice projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, o#éw sieci od kanatu
do granicy dziatki i przyczy zestawiono w tabelach:

Tab. nr 4.1 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji sanitarnej - Zadanie 1

Tab. nr 4.2 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2

Tab. nr 4.3 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji sanitarnej - Zadanie 3

Tab. nr 4.4 Zestawienie dtugm dotyczcych kanalizacji sanitarnej - Zadanie 4

Tab. nr 4.5 Zestawienie dtu@m dotyczcych kanalizacji sanitarnej - Zadanie 5

Sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Wigksza¢ sieci zaprojektowano z rur PVC, zelanky lita klasy S, SN8 agrednicach od
160 do 500mm.

Na czsci odcinkdéw ze wzgldu na konieczni& zastosowania nietypowych studzienek
zastosowano zintegrowany system kanalizacyjny z kamalizacyjnych kielichowych
strukturalnych, dwuwarstwowych z polipropylenu dyseosci obwodowej SN8 [kN/i
wg ISO 9969 oraz z rur kanalizacyjnych kielichowysthukturalnych, dwuwarstwowych z
polietylenu o sztywnéci obwodowej SN8 [kN/f] wg ISO 9969.

Odcinki sieci grawitacyjnej do granicy dziatek

Zaprojektowano odcinki sieci od kanatu gtdwnego gi@nicy dziatki umaliwiajace
wtgczenie przydczy z tych samych rur co sieci kanalizacyjne.

W przypadku diéego zagibienia sieci kanalizacyjnej oraz ayekzenia odcinka sieci do
trojnika dopuszcza siprowadzenie odcinka sieci poditem 45° (przetom spadku) z
zastosowaniem kolana do uzyskania odpowiedniegotyegpia z zachowaniem min.
przykrycia.

Wiaczenie odcinkOw sieci zaprojektowano na trojniébi studzienek.

Przylacza kanalizacyjne
Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z tych samycltousieci kanalizacyjne.

Wiaczenie przydczy kanalizacyjnych zaprojektowano na trojniki i stodzienek.
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W przypadku diego zagibienia sieci kanalizacyjnej oraz yezenia przydcza do trojnika
dopuszcza sgiprowadzenie przgytza pod ktem 45° (przetom spadku) z zastosowaniem
kolana do wuzyskania odpowiedniego wyptycenia z @a@niem min. przykrycia
przewodu.

Sposoby wdczania rur odcinkow sieci i przadzy kanalizacyjnych do studzienek.

W przypadku studzienek w zaleosci od uktadu wysokéciowego i rodzaju studzienki na
sieci zastosowano napujace sposoby wiczania odcinkéw sieci i przygzy:

- do studzienek betonowych do kinety lub poprzewiaeke i wstawienie kréca; w
przypadku wiczenia kanalu na wysoka ponad 0,5m nad dnem Kkinety nafte
zastosowé zewretrzne rury spadowe; w przypadkach gdzigykwejscia kanatow nie
pozwoh na wegcie z rurami spadowymi do kinety, a z rur spadowych zrezygnogva
stosujc wewrgtrz stalowy deflektor ukierunkowagy przeptywsciekdédw, w studzienkach
o dwych srednicach gtownych rur przewodowych, rury spadowezma wprowadzi
ponad kineg rury przewodowej.

- do studzienek tworzywowych do kinety poprzez tarje niesymetryczne lub poprzez
wkiadki in situ, w studzienkach wiazowych w przypgadwtaczenia kanatu na wysoko
ponad 0,5m nad dnem kinety natezastosowa zewretrzne rury spadowe; w przypadkach
gdzie lgty wejscia kanatow nie pozwaglna wegcie z rurami spadowymi do kinety, mta

z rur spadowych zrezygnowa w studzienkach niewlazowych nie stoséwaur
spadowych.

7.1.4 KSZTALTKI KANALIZACYJNE

Ksztaltki kanalizacyjne na sieciach zestawiono wtgpujacych tabelach:

Tab. nr 6.1 Zestawienie ksztattek na sieci kangjizieszczowej - Zadanie 1

Tab. nr 7.1 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji deszczowej - Zadanie 1
Tab. nr 6.2 Zestawienie ksztattek na sieci kaaajizieszczowej - Zadanie 2

Tab. nr 7.2 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji deszczowej - Zadanie 2
Tab. nr 6.3 Zestawienie ksztattek na sieci kaaajizieszczowej - Zadanie 3

Tab. nr 7.3 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji deszczowej - Zadanie 3
Tab. nr 8.3 Zestawienie ksztattek na sieci kaagjizanitarnej - Zadanie 3

Tab. nr 9.3 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji sanitarnej - Zadanie 3
Tab. nr 6.4 Zestawienie ksztattek na sieci kaagjizleszczowej - Zadanie 4

Tab. nr 7.4 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji deszczowej - Zadanie 4
Tab. nr 8.4 Zestawienie ksztattek na sieci kaagjizanitarnej - Zadanie 4

Tab. nr 6.5 Zestawienie ksztaltek na sieci kanajizleszczowej - Zadanie 5

Tab. nr 7.5 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji deszczowej - Zadanie 5
Tab. nr 8.5 Zestawienie ksztattek na sieci kangjizanitarnej - Zadanie 5

Tab. nr 9.5 Zestawienie ksztattek na odcinkacti &enalizacji sanitarnej - Zadanie 5

Zestawienia te naky traktowa& orientacyjnie, poniewaze wzgédu na gste uzbrojenie
terenu, mog wystypi¢ rozbieznosci pomicdzy lokalizacy istniegcych sieci na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem i mie zaistnié koniecznd¢ zastosowania innych rozywan.
Na sieci kanalizacyjnej, odcinkach sieci i pgogach zastosowano negtijagce ksztattki:
- trojniki,
- kolana-zastosowano na odcinkach sieci odprowacie) wody deszczowe z rynien,
-nastawne dwuztzki kanalizacyjne zastosowano na wlotach i wylbtatudzienek z
tworzyw sztucznych w przypadku ggch spadkéw kanatow,
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-zaslepki, na kacéwkach rur, ktére w przyszoi beda wiagczone do kanalizaci
odprowadzajcej wody deszczowe z posesii.

Do wykonania podiczen studzienek kanalizacyjnych naje zastosowa nastpujace
ksztattki:
-trgjniki, kolana i odcinki rur — do wykonania rapadowych,
- redukcje, ziczki przegjciowe pomedzy ra@nymi materiatami, wkiadki in situ do
podiczenia studzienek.
Ksztaltek do wykonania podhczen studzienek kanalizacyjnych nie u¢to w
zestawieniach, przygto zatazenie, ze stanowi one element kompletnej studzienki
kanalizacyjne;j.

7.1.5 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zestawienie studzienek na poszczegolnych kanatashcdowych wjto w tabelach:
Tab. nr 2.1 Zestawienie studzienek kanalizacji deszej - Zadanie 1

Tab. nr 2.2 Zestawienie studzienek kanalizacjrdeswvej - Zadanie 2

Tab. nr 2.3 Zestawienie studzienek kanalizacjrdeswvej - Zadanie 3

Tab. nr 2.4 Zestawienie studzienek kanalizacjrdesvej - Zadanie 4

Tab. nr 2.5 Zestawienie studzienek kanalizacjrdeswvej - Zadanie 5

Zestawienie studzienek na poszczegolnych kanakaciasnych ujto w tabelach:
Tab. nr 5.1 Zestawienie studzienek kanalizacjitsamej - Zadanie 1
Tab. nr 5.2 Zestawienie studzienek kanalizacjitaamej - Zadanie 2
Tab. nr 5.3 Zestawienie studzienek kanalizacjitaamej - Zadanie 3
Tab. nr 5.4 Zestawienie studzienek kanalizacjitaamej - Zadanie 4
Tab. nr 5.5 Zestawienie studzienek kanalizacjitaamej - Zadanie 5

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych pozeniowych, przelotnych i spadowych.

Zaprojektowano:
» studzienki betonowe BS @ 1000 i 1200 mm,
» zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ zastosowanazwkeliwvne w zalenaosci
od lokalizacji:
- w ulicach-D-400 kN,
- na chodnikach i podjazdach do posesji — C-250 kN wigpetnieniem
betonowym),

- naterenach zielonych — B-125 kN ( z wypetnieniegtohowym),

Naley zastosowawtazy zaopatrzone w zabezpieczenia przed ich asmaiprzez osoby
niepowotane i kradzie
» studzienki z tworzyw sztucznych @wednicach: @1000, @800, J600, @425, @400,
@300 mm z pigicieniem odcjzajgcym: standardowe z kinetami i niestandardowe
stanowjce monolityczny element kanatu.

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych paozeniowych, przelotnych i spadowych.
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Studzienki betonowe

W wigkszaici przypadkdéw zastosowano studzienki betonowe.
Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonovzEkregow faczonych na uszczedk
Studzienki powinny spetnéavymogi normy: PN-EN 1917:2004.

Studzienki betonowe nalg wykona na indywidualne zamdéwienie, zgodnie z
rzeczywistym przebiegiem sieci kanalizacyjnych. d2tanki powinny mié fabrycznie
wklejone przejcia szczelne do pogitzenia kanatdw podgkem wynikagcym ze spadku
kanalizaciji.

Przegcia kanatow przeZciany studzienek, mugay¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekdw.

Posadowienie komina nale wykona& na keggu stazkowym w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowataghad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betgym, stanowjcym
monolityczne pajczenie kegu i ptyty dennej.

Niweleta dna kinety i spadek podhy dostosowywane gs do spadku kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien¢by nig rowny, w terenie
nieutwardzonym utay¢ wokét dwa rzdy kostki betonowej, w trawnikach gérna kgl
wtazu powinna znajdowasie na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wilazowego maleamontowd mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch ¢gdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledgio
poziomej osi stopni 0,30m.

Stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone lakierem asfaltowym, odpowigda
wymaganiom PN-H-74086.

Wysoka¢ osadzenia wtazu kanatowego na poziomie jezdni dulntu, dopasowaza
pomog@ piercieni dystansowych,gtzonych za pomaczaprawy betonowej o gruba
warstwy pojczeniowej do 10mm.

Przy wysokd&ci komory roboczej studzienki povsgj 3m, w studzienkach érednicy
1200mm, stosowaptyty pasrednie(redukcyjne).

W przypadku budowy studzienki na istmiegym kanale dolq czes¢ wymurowa z cegty
kanalizacyjnej, klinkierowej na zaprawie cementaweinete wyla¢ na mokro z betonu
C12/15.

Zastosowane wiazy mugby¢ zgodne z noranPN-EN 124:2000.

W przypadku wdczenia kanatu na wysoko ponad 0,5m nad dnem Kkinety, naje
zastosowé zewretrzne rury spadowe; w przypadkach gdzigykwejscia kanatow nie
pozwoh na wegcie z rurami spadowymi do kinety, ma z rur spadowych zrezygnogva
stosujc wewrgtrz stalowy deflektor ukierunkowagy przeptywsciekdédw, w studzienkach
o dwych srednicach gtownych rur przewodowych, rury spadowezma wprowadzi
ponad kineg rury przewodowej.

Kaskady wykonéa z rur i ksztaltek z materiatu z jakiego zrobioeatjsi€ kanalizacyjna w
obudowie z chudego betonu. Powierzchnie zgwne kaskady zaizolowa?2xabizol
(R+Pg).

Studzienki typu BS wykonywane g nas¢pujacych prefabrykatow:
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dno studni betonowe,

kregi betonowe,

zwezki redukcyjne betonowe,

ptyty pokrywowezelbetowe,

ptyty pasrednie (redukcyjnejelbetowe,
pierscienie dystansowe betonowe.

YVVVYVYVYYV

Podstawowe elementy wypasamia studzienki, to:
» komora robocza,
» przegcia kanatow przezciany studzienki,
» przykrycie,
» stopnie wlazowe.

Dodatkowym elementemgsstopy betonowe, shgce do 4czenia dna studni wykonanego
wedtug innej technologii z elementami komory robgjowykonanej z prefabrykatow typu
BS.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
= trzy rodzaje studzienek kanalizacyjnych z tworzytusznych osrednicach: @1000,
@800, @600, @425, @400, mm z pmEeniem odczajgcym: standardowe,
niestandardowe i ekscentryczne:

- na kanatach érednicy do @315mm i dla patsizych przypadkow:

= kinety przeptywowe o dcie przeptywu 0°, 30°, 60° i 90°

= kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym 90°

= Kkinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem lewym ivpya

pod kgtem 90°

zastosowano studzienki standardowe @600 i @425 stawaymi
kielichami do podiczen kanalizacyjnych umdiwiajagce regulacje
sferycznie w kadym kierunku 7,5°, dostosowane dgcZenia z rurami
kanalizacyjnymi ranych systemow: z PVC i dwaiennymi z PP i PE.

- na kanatach osrednicach do @315mm, przyastach ré@nych od tych
wymienionych powyej oraz na kanatach d&rednicach ©@315+600mm,
zastosowano studzienki niestandardowe, wykonane imdywidualne
zamowienie, studzienki niestandardowe posadawiane gmuntach
nawodnionych, wyposane § w komok dochzajgca 0 wysokdci 30 cm,
umieszczoy pod kinej. Komora wypetniona jest rzadkim betonem klasy
B7,5; w szczegdlnych przypadkach rgleastosowa komor docihzajaca 0
wysokasci wigkszej niz 30cm,

- w przypadku systemu kanalizacyjnego z PP i PE weragestandardowymi
studniami, studnie kanalizacyjne powinny stariowraz z rurami kompletny
system - ohjty w calagci gwaranci producenta.

- w przypadkach gdzie trzeba byto zaprojektéwtudnie wtazow a byto zbyt
mato miejsca na wykonanie studni betonowej zaptoje&no studnie @1000
Z tworzywa sztucznego. Nale zastosowa studzienki z maiwoscia ptynnej
regulacji kgtow rur doptywowych i rury odptywowej.

= wiazyzeliwne.
Wszystkie studzienki z tworzywa:
= studzienki zgodne z nogPPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 (wtazowe),
» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizaclgjnyaprobata techniczna

COBRTI Instal
» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afgabehniczna IBDIM.
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Studzienki rewizyjne standardowe z tworzywa

= wykonane z PEHD o sztyw&a obwodowej minimum SN4 wg ISO 9969,

= kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane zHBE (w zakresiesrednic
DN150 + DN315 mm),

= lgczenie kinety z rurza pomog odpowiedniej zjczki,

= przykrycie studzienelzelbetowy ptyta przykrywapca umieszczan na zelbetowym
pierscieniu odcyzajgcym, powizane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcyzen
na trzon studzienki i jej pogitzenia,

= wilazyzeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

= wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj certyfikat niezalaej jednostki
certyfikujaceyj,

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznychr@dnicy wewgtrznej DN1000

» studzienka wtazowa wykonana z PEHD o sztyseh@bwodowej minimum SN4 wg
ISO 9969,

» wyposaone w odpowiednio wyprofilowane kinety,

= wyposaone w trwale stopnie wilazowe z materialu odpornegp korozyjne
oddziatywaniesciekow,

» podiczenia kaskadowe £z¢écia studni wykonaa w procesie produkcji studni,

= przykrycie studzienelkzelbetows ptyta przykrywapca umieszczan na zelbetowym
pierscieniu odcyzajacym, powgzane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcyzen
na trzon studzienki i jej pogitzenia,

= wiazyzeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

» elementyzelbetowe zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM

= wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posigokajcertyfikat niezalanej
jednostki certyfikujcej

7.1.6 STUDZIENKI WPUSTOWE

Dane dotyczce odcinkéw sieci deszczowej od kanatlu do studziembustowe] oraz
parametrow studzienek wpustowych zestawiono wepasgicej tabelach:

Tab. nr 3.1 Zestawienie wpustow kanalizacji desmef- Zadanie 1

Tab. nr 3.2 Zestawienie wpustow kanalizacji deszey - Zadanie 2

Tab. nr 3.3 Zestawienie wpustow kanalizacji desmef- Zadanie 3

Tab. nr 3.4 Zestawienie wpustow kanalizacji desmey - Zadanie 4

Tab. nr 3.5 Zestawienie wpustow kanalizacji desmef- Zadanie 5

Zaprojektowano, studzienki do wpustow ulicznych Zengentow betonowych
prefabrykowanych érednicy DW 450mm z osadnikiem. Elementy betonoweipoy by
wykonane z betonu wodoszczelnego (min W-8), malsigklwego (poniej 5%) i
mrozoodpornego (F-150) o klasie nie mniejszejBd 5.

Polgczenie betonowe] studzienkciekowej z przewodem kanalizacyjnym rigstje za
pomog@ przegcia szczelnego dla rur PVC @200mm (PP,DN200) wbuwdmgo w element
przylaczeniowy.

Ztacza pomgdzy poszczegolnymi elementami  wpusticiekowego powinny by
zaspoinowane i zatarte na gtadko zapra@amentow.

Studzienki zakaczone g zeliwng kratka sciekowg klasy D400 oraz wypogane w kosz
do zatrzymywania grubych odpadéw.

Ztagcza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpusticiekowego powinny by
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zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraamentow.

Elementami skiadowymi studzienkiciekowej §: dno osadnikowe, k¢ki posrednie,
element przyczeniowy, piegcien wyréwnawczy (redukcyjny). Wysoké wpustu
regulowana jest kgkami parednimi, ktére produkowaneasw trzech wysokéciach:
h=195 mm, 295 mm i 570 mm. Zwiezeniem wpustu jest pigrien redukcyjny, na
ktérych montuje si kratke sciekowg.

Studzienki wpustowe powinny bywykonane wedtlug normy DIN 4052 i posidgda
odpowiedng Aprobat Techniczn.

7.1.7 RURY OSLONOWE

Rury ostonowe zastosowano w rggmtjgcych przypadkach:

1) Rury ostonowe przeciskowe — stalowe ¢foj w tabelach z zestawieniami
ksztaittek).

2) Rury ostonowe na kanalizacji w miejscach nienormatych odlegtéci w
pionie od sieci gazowej — rury z PEHD (i w tabelach z zestawieniami
ksztaitek).

3) Rury ostonowe dwudzielne na kablach energetycznyelekomunikacyjnych
w miejscach skrzyowan i nienormatywnych zbken.
Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych nale
zabezpiecz§ rurami ostonowymi dwudzielnymi:
- @160 (eASN, eSN), (na mapach oznaczone jako eABAVWN),
- @110 (eANN, eNN).
Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli telekomunikacyjnych nédg
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi min.@11Grédnicc dobr& w
zaleznosci od ilosci kabli).
Zestawienia ostonowych rur dwudzielnych przedstawiw poniszych tabelach:
Tab. nr 8.1 Zestawienie rur ostonowych na kablachergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci lkaaaji deszczowej - Zadanie 1
Tab. nr 8.2 Zestawienie rur ostonowych na kablachergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci lkaaaji deszczowej - Zadanie 2
Tab. nr 10.3 Zestawienie rur ostonowych na kablaehergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kaaaji deszczowej - Zadanie 3
Tab. nr 11.3 Zestawienie rur ostonowych na kablaehergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci yjgizzach kanalizacji sanitarnej
Tab. nr 9.4 Zestawienie rur ostonowych na kablachergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci lkaaaji deszczowej - Zadanie 4
Tab. nr 10.4 Zestawienie rur ostonowych na kablaehergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci iyja@zzach kanalizacji sanitarnej -
Zadanie 4
Tab. nr 10.5 Zestawienie rur ostonowych na kablaehergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kaaaji deszczowej - Zadanie 5
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Tab. nr 11.5 Zestawienie rur ostonowych na kablaehergetycznych oraz
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci iyjpa@zzach kanalizacji sanitarnej -
Zadanie 5

Zestawienia te naky traktowa orientacyjnie, poniewaze wzgtdu na gste uzbrojenie
terenu, mog wystypic¢ rozbieznosci pomiedzy lokalizacy istniegcych sieci na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem i me zaistnié konieczngé¢ zastosowania dodatkowych rur
ochronnych.

7.3 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z
PRZESZKODAMI

7.3.1 Przejcia pod drogami

» wiekszai¢ sieci projektowana jest w drogach gminnych,
» w 5 przypadkach wktzenia projektowanych sieci zlokalizowang w drogach
wojewodzkich:
-dz. nr 638-ul. Kéciuszki (wykonane rozkopem),
-dz. nr 202 — ul. Batalion6éw Chtopskich ( dwa wga-jedno wykonane przekopem a
drugie przewiertem),
-dz. Nr 138 — ul. Daszgkiego ( dwa wpicia-wykonane przewiertem).
» dane dotycgce przewiertu w ul. Batalionéw Chtopskich:
- kanat grawitacyjny] 500mm,
- dhugds¢ przewiertu: L=19,7 m
- rura ostonowa stalowd 720x14 mm, L =19,7m
» dane dotyczce przewiertu na kanalizacji sanitarnej w ul. Daskjego:
- kanat grawitacyjnyl 200mm,
- dhugdi¢ przewiertu: L=8,5m
- rura ostonowa stalowda 355,6x8 mm,L=8,5m
» dane dotyczce przewiertu na kanalizacji deszczowej w ul. Daskiego:
- kanat grawitacyjnyl 200mm,
- dlugas¢ przewiertu: L=6,9 m
- rura ostonowa stalowd 355,6x8 mm, L =6,9 m

Przyktadowa technologia wykonania przewiertéw -ewiert niesterowany z przeciskiem
hydraulicznym rur

Metoda ta stosowana jest do ukladania rug@wv pod przeszkodami terenowymi na
odcinkach do 60 m i érednicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta potegaierceniu
otworu, za pomag wiertet slimakowych. JednoczZeie odbywa s przecisk rur
przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowangzemanikiem slimakowym do
wykopu pocatkowego. Urabianie gruntu wierttergdlimakowym zapobiega nitiwosci
naruszenia struktury gruntu na powierzchni teremdicgas budowy ruroggu. Dzkeki
temu maliwe jest wykonywanie ruroggu ptytko pod powierzchgiterenu. Metod te
mozna stosowaw gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntuakt¢ie wykonywania
przewiertu nie stosujegtzadnej ptuczki, co pozwala uniké klopotow z jej utylizad.

Rury kanatowe naley umieici¢ centrycznie w rurze ochronnej na ptozach dystagsbw
Przestrzé pomigdzy rum przewodow a rug ochronm na kacach ukiadu, nalg
uszczelnt i zabezpiecz§ poprzez wypetnienie piagkpoliuretanowy lub zastosowanie
manszety gumowe.
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7.4 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI AGOW.
Kanalty i rurocagi przeznaczone do likwidacji i biegee w pasie wykopu natg usuryé.
Kanalty ktére przeznaczone do wylgczenia ale niedtla usuwane nalg zabezpiecz.

Orientacyjne iléci sieci przeznaczonych do usegia:
ZADANIE 1

» dotyczce sieci kanalizacji deszczowej — ok.46m,

» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji deszczowej — ok.15m

» dotyczce sieci kanalizacji sanitarnej — ok.5m,

» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 2m
ZADANIE 2

» dotyczce sieci kanalizacji deszczowej — ok.110m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji deszczowej — ok. 55m
= dotyczce odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej —ok. 5m

ZADANIE 3
= dotyczce sieci kanalizacji deszczowej — 0k.35m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji deszczowej — ok. 10m
= dotyczce sieci kanalizacji sanitarnej — ok.15m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 45m

ZADANIE 4
= dotyczce sieci kanalizacji deszczowej — ok.20m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji deszczowej — ok. 180m
= dotyczce sieci kanalizacji sanitarnej — ok.95m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 5m

ZADANIE 5
» dotyczce sieci kanalizacji deszczowej — 0k.80m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji deszczowej — ok. 70m
» dotyczce sieci kanalizacji sanitarnej — ok.455m,
» dotyczce odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 50m

Kanaty, ktore przeznaczone slo wykhczenia, ale nie dula usuwane w uzgodnieniu z
eksploatatorem natg zabezpieczy poprzez zdepienie i zalanie ich mieszanirpiasku,
zwiru i wody.

7.5 PRACE DODATKOWE NA ISTNIEJ ACYCH SIECIACH.

Na istniegcych sieciach wykonywaneztla nastpujace prace dodatkowe:
= kamerowanie,
* W razie potrzeby czyszczenie sieci,
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= odckcie i zdlepienie miejsc wpi przepinanych kanatéw, ktOre s Sic z
dodatkowymi wykopami-oznaczone na mapach fioletowyrostolgtami,

= odckcie i zdlepienie miejsc wpk przepinanych kanaldw, po trasie
nowoprojektowanych kanatow,

= prace w istnigjcych studzienkach w zaleosci od potrzeby: zdepienie odcinanych
kanatow, wymurowywanie nowych kinet.

Ponizej podano orientacyjne #oi zalepianych tréjnikéw i ildci studzienek w ktorych
prowadzone &d¢ prace dla poszczegélnych zadaSs to tylko dane szacunkowe,
rzeczywiste iléci bedzie mana okréli¢ po kamerowaniu, na etapie wykonawstwa.
ZADANIE 1
= tréjniki do z&lepienia-dodatkowe wykopy — 9szt.
» trojniki do zd@lepienia-po trasie projektowanych kanatéw —15szt.
» studzienki do przebudowy- 10szt.

ZADANIE 2
= tréjniki do z&lepienia-dodatkowe wykopy — 32szt.
» trojniki do za@lepienia-po trasie projektowanych kanatéw —22szt.
» studzienki do przebudowy- 9szt.

ZADANIE 3

» trojniki do za@lepienia-dodatkowe wykopy — 3szt.
= tréjniki do z&lepienia-po trasie projektowanych kanatow —8szt.
» studzienki do przebudowy- Oszt.

ZADANIE 4

= tréjniki do z&lepienia-dodatkowe wykopy — 19szt.
= tréjniki do z&lepienia-po trasie projektowanych kanatéw —28szt.
= studzienki do przebudowy- 11szt.

ZADANIE 5

= tréjniki do z&lepienia-dodatkowe wykopy — 25szt.
» trojniki do za@lepienia-po trasie projektowanych kanatéw —12szt.
» studzienki do przebudowy- 20szt.

9.0 WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siekanalizacyjnych i sieci
wodochgowych”

» PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowieniepb&zdnie budowli”

» PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna

» PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Wyamia ogolne.
» PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne —Wykopy otwartea dlprzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykara.

» BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty zienMWgmagania i badania
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przy odbiorze”

» PN-B-10725; 1997 r. ,Wodogi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

» PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjiWWymagania i badania
przy odbiorze”

» PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,

» PN-EN 752-0d 1 do 7 Zewitrzne systemy kanalizacyjne

» PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#tanalizacyjnych.

> PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggow utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgtenia

> PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodow rurowych zriaywa sztucznych do
podziemnego bezagiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy pragéow
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego miiorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

» Instrukcje montaowe Producentow : rur, studzienek, armatury.

» PN-91/M-34501 - ,Skrzyowania gazoaigow z przeszkodami terenowymi”

» ,Budownictwo ogodlne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

9.1 WYKOPY

9.1.1 OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOP OW

3.6.1. Zakres i dane wyjciowe do obliczé& odwodnienia wykopéw

Obliczenia odwodnienia dotygz okreslenia ilosciowego podstawowych parametrow
niezkezdnych do zaprojektowania odwodnienia, ktorymi s
« wielkosci doptywu do odwadnianego wykopu,
» wybor urzdzen odwadniajgcych stosowanie do wielkoi doptywu (igtofiltry lub drena
poziomy),
* ustalenie iléci, rozstawy i gtbokasci posadowienia poszczegdlnych adzen.

Dane wyfciowe do oblicz#é:
» wspotczynnik filtracji dla wysfpujacych w podtau rodzajow gruntéw, jak w Tab. 1,
* niezkedne obntenie zwierciadta wody poingj dna wykopow — 0,5 m,
« zastosowanie igtofiltrow gdy zwierciadto wod gruwiech znajduje si powyzej 0,5 m
nad dnem wykopu; # nie przekracza 0,5m — stosowanie dranpoziomego,
* glebokas¢ posadowienia igtofiltréw: 1,5 m pargj dna wykopu,
« rozstaw igtofiltrow — weksza od 10 1

3.6.2 Obliczenia hydrogeologiczne odwodnienia wykom

Obliczenia doptywoéw dynamicznych do wykopow dokomametod wielkiej studni wzorami
Dupuit'a, odnoszcymi sk zasadniczo do wykopdéw wielkoprzestrzennych. Posgsianie
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tej formuty do wykopow liniowych uzyskujeesprzez modyfikag promienia zagpczego §
oraz wspotczynnika korekcyjnego f.

W przypadku zastosowania metody wielkiej studnikeyy poréwnuje si do cylindrycznej
studni o takiej samej powierzchni, do ktorej wodapiggwa ze wszystkich stron ruchem
sferyczno-radialnym, albo ptaskim radialnym.

R
XN ZE R
N
X W ZW. W
N
S
NP

Rys. Oznaczenia do obliczenia odwodnienia wykopow

Do obliczenia iléci zastosowanych igtofiltréw oraz Hoi doptywapcej wody, przygto
nastpujace parametry oraz wzory:

1. Dlugas¢ odwadnianego wykopu — L [m]

2. Wspotczynnik filtracji —k [m/s, m/d]
Zalozono wg Tab. dla poszczegolnych rodzajow gruntow.

Tab. Wartdci wspétczynnika filtracji w zal@aosci od rodzaju gruntu

Orientacyjne wartosci

Charakterystyka Rodzaj gruntu wspotczynnika filtracji
przepuszczalndci gruntu k [m/d]
Bardzo mocno Otoczaki zezwirem 200
przepuszczalne Zwir gruby 150+500
Mocno przepuszczalne Zwir drobny 75+150

Zwir stabo piaszczysty, 30+75

piasek gruby
Srednio przepuszczalne Zwir mocno piaszczysty, 5+30

piaseksredni
Mato przepuszczalne Piasek drobny, torf stabo 1+5

roztozony
Bardzo malo przepuszczalne Piasek pylasty, piasek 0,1+1

mato gliniasty
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Stabo przepuszczalne Pyly piaszczyste, lessy 0,01+0
Bardzo stabo przepuszczalne Pyly, piaski gliniaste, 0,001+0,01
gliny mocno piaszczyste

Nieprzepuszczalne Gliny pylaste, gliny 10°+10-4
piaszczyste eikie
Gliny cigzkie, gliny 10°+10-6

pylaste cgzkie, ity

3. Doptyw do odwadnianego odcinka (w/g Dupuit'a) [rifs, n/d]

2 2

Q= BGdM; [m3/s] oraz [ni/h]

IgR, —lgr,
gdzie:
k — wspotczynnik filtracji [m/s]
H — wysokda¢ zwierciadta wody w igtofiltrze [m]
S — depresja w igtofiltrze [m]
h — wysoka¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po ob#zeniu [m].
h=H-S

4. Zaskg depresji studni zas¢pcze] — R

R, =R+1,; [m]

Zaskg depresji studni zagiczej to suma zagju depresji w studni oraz promiestudni
zastpcze).

5. Promien zasgpczej studni — 1
Dla wykopdw liniowych wielké¢ promienia zagpczego oblicza giprzyjmugc nas¢pujaca
zaleznosc:
—
° 3
6. Zaseg depresji — R
» Dla wdd o statycznym — swobodnym zwierciadle wodgig leja depresji okida
wzor Kusakina:
R=57503/k H ; [m] dlak [m/s]
» Dla wdd naporowych o dynamicznym zwierciadle wodlye§la wzor Sichardta:
R=30003G/k [m]; dla k [m/s]

7. Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka Q,
Q, =QUf [mh]

gdzie:
f —wspotczynnik korygujcy f = 1,1

8. Liczba studni— n

_Q
Ny, p

gdzie:
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Yy, - dtugai¢ filtru — dla zastosowanych do odwodnienia igtofil o srednicy @63 — zgodnie
z informacj producentéw, dtuge filtru wynosi y, = 0,6 m

@ - wspotczynnik przepuszczaléw jednego metra zwibnego filtru

g=2rax v,

r - promiea igtofiltra

V.- Predkos¢ wody doptywagcej do filtra, wg Sichardta

K

= 1c [m/s dla k w m/s]; do obliczeprzyjmowanov, . [m/h]

max max

Wobec powyszego liczba studni igtofiltrowych wynosi:
n= Q
oy,

9. Rozstaw studni igtofiltrowych

T [m]

10. Sprawdzenie warunku Sichardta
b>5[2[7nlr=1,0 [m]

Wykopy podzielono na odcinki o zbbnych warunkach odwadniania, tj. podobny
wspotczynnik filtracji i gebokas¢ odwadniania.

llosciowy tok obliczé dla kazdego z wydzielonych odcinkow dla poszczegolnegoamiad
zaprezentowano w zgdzniku tabelarycznym dla odwodnienia wykopow.

3.6.3 Rozwjzania projektowe odwodnienia wykopow

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rg@stiacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody na gbokaici
przekraczajcej 0,5m lgdg odwadniane za pomegagtofiltrow;

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody do 0,5metla
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych dremajduje sie powiej
zwierciadta wod gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi
(droga) metodl przeciskdw w rurze ostonowej; odwodnienie komdregiskowych podlega
regutom wyej opisanym.

Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopowoimych o zawodnieniu
przekraczajcym 0,5m odbywa si¢ bedzie za pomag igtofiltrow @60mm, diugéci 6,0m,
ktérych wydajné¢ dopuszczalna jest odpowiednia é@dniej i niskiej przepuszczalém
utworow wodonénych oraz depresji nie przekracgagj 4,5m.

Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego kralzi,
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu nyakalnie dopuszczalnego zggczenia
punktéw drenzowych na odwadnianym odcinku.

Rozstaw igiet okreslono dla kadego odwadnianego odcinka eolnie w zaleénosci od
wielkosci doptywu i dopuszczalnej wydajéad igiet.

Glebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wiétko zagtbienia kanatu
powigkszonej o 1,5 m — niegnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworafabo
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przepuszczalnych igty natg wptukiwac w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o
granulacji 0,8-1,4 mm na wysod@©0,6-1,0 m powyej spodu igly wraz z wygganiem rury z
otworu.

Glebokas¢, rozstaw oraz ilgé igtofiltréow przedstawiono w tabeli oraz podanarérmacje
na profilach podtanych tych kanatow.

Tab. Obliczenia doptywu wody do wykopow odwadnianyie za pomog igtofiltrow

Kdl /od
S1kd23 do
S1kd44+
Numer przekroju Oznaczenie Jednostki |[16,8m
Dlugosé odwadnianego wykopu L m 163,8
Szerokaés¢ odwadnianego wykopu B m 1,2
Wspotczynnik filtracii k m/d 1,0
Wysokosé zwierciadta wody w igtofiltrze H m 2,45
Depresja w igtofiltrze S m 0,95
Wysokosé zwierciadta wody w igtofiltrze po
obnizeniu h m 1,5
Wspotczynnik liczbowy zaleny od
stosunku szerokéci do dtugasci n
Promien studni zasepczej ro m 54,6
Promien depresiji R m 9,7
Zasieg depresji w studni zas¢pczej Ro m 64,3
Doptyw wody do odwadnianego odcinka Q m3/h 3,00
Doptyw wody skorygowany do
odwadnianego odcinka Qn m3/h 3,29
Wspé+czynnik korygujacy f 1,1
Srednica igtofiltrow Yo m 0,032
Dlugos¢ czesci czynnej d m 0,3
Predkos¢ vmax m/h 0,82
Wspotczynnik przepuszczalnéci jednego | ¢
metra zwilzonego filtru 0,02
Liczba igtofiltrow n szt. 447,7
Rozstawa igtofiltrow I/n m 0,4
Sprawdzenie warunku wg Sichardta b>52[71r 05
Rozstawa igtofiltrow 0,5
Przyjeta ilos¢ igtofiltrow 328
obustronnie
Sposob rozmieszczenia igtofiltrow mijankowo

Baterie igtofiltrow pracowabeda w zestawach skladgjych s¢ z :
- agregatu pompowego wraz z osjiem
- instalacji igtofiltrowej dtugdci 25-50m
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- igiet PE @63mm, diugei 6,0m (z maliwoscia wydluzenia odpowiednimi
przedhizkami) w ilosci 60-100szt.

Wskazane jest aby na jednym kanale operowaly commaj 2 zestawy, z ktorych drugi
obniza¢ bedzie zwierciadto wody z wyprzedzeniem w stosunkuamt ziemnych.
Dla odwodnienia wykopow o niewielkim zawodnieniw (8,5m) stosowanychizie drena
poziomy z rury drenarskiej karbowane] g110mm, ukgdw dnie wykopu w szurfie o
gtebokasci 0,4m i szerokgci 0,3m z obsypk piaszczystazwirowg o granulacji do 8mm. W
piaskach pylastych obsypkalery przykry geowtoknin.
Odbior wody do lokalnych Bpi z zastosowaniem rury PCV @315mm nandwo
odwadnianego odcinka. Usgnie wody z rapia — pomp zatapialg przystosowasn do
pompowania wody brudne;j.

Tab. Zestawienie dtugdci sieci drenarskiej

Oznaczenie Oznaczenie Dlugosé s!e_ci )
kanatu odcinka dreni:sklej Nr zadania
S1kd44+16,8m
Kdl S1Kkd53 39,7 ZADANIE 1
Kd6é S6kd1 - S6kd10 102,2 ZADANIE 4
Ks4 S4ks1 - S4ks2 8,6 ZADANIE 4
SUMA 150,5

9.1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenienvale oznaczy je w
terenie za pomagckotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravgdziowych.

Projektowana © kanatu lub ruroegigu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. ®@ przewodu wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciagbw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nazégm prostym odcinku nalg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevénie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperow roboczych natg nawizat do reperéw sieci pastwowe;.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot ziemnych naky usuryé dam i ziemie roslinng
pryzmupgc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalaivarzadzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolow& i konserwowa przez caly czas trwania
robot.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umdliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodraz
kontrok rzednych taw.
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9.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw woidgowych i kanalizacyjnych.,

- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztuczny&ystemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wodyciekdw- Praktyka instalowania pod zigninad ziema-
PN-ENV 1046.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przaghsi normach bramowych a w
szczegolnéci w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wiédmo — montaowych i
rozbiérkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300

Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdhi trasy projektowanych
sieci, jak roéwnie uzbrojenie przecinage te trasy, przed przygtieniem do robdt
ziemnych nalgy wykona& przekopy poprzeczne oraz prowadzioboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci — wg wczéniej opracowanego przez Wykonawc
planu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu, krzyjace

sie lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewsyajich eksploatagj lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w Sposob riéuggcy z rurocggami.

Przegcia przewoddéw przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwolex wydanych przez ich wkaicieli, ktore zostaty umieszczone w Dokumentacji
Projektowe.

Uszkodzone @i drenarskie naley odbudowa.

Nie wyklucza g istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwend&fyzZlub, o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniegce ogrodzenia przydomowe
nalezy zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokonaich demontau na
diugasci niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie
zamontowa.

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwamkej Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z bawki odwiezie i ziay w
uzgodnionym miejscu. Odbudowa nawierzchni drogowgpdnie z projektem brag
drogowej a pozostatych odtworzenie istaggj nawierzchni.

Wykopy pod sieci naley wykona& o $cianach pionowych, ecznie lub mechanicznie
zgodnie z normami oraz mkwosciami technicznymi wykonania oraz warunkami
wiascicieli pozostatego uzbrojenia.

Wykop pod przewody nalg rozpocac¢ od najnkszego punktu przesuvaaj sk stopniowo
w gOre. Zapewnia to maiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opado
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopéw liniowych naley zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytows.
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W przypadku zbyt matej odlegioi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od
drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy
wykopu, w pozostatych przypadkach obudowalezry usuryé.

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetranymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtazony przez Wykonawg na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywary ziemik na odktad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtwz wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Jednak zdedugna gsta zabudow i waskie
ulice w wigkszasci przypadkow wydobyty gruntedzie trzeba wywoZzi

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dyykonane z chwi osiggniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odle§én nie przekraczagej 20 m.

Spbd wykopu naley pozostawt na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oktocm. Wykopy naley wykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Blmghie wykopu do projektowanejgdnej
nalezy wykona bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej nz giebokas¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania s¢ ciggow pieszych z wykopem nalg wykona przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i jag zagscic.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawi fawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych

dna. Lawy nalgy montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchni
terenu w odsjpach, co 30 m. tawy powinny ndiewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

9.2 TECHNOLOGIA POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH
KANALOW

Posadowienie projektowanych kanatbw zal@ci od rozpoznanych warunkow
geologicznych dla terenu inwestycji:
» Kanaly, posadowina podsypce z piasku o0 grdbiol5 cm. Gorg czs¢ podbudowy naley
zagscic | wyprofilowat w obrbie kgta 90°.
» W przypadku kanatébw uktadanych w strefie zalegagiantéw piaszczystych nale
posadawi& je na gruncie rodzimym, a w razie prazbgnia wykopu stosowawarstve
wyréwnawca grubdgci 15 cm.

» Na gruntach w stanie gkkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny pytasgliny
piaszczyste) piaszczysipodbudow nalezy wzmocné tawg zwirowa o grubdci
20cm z zagszczeniem. Law zwirowg naley zamkmy¢ geowtokniny filtracyjng o
gramaturze 400 g/mdla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnychcjirak
gruntu podtaa pod wptywem wzmimonej filtracji wody.

» W razie napotkania kurzawki, gruntow organicznyghyntow, ktére wykazygj zmiarg
objetosci ze zmiag wilgotndsci i innych gruntdw charakteryzigych s¢ ztymi cechami
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wytrzymatagciowymi, naley je wymient az do warstwy gruntu rimego lub wzmocki
podiaze. Kazdg taka sytuacg nalezry ocené indywidualnie podczas prowadzonej budowy w
celu ustalenia najkorzystniejszego razania.

9.3 OBSYPKA | ZASYPKA KANALOW GRAWITACYJINYCH |
RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pawinspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Gédbwarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wigna® najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza@witrzech etapach:
> etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamiytaczeniem odcinkOw na

ztaczach,

> etap Il — po prébie szczeldm zlgcz rurochgdw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczen,

> etap lll- zasyp wykopu gruntem dowanym lub gruntem rodzimym §e max.

wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesrgmgszczeniem
i rozbiorkg deskowa i rozporscian wykopu.

Obsyple kanatéw wykoné z gruntu piaszczystego dowanego.

Dowo6z piasku na budowz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wpyko
wymieniany na grunt piaszczysty wywany kedzie do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

Obsypk nalery uktada& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gfabnie
wiekszej nz 0,2 m, zwracajc szczegOla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zagzczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaaroe
nalezytej staranngci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (asie do 100 kg). kywanie
wibratora bezp@rednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratozywaé mazna, gdy nad
rurg utozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

Zasypka wykopow

W dokumentacji geologicznej w tabeli zestawiono gyupod ktem przydatnéci do
ponownego wbudowania.

Ogodlnie stwierdzonoze wigkszas¢ gruntow podiga nie nadaje sido bezpéredniego
ponownego ich wykorzystania ze wgdl na wysadzinow& i uplastycznienie w trakcie
robét ziemnych oraz pod wptywem warunkéw atmosfenych.

Bez zastrzeen do wbudowania w gorne i dolne warstwy nasypow gatge § grunty
niewysadzinowe: pospoiki, piaskiednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

Grunty te jeeli wystpujg w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gaw bardzo
wysadzinowych: piaskoéw gliniastych glin i glin pmzystych przydatneasez zastrzeen
do wbudowania w dolne warstwy nasypow - pepiglebokasci przemarzania.

Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piagiiniaste w stanie zwartym i
twardoplastycznym magzost& ponownie wykorzystane na goérne warstwy nasypow pod
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, waphktyvene popioty).

Grunty matospoiste pyly, pyly piaszczyste, piasknigste, grunty spoiste: gliny, gliny
piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny zele nadaj sic do wbudowania w dolne partie
nasypow pod warunkiem zabezpieczenia przed zawaigem lub ulepszenia spoiwami.
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Stwierdzone wykonami otworami ity i ity pylaste nsg przydatne do wbudowania w
dolne i gérne partie nasypow.

Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujeg¢sgruntem rodzimym lub
wymienionym w zalenosci od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jedrestgy/m
zageszczeniem i ewentuadirozbidrky odeskowa i rozporscian wykopu.

W przypadku uktadania sieci pod terenami zielonygnunt powinien by zag:szczony ok.
88% (Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora.

W poboczach drég, wskaik zag:szczenia 1s=0,95.

Pod ulicami, do zagpzczania zasypki ay¢ maozna wibratorow o masie do 200 KG.
Wskaznik zag:szczenia(ls) oraz parametry snosci(Evl, Ev2, lo) zgodnie z wymogami
przedstawionymi w g&ci drogowe;j.

W drogach lokalnych osiedlowych, wskak zag:szczenia Is=1,0.

Po zakaczeniu prac sieciowych natg przywrock teren i nawierzchgi do stanu

pierwotnego na catej dlugo tras rurocigéw i obiektow kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianiawt po uprzednim rdzieleniu

humusu na terenach nieutwardzonych.

9.5 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

9.5.1 STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH @1200, 1000, @800, @600 i
@400, 9425.

Warunki jakie musi spetnéamateriat stosowany w bezfggednim gsiedztwie studzienek:

» nie mae szkodliwie lub niszero oddziatywa na studzien, jej materiat lub woel
gruntows,
wbudowywany materiat nie me by zamarzngty lub zbrylony,

nie maze by gruntem wysadzinowym z grupy Il ( tabela),
nie maze zawieréd materiatow organicznycimieci, korzeni drzew itp.,

YV V V V

nie maze zawieréd materiatbw mogcych uszkod# elementy studzienki np. gruzu,
kamieni daych lub o ostrych kragdziach itp.,

maksymalna wielk@ ziaren nie mge przekracza 22mm przy kanatach
DN<200mm lub 40mm przy wkszychsrednicach,

Y

» powinien umaliwia¢ dobre jego zagszczenie.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia stwlki oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej paaji poziomu posadowienia mlove jest
posadowienie bezgoednie lub grunt podi@a naley wymienic zgodnie z porisz tabel.
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Grubaosé dolnej podsypki piaskowej pod studzienki z tworggtucznych

Lp. |Rodzaj podiaza Poziom wody gruntowe] ponkej
poziomu utazenia przewodu
<lm ‘l+2m ‘2 2m
I Grunty niewysadzinowe:
1 * rumosze niegliniaste 10cm| 10cm 10cm
5 * zwiry i pospokki (z ziarnami powaej 22/40mm) 10cm| 10cm 10cm
* zUzle nierozpadowe
3 * zwiry i pospoiki (z ziarnami do 22/40mm) bezpdrednio na gruncie, b
* piaski grubo-grednio- i drobnoziarniste podsypki
Il Grunty w atpliwe:
A « piaski pylaste 10cm|bezpdrednio |bezpdrednio
5 » zwietrzeliny i rumosze gliniastewiry i pospoétki 15cm| 15cm 10cm
6 glinia-ste (z ziarnami povigj 22/40mm}
* zwiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami do 22/40m)| 15cm| 15cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe?
« gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwmie, 20cm| 15cm 15cm
7 « ity, ity piaszczyste, ity pylaste
8 * piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyty 30cm| 20cm 15cm
« gliny, gliny piaszczyste i pylaste
* ity warwowe
Uwagi:
Y _ zalenie odsrednicy uktadanego przewodu,
2 . w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastygzn (1<0,25); grunty te w stani
migkkoplastycznym lub plastycznym wymagapdywidualnej oceny

Podsypl, obsypk oraz zasypk w sgsiedztwie scian studzienki najlepiej wykokaz
piasku (grubo-,srednio-lub drobnoziarnistego) lub pospoiki. Piagkilaste mog by¢
uzyte do tego celu, gdyc¢ba wbudowane pouej strefy przemarzania, przy poziomie
wody gruntowej stabilizacym sk co najmniej 1,0m ponej spodu podsypki. Warstwa
podsypki dolnej o grubei 5cm uktadana bezpednio pod dnem studzienki nie powinna
by¢ zag:szczana bardziej hido stanwredniego zagszczenia. Zostanie ona d@gczona
podczas zagszczania kolejnych warstw i pozwoli na elastycztezenie przewoddow. Pod
ztaczami naley wykona, tam gdzie to jest konieczne, zégknia pod kielichy, aby
przewody nie opieraty sina zhczach.

Materiat gruntowy naley uktada warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron
studzienki, ranice wysokdci nie mog by¢ wigcksze nk 15cm. Zagszczanie wykona
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby ngovsodow& odksztatcenia
studzienki i rur do niej podetzonych zarbwno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zagzczenie warstw powinno przebiégaegcznie (warstwami nie
grubszymi nk 15cm) lub lekkim sprgem (grubdé¢ warstwy nie wgksza ni 30cm) -
niedopuszczalne jest stosowanie gprzcigzkiego. Zagszczenie nie mae by mniejsze
niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a i nie wolno dégi¢ do wystpienia pustych lub
nie dogszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Ponadto, w przypadku utenia przewodu pod drgg naturalne podiee gruntowe,
podsypka oraz zasypka wpha w strefie ulbenia przewodow powinny spetdia



Projekt wykonawczy dla zadania Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierzoniowie. , 45
wchodzgcego w zakres przedsiewziecia pn.;” Uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnosci.”

wymagania w zakresie wskiaika zagszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E
wynikajace z geébokasci utozenia rur pod jezdnj typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grébowarstw i procedur zag:szczania naley
dostosowad do wymaganej catkowitej gruba i posiadanego spgi. Wilgotnasé
zagszczanej podsypki nie me odbiega od wilgotnagci optymalnej o wgcej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanigrupbnym, prace naky prowadzé w
odwodnionym wykopie i tak, aby nie dojmic do pogorszenia Baosci gruntu rodzimego.

Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabopch, po wymianie gruntu, nowy grunt
nalezy zabezpieczy przed migrag ziaren gruntu porgtzy gruntem rodzimym i gruntem
nowym. Wzmocnienie gruntu wykoaaa pomog geowtokniny.

Podiae pod elementyelbetowe i zwiéczenia

Zasypka wykopu o gruBoi 0,6m, stanowica podige pod elementyelbetowe powinna
by¢ wykonana z gruntow stabilizowanych spoiwem cemwgito. Gorna powierzchnia
zasypki powinna mie nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawikrz w miejscu
wbudowania studzienki, ale nie ¢kisze ni 7%.

Zwienczenia studzienek @400mm montawaa wylewanym z betonu B30 p$ereniu o
wysokasci min. 20cm.

W pozostatych studzienkach zamontéwalbetowe ptyty odaizajace. Nie dopuszczacsi
opierania ptyty zelbetowe] bezpoednio na gornej krawdzi konstrukcji studzienki.
Studzienka podczas eksploatacji niezeprzenosi obcihzen komunikacyjnych.

9.5.2 STUDZIENKI BETONOWE

W przypadku posadawiania studzienek betonowych nantgch sypkich wykora
dogeszczenie gruntu w strefle monta studzienki, z zastosowaniem eikich
zageszczarek. Zagpzczenie gruntu nmmma uzna za prawidtowe jeeli stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nieckazy od 2.2. Po doktadnym
zageszezeniu rgdna poditga pod studzienk powinna by taka, aby rgdna kinety
studzienki byta wysza od rzdnej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie rglelopuszcza
do przegtbiania wykopu, jeeli wysigpi taka sytuacja wkxiwy poziom dna uzyska
nalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego staranne zggzczenie lub ulzenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem (proporcje okatd Q).

W przypadku posadawiania studzienek betonowychraatgch spoistych o zadowajag]

nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardogthecznym), wykop pod
studzienk nalery pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zasgpi¢ zwirem,

pospotly lub dobrze zagszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz zdog warstwe gruntu

sypkiego nalgy bardzo starannie zegic¢ stosugc ciczkie zagszczarki.

Posadawianie studzienek betonowych na stabych achntgrunty spoiste w stanie
plastycznym, mikkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmocia@odiaa.

W razie napotkania takich gruntow nafewykona ich badania geotechniczne i na ich
podstawie okrdi¢ technologie wykonania prac zyzanych z posadowieniem studzienki.
Metody stosowane najesciej w praktyce:

» czesciowy lub catkowiy wymiarg gruntu stabego na dobrze zagczalny grunt sypki
(wskaznik uziarnienia U > 5, grunt nalg zag:scic do wskanika Is nie mniejszego od
0.95,
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* zasgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym ceeran

» posadowienie studzienki na ptycie fundamentowejniejszajcej naciski na stabe
poditaze gruntowe,

» w przypadku zalegania w miejscu posadowieniazanki grubej warstwy bardzo
stabych gruntéw studzienknozna posadowina mikropalach.

W przypadku cgsciowej wymiany gruntow nalgy oddzielt grunt rodzimy od warstwy
gruntu sypkiego za pomggeotkaniny.

Studzienlk nalezy taczy¢ z przewodem kanalizacyjnym za pormgdeotkich
odcinkéw rur (o diugéci okoto 0.5 m).

Studzienk obsyp& dobrze zagszczalnym gruntem sypkim. Obsypkalery zag:szcza

warstwami o grubgci umazliwiajacej doktadne zagpzczenie. Wskanik zag:szczenia
obsypki dla studzienek utonych poza jezdniami i chodnikami nie a@oby¢ mniejszy od
0,95 a dla studzienek uwonych pod trasami komunikacyjnymi nie pgoby¢ mniejszy od
1.0.

10.0 OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

10.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT

Na petny cykl budowy projektowanych sieci skiadsi prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegoélnychizadaestycji.

Dla calaci inwestycji wykonywanegnastpujace czynnéci:
» przygotowanie zaplecza budowy;
» organizacja ruchu zagiczego;
» przygotowanie placu budowy;
zas w ramach poszczegolnych odcinkdw robot wykonywsneastpujace operacje:

» rozbiorka istniggcej nawierzchni;

» wykop i obudowacian;

» odwodnienie wykopu;

» prace na istnigcych kanatach ( kasetowanie, odcinanie przepinangti,
zaslepianie, w razie potrzeby czyszczenie istgiggch kanatow);

» utozenie rur i zabezpieczgjej podbudowy;

» odbior utzonego odcinka;

» zasypanie i zaggzczenie zasypanego wykopu;

» odtworzenie nawierzchni: w drogach zgodnie z prigek braty drogowej a w na

pozostatych terenach odbudowa istgeej nawierzchni.

10.2 PLAC BUDOWY

Wzdtuz trasy budowy sieci natg przygotowa plac budowy w olgbie pasa roboczego
znajdupcego s¢:

» w ciggach drog;
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» w gruntach przylegagych do cagow komunikacyjnych;
» na terenach posesji prywatnych.
W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostan
» wykop wzdhe trasy kanatow, odcinkow sieci i pragzy;
> §ciezka wzdhe krawedzi wykopu o szeroki 0,7 do 1,0 m;
» miejsce skladowania prefabrykatéw;
» pas transportu.

W pasie roboczym natg rowniez uwzgkdni¢ odkiad ziemi wzdha catej trasy sieci
zlokalizowanej w terenach zabudowanych.

Zbedng ziemie z wykopu naley wywozi¢ w miejsce, ktére Wykonawca ma obaaek
uzgodné z Inwestorem.

Plac budowy naley oznaczy znakami drogowymi, swietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia i przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe ompcnicze naley
zmagazynowana zapleczu budowy i dowd@zprzed rozpoogiem rob6t montzowych w
ilosci potrzebnej do wykonania poszczegdllnych odcinkdboczych projektowanych
sieci.

11.0 ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny lwodocagowy podlega
odbiorowi technicznemu w zakresie:

» sprawdzenia zgodsoi wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w
szczegoblnéci sprawdzenia zastosowanych materiatéw,

» sprawdzenia prawidiowigi wykonania robot ziemnych, a w szczegd@kigodtaza,
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

» sprawdzenia prawidiowsgi montau przewoddéw, a w szczegokw zachowania
kierunku i spadku, patzer, zmian kierunkéw,

» sprawdzenia jakai przepé szczelnych kanatéw sanitarnych i deszczowych w
studzienkach i wpustach,

» sprawdzenia wymiarow, ¢dnych dna i prostolinijn&i osi kanatow w planie i w
profilu, na odcinkach i gdzy studzienkami.

Odbiorowi technicznemu podlegajwszystkie prace na istniglych kanatach, w
szczegolnéc,

» szczelné¢ wykonania zélepien przepinanych odcinkow sieci i pragizy,

> Jjakos¢ wykonanych prac w istniggych studzienkach kanalizacyjnych, szczééno
zaslepien, poprawné¢é wymurowania nowych kinet, ¢gne posadowienia kanatow.

Odbior kaicowy naley przeprowadzi sprawdzajc zgodné¢ wykonania z projektem i
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdmwlano-montaowych”.

W szczegdlnéci nalezy zwrécié uwag na:
1. szczelné¢ kanatow i rurocigdéw cknieniowych,
2. spadek kanatow,
3. osadzenie wtazow w studzienkach kanalizacyjnych,
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4. osadzenie wpustoweliwnych w studzienkach wpustowych,

5. staranné¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w sérefur wraz z
zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia.

Powykonawcze kamerowanie sieci kanalizacyjnych

W ramach kontroli wizualnej natg wykona kamerowanie sieci. Kamerowanie wykdna
przy pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowapagnetowidem do rejestracji
obrazu z wantrza kanalizacji. Wejrzenie do witiza kanalizacji pozwoli wykry
nieszczelnéci, infiltracje wod gruntowych, gknigcia, okreéli¢ spadki rurocigu. Obraz z
kamery wraz z bigcym opisem ( odlegkt, spadek, komentarz operatora ) widoczny
bedzie na monitorze i zapisany na twardym dysku kam@y slid maze by przegrany
np. na pty¢ CD. Wykonawca dostarczy wydruk raportu z kameraeaawieragcy opis
odcinka, jego prezentacgraficzry, zdjecie, wykresy spadkow.

12.0 WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowane sieci natg eksploatowé& zgodnie z zaleceniami ,Zbioru instrukcji o
eksploatacji, konserwacji i planowo - zapobiegavetzy remontach ugdzen
wodochgowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Warunki odprowadzenigciekdéw do kanalizacji ustala eksploatator sieci.

13.0 WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanataditiekowych i dla kanatowciekowych obowizuja przepisy BHP
ujete w Rozporzdzeniach:

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwamad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontachonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwarad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczaktiekéw (Dz. U. nr 96 poz.438),

» USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzanidciekow) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 138z. 858)

» oraz wszystkich innych dotygeych tych robét.

Uwagal!

Z uwagi na mealiwos¢ zalegania niebezpiecznych gazow, prace w studamnki
komorach sieci kanalizacyjnej powinny dprowadzone z zastosowaniem nigadtoych
srodkow techniczno-organizacyjnych zapewaigich bezpieczsgstwo i higier pracy —
zgodnie z wytycznymi wiej wymienionymi Rozporglzeniami.

14.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W trakcie robdt i podczas czynstd eksploatacyjnych natg dostosowa sig do
wszystkich wymag@a ochrony przeciwpzarowej ugtych miedzy innymi w nasipujacych
aktach prawnych:

» USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pragmzarowej. (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWN[TRZNYCH I
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ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawoehrony przeciwpzarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Diz Nr 80, poz. 563),

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietniaGDd2 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgeda budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

15.0 UCIAZLIWO SC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

15.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanaljizaanitarnej i deszczowej nie
stanowy elementu infrastruktury terenu ggliwego dlasrodowiska.

Na etapie budowy — projektowana inwestycja nigldZie nadmiernie ugkliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzgku na halas,
gospodark wodno —sciekowy i odpadowg. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.

Omowienie mdiwosci oddziatywania inwestycji ha poszczegolne kompoyngodowiska
oraz sposobow ograniczenia tego oddziatywania:

1. Ze wzgkdu na klimat akustyczny
» eksploatacja sieci praktycznie niedzie wizata s¢ z emisy hatasu,

» oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si
wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdedzie z:

- ruchusrodkéw transportu obstugagych budow,
- pracy maszyn i ugdzer budowlanych,
- prac budowlano-montawych,

- emisja hatasu zwrkana z w/w pracami i procesamicdzie miata
charakter lokalny i tymczasowy — ograniczony jedynido rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolrstelpow inwestycji.
Wplyw na wart@¢ i zmiennd¢é emisji hatasu z terenu budowydzie
miato wiele czynnikéw: ilé¢ obstugujcych budow samochoddéw i
maszyn i ich stan techniczny, sposob i rodzaj pdzmeaia prac
budowlanych.

* ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji
nalezy osigat poprzez:

- zastosowanie elementow amortygnjch,
- zastosowanie wysokiej jaka ttumikéw w silnikach spalinowych,

- utrzymywanie srodkédw transportu i maszyn w dobrym stanie
technicznym,

- odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,

- wykonywanie prac w rejonachagsadupcych z zabudow mieszkaln
wytacznie w porze dziennej.

2. Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znijaanstopniu ledzie
oddziatyw&.
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* w trakcie robdt budowlanych zgdanych planowaninwestycp bedzie miata
miejsce niezorganizowana emisja gazow i pytow deiptrza wynikajca:

-z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych. (wytadunek
Kruszyw),

-z eksploatacjsrodkow transportu oraz maszyn i szen obstugugcych
budowe,

- ze skitadowania np. kruszyw i mas ziemnych.

- emisja substancji zanieczyszcaajch z w/w prac i proceséwebzie
miata charakter lokalny i tymczasowy — ograniczgaegynie do rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolmtalpow inwestycji.
Wplyw na wartd¢ i zmiennd¢ tej emisji lgdzie miato wiele czynnikow:
warunki atmosferyczne, i$60 obstugugcych budow samochoddéw i
maszyn, sposob i rodzaj prowadzenia prac budowlanyc

3. Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

 pewne oddzialywanie wygtowa bedzie podczas budowy projektowanych
sieci, poniewa poziom wod gruntowych w niektérych punktach zalega
stosunkowo ptytko pod powierzchinterenu, w takim przypadku zaktada si
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopow.

» zastosowane ruroggdi i obiekty sieciowe wykonane ¢tla z materiatow
trwatych, szczelnych i niepodatnych na kotgzgo wyeliminuje maliwosé
dostania si sciekdw dosrodowiska gruntowo-wodnego.

¢ omawiana inwestycja polegaa na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przyczyni sido poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,
a w szczegoOlni wyeliminowane zostanniekontrolowane zrzutyciekow do
wod powierzchniowych i do gruntu.

» celem ograniczenia negatywnego oddziatywania famyolwy na srodowisko
gruntowo-wodne nalgy:

- zlokalizowa okresowe bazy materiatowo-sprawe na terenie
utwardzonym,

- zZlokalizowa wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania subgtan
podatnych na migragj wodmg na terenie utwardzonym, a w innym
przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

- wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodnaiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

- przechowywa oleje, smary i olej naglowy w szczelnych pojemnikach,

- utrzymywa& w dobrym stanie technicznym i systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

- zachowa& szczeglln ostraznos¢ oraz dbaté¢ w czasie prowadzenia
robot ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieozzsaia gruntow
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raizbwa: (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).
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4. Ze wzgkdu na gospodatkodpadovi:

« Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiorki
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanatyudzienki. Ponadto
zrodtem odpadow d¢da takze prace ziemne, roboty instalacyjne, obstuga
maszyn i urgdzen budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy budowy.

 Powstawanie odpadow ¢tizie mialo miejsce na etapie budowy sieci
kanalizacji. Dziatania zwgzane 2z wyeliminowaniem oddziatywania na
srodowisko polegaty ¢da na:

- Wszystkie wytworzone odpady powinnydbmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o
utwardzonym podtau. Odpady powinny hiymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieeoz Odpady
powinny by magazynowane w SposOb unietrtiwiajagcy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszaredo srodowiska gruntowo-
wodnego.

- Wytwérca odpadow powinien zwrdciszczegola uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady npébezne
powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych =z tworzywa odpornego na tdnmia
gromadzonych w nich odpadéw. De¢st osob niepowotanych do
magazynowanych odpadow, zwlaszcza niebezpiecznyola by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
spos6b nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiuiyciu ludzi.

- Oleje odpadowe powinny bymagazynowane zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieapd004 r. w
sprawie szczego6towego sposobu ppstvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

- W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikow obstagu¢h budowe
powinny zosté ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

- Pozostajca gleba oraz grunt stanaey urobek ziemny z wykopdéw oraz
korytowania drog, w migr maozliwosci bedzie wykorzystywana do
zasypywania wykopdéw, albo wykorzystywana przez Istwwea jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

5. Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

» realizacja inwestycji przyniesie wymierne koszy dla okolicznych
mieszkacoéw orazsrodowiska przyrodniczego.

* obecny system nie dysponuje wystargeaj retency kanatowy, rozdziat
kanalizacji i budowa nowych sieci usprawni systemiprowadzania woéd
deszczowych z terenu miasta, usprawni rowpic oczyszczalniciekdw do
ktérej mniej rdzie doptywatasciekow deszczowych.

* ucigzliwos¢ dla mieszkacow wynika bedzie z procesu realizacji inwestycji na
ktora sktada sj:
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- koniecznd¢ zagcia terendw na czas realizacji inwestyciji,

- utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,

- mozliwos¢ czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbsorekow.
6. Ze wzgkdu na rélinnos¢:

* Metody zabezpieczeniadlinnosci, a w szczegoélnwi drzew podczas realizacji
inwestycji:
- ostani@ pnie drzew rosstych w bezpérednim gsiedztwie
prowadzonych wykopow;

- roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mgamozliwosci
powinny by wykonywane ¢cznie,

- odstontte korzenie drzew, zabezpieczy przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarzaiem (zima).

15.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m.in. obrgbie staromiejskiego uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow zjgcgt 358 z dnia 25.11.1956r.
zwigzanego zdredniowiecznym miastem oraz historycznych przedmizzierzoniowa.

Nalezy uwzgkdni¢ warunki zawarte w uzgodnieniu z Wojewddzkim Kongztiorem
Zabytkbw oraz w Decyzji nr 713/09 o pozwoleniu narowadzenie bada
archeologicznych.

16.0 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA
INWESTYCJI

» Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdhg trasy
projektowanych sieci, jak réwnie uzbrojenie przecinage trag sieci, przed
przysgpieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy poprzeczne oraz
prowadz¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegOlnej agsiméri — wg wczéniej
opracowanego przez Wykonagvplanu robot.

» W miejscach kolizji projektowanych sieci z istmieym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy prowadz¢ recznie, traktujc sprzt mechaniczny jako pomocniczy.

» Wykop przed uktadk przewodu powinien kybezwzgédnie odebrany przez sty
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj grurgovirasie wykopu pokrywa
sie z wynikami bada geotechnicznych stanoyaych podstaw okreslenia rodzaju
posadowienia kanatu.

» Roboty ziemne mmma prowadz tylko w wykopach odwodnionych. Istnieje
mozliwos¢ niekontrolowanego pojawieniaesiwod gruntowych w wykopach w
zwigzku, z czym mee zaistnié konieczné¢ dodatkowego odwodnienia.

> Przedmiotow inwestycg zrealizowg zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Oraz przypadku przebudowy sieci
wodochgowych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruwsieci
wodochgowych.”

> Przed przysipieniem do robdt naky zapozna sig z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.
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» Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne -egrmpce w poprzek wykop —
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

» W miejscach skrzyowan i nienormatywnych zbhen projektowanych sieci z
kablem energetycznym na kabel zastosoway ochronne, dwudzielne.

> W miejscach skrzyowan i nienormatywnych zbhen projektowanych sieci z
kanalizacy telekomunikacyja lub kablem telekomunikacyjnym na kabel lub
kanalizacg telekomunikacyja zastosowarury ochronne, dwudzielne.

» Przed ulgeniem poszczegollnych sieci — sprawdzizedne istniegcych kabli i
przewodow w miejscach kolizji.

» W pasie szerokwi po 1,0m od osi gazagiu nie wolno prowadzirob6t ziemnych
sprztem mechanicznym.

» W przypadku nie zachowania wymaganej pionowej ddkeg projektowanych sieci
od gazocigu, po uzgodnieniu tych przypadkow z \Alcielem sieci gazowej na
projektowan siet zabudowa rurg ochronn.

» Nalezy mie¢ na uwadze faktze dwa czs¢ prac wykonywana dalzie na czynnych
kanatach i ruroegigach, wymagacych wykonania tymczasowych przefi i
tymczasowego przepompowywania. Wykonawca powiniezgledni¢ dodatkowe
ilosci rur oraz pompy przesoe. Kolejng¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem
sieci.

» Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboyriany jest wykon& dokumentacje
podwykonawcyg i przekaza jg Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

» Uszkodzone agi drenarskie naley odbudowa.

> Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapacadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentagyizlub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach bratowych.

17.0 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Odbudowa nawierzchni ulic stanowi gne opracowanie, natomiast nawierzehnia
pozostatych terenach naledoprowadzi do stanu istnigcego.

18.0 INFORMACJA DOT)(CZ ACA ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW | URZ ADZEN
Podane w projekcie ugdzenia i materiaty mma zasipi¢ urzadzeniami i materiatami

dowolnego producenta. Materialy i gdzenia zamienne mugzspetnid@ wymogi
przedstawione w projekcie i bypodobnej klasy.



