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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.0 Wstęp 

1.1 Dane informacyjne 
Inwestycja – obiekt budowlany:            „ Projekt wykonawczy dla zadania:  Rozdział 
                                                         kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ,  
                                                               wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.; 
                                                  ” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie  
                                                       gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I, przewidzianego 
                                                                do realizacji w ramach Funduszu Spójności.” 
 
Temat:                                                                Projekt wykonawczy. 
 
Inwestor – zleceniodawca:                                Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
                                                                                          ul. Kilińskiego 25a 
                                                                                         58-200 Dzierżoniów 
 
Wykonawca dokumentacji:                       Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju „EKORAJ” 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa, zawarta pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja Spółka 

z o.o. a firmą DFE EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław ul. Purkyniego 1. 

1.3 Materiały wyjściowe 
� Wizje lokalne, wywiad terenowy. 
� Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 i 1:250 do celów projektowych. 
� Dokumentacja geotechniczna, 
� Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 
� Rozporządzenia i normy branżowe, 
� Projekt budowlany dla zadania:  Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w 

Dzierżoniowie., wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.; ” Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.” 

1.4 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 
odcinkami sieci i przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej z odcinkami sieci i 
przyłączami kanalizacyjnymi zaprojektowanych w wyniku rozdziału kanalizacji 
deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie obejmujący następujące ulice: Szkolną, część 
Nowowiejskiej, wpięcie kd w Kościuszki, Mickiewicza, część Mierniczej, część 
Krasickiego, Pocztową, wpięcie kd w Sienkiewicza, część Młyńskiej, przepięcia 2 
wpustów w Prochowej, przepięcie rynny w Batalionów Chłopskich, wpięcie ks w 
Batalionów Chłopskich, Spacerową, część Kościelnej, Nową, Rynek, część Ząbkowickiej, 
Bohaterów Getta na odcinku od Piłsudskiego do Tylnej oraz wpięcie kd, część 
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Garncarskiej, Tylna z wpięciem kd na skrzyżowaniu Tylnej i Przedmieście, część 
Piłsudzkiego, Rolna, część Wrocławskiej, część Strzelniczej, Ogrodowa, włączenie kd i ks 
w Daszyńskiego, przepięcie ks w Przedmieście i wpięcie na skrzyżowaniu Miodowej i z 
Poprzeczną.    

1.5 Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne branży technologicznej: 

- kanalizacji sanitarnej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� przyłączy kanalizacyjnych, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
� przebudowy istniejących studzienek, 

 -kanalizacji deszczowej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� przyłączy kanalizacyjnych, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
� studzienek wpustowych, 
� przebudowy istniejących studzienek, 

-likwidacji i zabezpieczenia nieczynnych kanałów : 
� w przypadku gdy kanał lub rurociąg przebiega po trasie wykopu-likwidacja, 
� w pozostałych przypadkach, w zależności od uzgodnienia z Inwestorem: zalanie 

kanałów mieszaniną piasku, żwiru i wody lub zaślepienie, 

-tymczasowych przepięć istniejących sieci, 

-wykonania dodatkowych wykopów i prac montażowych w miejscach odcinanych 
trójników na istniejących sieciach. 

W odrębnych częściach ujęto: 
� rozwiązania techniczne branży drogowej, 
� w projekcie budowlanym:  

- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z udokumentowanym stanem 

formalno-prawnym inwestycji. 

2.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Dzierżoniowa, województwo dolnośląskie. 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Informacje ogólne. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Dzierżoniowa, gmina Dzierżoniów, powiat 
dzierżoniowski, województwo dolnośląskie. 
Drogi 

W obrębie inwestycji przebiegają następujące drogi: 
- drogi wojewódzkie: ul. Daszyńskiego –dz. nr 138, ul. Batalionów Chłopskich – dz. 

nr 202, ul. Kościuszki dz. nr 638. ( zakres inwestycji przebiegający przez drogi 
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wojewódzkie zostanie objęty oddzielnym pozwoleniem na budowę wydawanym 
przez Wojewodę), 

- pozostałe ulice podlegają zarządowi Gminy. 
Sieci 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczne, 
� telekomunikacyjne, 
� gazowe, 
� wodociągowe, 
� kanalizacja ogólnospławna, 
� kanalizacja sanitarna, 
� kanalizacja deszczowa. 

 
Gospodarka ściekowa  

Dzierżoniów posiada swoją oczyszczalnię ścieków. 

Obiekt był poddany w ostatnich latach modernizacji głównie w części biologicznej 
oczyszczalni, a także na wybranych obiektach linii osadowej. Do dalszego wykorzystania 
pozostawiono zagęszczacze grawitacyjne osadu oraz budynek z prasą taśmową do 
odwadniania osadów. Modernizacją nie objęto części mechanicznej oczyszczalni – krat, 
piaskownika, osadników wstępnych oraz wtórnych, które wymagają modernizacji i 
przebudowy. Obiekt należy również wyposażyć w zlewnię ścieków dowożonych. 

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE TERENU 
INWESTYCJI  
Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej 
przez Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych „GEOSTANDARD” 
Sp. z o.o., Siedziba: ul. Biała 22, 54-044 WROCŁAW. 
Poniżej przestawiono wyciąg z tej dokumentacji.  

2.2.1 Budowa geologiczna 
Na omawianym terenie budowa geologiczna podłoża została rozpoznana 29 otworami 
badawczymi odwierconymi do głębokości 2,20-5,50 m p.p.t. 
W wykonanych otworach nawiercono utwory czwartorzędowe reprezentowane przez grunty 
spoiste, małospoiste i niespoiste oraz podrzędnie przez grunty bardzo spoiste. Budowa 
geologiczna w rejonie projektowanej inwestycji cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem 
litologicznym wykształconych osadów. Grunty spoiste, małospoiste i niespoiste oraz bardzo 
spoiste występują na zmiennych głębokościach, budując warstwy i soczewy o 
zróżnicowanych miąższościach. Grunty niespoiste występujące na badanym terenie to piaski 
drobne, piaski średnie, piaski grube oraz pospółki. Grunty te często ze względu na domieszkę 
frakcji ilastej są zaglinione, ponadto stwierdzono nich przewarstwienia i domieszki żwirów, 
glin pylastych i piasków gliniastych. Grunty spoiste to gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste 
oraz zwięzło spoiste gliny zwięzłe często z przewarstwieniami piasków średnich oraz piasków 
gliniastych. Grunty małospoiste to przeważnie pyły i pyły piaszczyste rzadziej wykształcone 
są one jako piaski gliniaste. W obrębie gruntów małospoistych stwierdzono domieszki żwiru, 
fragmentów roślinnych oraz przewarstwienia glin pylastych i glin piaszczystych. 
Otworami geotechnicznymi G-3, G7, G23 stwierdzono grunty bardzo spoiste reprezentowane 
przez iły oraz iły pylaste, w obrębie iłów stwierdzonych otworem 0-3 stwierdzono domieszki 
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zwęglonego drewna oraz części organicznych (zawartość części organicznych dla próby z 
przedziału głębokości 1,50 - 3,00 m p.p.t. wynosiła Iom=3,65). 
W wykonanych otworach geotechnicznych grunty podłoża naturalnego przykrywa warstwa 
nasypów o zróżnicowanych miąższościach 0,30 - 3,50 m p.p.t. Otworami geotechnicznymi G-
11, G-12 i G-25 nie przewiercono warstwy nasypów. Grunty nasypowe to zarówno grunty 
niespoiste, małospoiste i spoiste, w części otworów w strefie przypowierzchniowej nasypy 
buduje gleba. Grunty nasypowe niespoiste to piaski średnie, piaski grube i pospółki, grunty 
małospoiste to pyły, pyły piaszczyste oraz piaski gliniaste, grunty spoiste to gliny i gliny 
piaszczyste. Grunty nasypowe charakteryzują się znaczną zawartością domieszek mineralno 
gruzowych, w ich obrębie stwierdzono domieszki żużla, tłucznia, cegły, betonu, kamieni, 
ceramiki, wapna, oraz glin, glin piaszczystych, glin pylastych, glin pylastych zwięzłych, 
części organicznych i fragmentów roślin. 
Otworem geotechnicznym G-11 nie osiągnięto planowanej głębokości w związku z 
występowaniem trudno zwiercalnych gruntów nasypowych - fragmentów starych 
fundamentów. 

2.2.2 Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów - warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na 
podstawie wierceń i prac laboratoryjnych, stosując normy PN-86/B-02480, PN-81/B -03020. 
Ich podział przedstawia się następująco: 
- grunty małospoiste - warstwa geotechniczna CM1, CM2, CM3, 
- grunty spoiste - warstwa geotechniczna CS2, CS3, 
- grunty zwięzło spoiste - warstwa geotechniczna CZ2, 
- grunty bardzo spoiste – warstwa geotechniczna D2, 
- grunty niespoiste - warstwa geotechniczna IIIb, IIb, Ib1 
- grunty nasypowe. 
 
Warstwa geotechniczna – CM1 - grunty małospoiste w stanie półzwartym 
Grunty reprezentowane są przez pyły i pyły piaszczyste o stopniu plastyczności IL ≤0,00. Grunty te 
charakteryzują się zabarwieniem żółtym , rdzawo- popielatym. 
 
Warstwa geotechniczna – CM2 - grunty małospoiste w stanie twardoplastycznym 
Grunty reprezentowane są przez pyły i pyły piaszczyste oraz piaski gliniaste o stopniu plastyczności 
IL ~ 0,20. Grunty te charakteryzują się zabarwieniem żółtym, ciemnożółtym, szaro-żółtym, brązowo-
żółtym, brunatnym, szaro-jasnobrązowym i szaro-brązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – CM3 - grunty małospoiste w stanie plastycznym 
Grunty reprezentowane są piaski gliniaste o stopniu plastyczności IL ~0,35. Grunty te charakteryzują 
się zabarwieniem brązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – CS2 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym 
Grunty reprezentowane są przez gliny piaszczyste i gliny pylaste o stopniu plastyczności IL~0,20. 
Grunty te charakteryzują się zabarwieniem ciemnożółtym, szarożółtym, 
żółto-szarym, jasnobrązowym, szaro-brązowym, rdzawo-szaro-jasnobrązowym, szaro jasnobrązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – CS3 - grunty spoiste w stanie plastycznym 
Grunty reprezentowane są przez gliny oraz gliny pylaste o stopniu plastyczności IL~0,35. Grunty te 
charakteryzują się zabarwieniem ciemnożółtym, brązowożółtym, brunatno-brązowym, szaro-
brązowym i żółto-szarym . 
 
Warstwa geotechniczna – CZ2 - grunty zwięzło spoiste w stanie twardoplastycznym 
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Grunty reprezentowane są przez gliny zwięzłe o stopniu plastyczności IL~0,20. Grunty te 
charakteryzują się zabarwieniem żółto-szarym . 
 
Warstwa geotechniczna – D2 - grunty bardzo spoiste w stanie twardoplastycznym 
Grunty reprezentowane są przez iły i iły pylaste o stopniu plastyczności IL~0,20. Grunty te 
charakteryzują się zabarwieniem szarym, jasno-szarym i szaro-brązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – Ib1 - grunty niespoiste gruboziarniste w stanie średnio zagęszczonym 
Grunty reprezentowane są przez pospółki o stopniu zagęszczenia ID~0,55. Grunty te charakteryzują 
się zabarwieniem ciemnobrązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – IIb - grunty niespoiste średnioziarniste w stanie średnio zagęszczonym 
Grunty reprezentowane są przez piaski średnie oraz piaski grube o stopniu zagęszczenia ID~0,50. 
Grunty te charakteryzują się zabarwieniem żółtym, ciemnożółtym, brązowym i żółto-brązowym. 
 
Warstwa geotechniczna – IIIb - grunty niespoiste drobnoziarniste w stanie średnio 
zagęszczonym 
Grunty reprezentowane są przez piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID~0,50. Grunty te 
charakteryzują się zabarwieniem szaro-żółtym, ciemnożółtym, rdzawym. 
 
Grunty nasypowe 
Dla gruntów nasypowych ze względu na liczne domieszki mineralno-gruzowe parametrów 
geotechnicznych nie określono. 

2.2.3 Warunki hydrogeologiczne 
W wykonanych otworach woda gruntowa została stwierdzona na głębokości 1,50-4,30 m 
p.p.t., zwierciadło ma charakter swobodny rzadziej lekko napięty i stabilizuje się na rzędnych 
259,70 -261,75 m n.p.m. W obrębie kompleksu gruntów spoistych nasypowych w G-25 
stwierdzono sączenia wody na głębokości 2,40 m p.p.t. na rzędnej 272,64 m n.p.m. 
Woda gruntowa została stwierdzona w następujących otworach: G-1, G-2, G-14, G-15, G-17, 
G-21, G-25. 
Pozostałymi otworami wody gruntowej nie stwierdzono, a pobrane próby gruntu były 
wilgotne lub małowilgotne. 

2.2.4. Przydatność gruntów do posadowienia i zasypania wkopów. 
Na podstawie normy PN-B-06050:1999 dokonano oceny gruntów występujących podłożu i 
nasypach pod względem ich przydatności do wykorzystania do górnych i dolnych warstw 
nasypów. 
Większość gruntów podłoża jak i nasypów nie nadaje się do bezpośredniego ponownego ich 
wykorzystania ze względu na wysadzinowość i uplastycznienie w trakcie robót ziemnych oraz 
pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Bez zastrzeżeń do wbudowania w górne i dolne warstwy nasypów przydatne są grunty 
niewysadzinowe: pospółki, piaski średnioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste. 
Grunty te jeżeli występują w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gruntów bardzo 
wysadzinowych: piasków gliniastych glin i glin piaszczystych przydatne są bez zastrzeżeń do 
wbudowania w dolne warstwy nasypów - poniżej głębokości przemarzania. 
Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie zwartym i 
twardoplastycznym mogą zostać ponownie wykorzystane na górne warstwy nasypów pod 
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapno, aktywne popioły). 
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Grunty małospoiste pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste przydatne są do wbudowania w 
dolne partie nasypów pod warunkiem wbudowania ich w miejsca suche i zabezpieczone od 
wód gruntowych i powierzchniowych. 
Grunty spoiste: gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste można wbudować w dolne partie 
nasypów w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych natomiast gliny zwięzłe 
nadają się do wbudowania w dolne partie nasypów gdy nasyp ma wysokość do 3,0 m będzie 
zabezpieczony przed zawilgoceniem lub ulepszony spoiwami. 
Stwierdzone wykonanymi otworami iły i iły pylaste nie są przydatne do wbudowania w dolne 
i górne partie nasypów. 
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II. CZ ĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

3.0 BILANSE ILO ŚCIOWE 

3.1 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

3.1.1 ZAŁOŻENIA: 

Bilans sporządzono w oparciu o: 

• dane z Urzędu Miasta i WiK, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U.Nr.8, poz.70). 

3.1.2 BILANSE ŚCIEKÓW UJ ĘTO W NASTĘPUJĄCYCH TABELACH: 
Tab. nr 12.3  Bilans ścieków sanitarnych  - Zadanie 3 
Tab. nr 12.5  Bilans ścieków sanitarnych  - Zadanie 5 

3.2 BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ: 

Obliczenia kanalizacji deszczowej i ilości wód opadowych wykonano z podziałem na  
zlewnie, które obejmują ulice wchodzące w zakres zadania oraz przepięcia ulic wchodzących 
w poszczególne zlewnie projektowanych kanałów.   

• Kd1 - zlewnia obejmuje następujące ulice: ul. Szkolną, część ul. 11 Listopada, część 
ul. Nowowiejskiej 

• Kd2 - zlewnia obejmuje następujące ulice: ul. Pocztową  część ul. Krasickiego,  
• Kd3 - zlewnia obejmuje następujące ulice: ul. Mickiewicza, część ul. Krasickiego, pl. 

Konstytucji 3-go Maja,  
• Kd4 - zlewnia obejmuje następujące ulice: część ul. Krasickiego, ul. Młyńską,  
• Kd5 - zlewnia obejmuje ulicę Spacerową, 
• Kd6 - zlewnia obejmuje następujące ulice: ul. Klasztorną, ul. Garncarską, część 

Rynku, część ul. Ząbkowickiej,  
• Kd9, Kd10, Kd11, Kd12 -  zlewnie obejmują następujące ulice: ul. Ogrodową, ul. 

Strzelniczą, ul. Wrocławską, ul. Piłsudskiego, część ul. Tylnej,  
• Kd7 - część Rynku 
• Kd8  - zlewnia obejmuje ulicę Nową, 
• Kd13 - zlewnia obejmuje ulicę Garncarską 
• Kd14 - zlewnia obejmuje część ul. Tylnej 

Wody deszczowe z projektowanych  kanałów deszczowych odprowadzone zostaną do 
istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dzierżoniów. 

 
METODOLOGIA OBLICZEŃ 

Ilości wód deszczowych na projektowanych odcinkach zostały obliczone metodą granicznych 
natężeń deszczu na podstawie wzorów i założeń 
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Q = qm x F x ψ, gdzie: 

Q – ilość wód opadowych [dm3/sek], 

qm -  natężenie deszczu miarodajnego  [dm3/sek/ha], dla czasu trwania deszczu miarodajnego 

równego 10 min, do obliczeń przyjęto qm =  122,49 dm3/s/ha 

F – powierzchnia odwadniana [ha], 

ψ -  współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni: 

- dachy – ψ = 0,9 

- powierzchnie utwardzone- ψ  = 0,6 

- drogi- ψ=0,85 

-parki i ogrody ψ = 0,12 

Fzr - powierzchnia zredukowana Fzr  =  ψ x F 

 Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru: 

67,0

3 263,6

t

CH
qm

⋅=
, 
dm3/s/ha  

Gdzie: 

H – średni opad roczny – 568 mm 

t - czas trwania deszczu miarodajnego kpm ttt += 2,1  

1,2 współczynnik uwzględniający retencję kanałową 

∑
=

=
n

i i

i
p V

l
t

160

1
 [min] 

l i- długość odcinka sieci, na którym wystąpi najwyższa suma czasów przepływu 

V i- prędkość przepływu w kolejnym przekroju 

tk - czas koncentracji terenowej – przyjęto 5 minut 

Gdy obliczony czas trwania deszczu miarodajnego był krótszy niż 10 minut, do obliczeń 

przyjęto t=10 min. 

C- częstość jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym natężeniu, przyjęto: 

C=2 lata i prawdopodobieństwa p=50% dla pozostałych kolektorów 

Ilość wód pochodząca z terenów nieobjętych projektem sieci kanalizacji deszczowej, a 
wchodzące w zakres zlewni została obliczona metodą stałych natężeń. Ilość wód 
dopływających do punktu wpięcia z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej obliczono 
metodą stałych natężeń. Zsumowane zostały zlewnie cząstkowe na wszystkich odcinkach 
istniejących kanałów, a następnie przyjęto współczynnik opóźnienia ϕ.  

 
Przyjęto następujące wzory i założenia: 
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Q = qm x F x ψ x �, gdzie: 

qm -  natężenie deszczu miarodajnego  [dm3/sek/ha], dla czasu trwania deszczu miarodajnego 

równego 10 min, do obliczeń przyjęto qm =  123, dm3/sek/ha 

67,0

3 263,6

t

CH
qm

⋅=  

Gdzie: 

H – średni opad roczny – 568 mm 

t - czas trwania deszczu miarodajnego – t = 10 min 

C- częstość jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym natężeniu, przyjęto - C=2 lata i 

prawdopodobieństwa p=50% dla pozostałych kolektorów 

ψ -  współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni: 

- dachy – ψ = 0,9 

- powierzchnie utwardzone- ψ  = 0,6 

- drogi- ψ=0,85 

-parki i ogrody ψ = 0,12 

� – współczynnik opóźnienia odpływu, wg wzoru  

n F

1=ϕ , n = 4 

ILOŚCI WÓD OPADOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZLEWNI 

• Kd1  
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów: 243 dm3/s 
Powierzchnia F = 4,3 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,03 

• Kd2  
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów - 206 dm3/s 
Powierzchnia F = 3,2 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,68 

• Kd3 
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów - 250 dm3/s 
Powierzchnia F = 5,0 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,04 

• Kd4  
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 124,87dm3/s 
Powierzchnia F = 2,7 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,02 

• Kd5 
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 26,86dm3/s 
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Powierzchnia F = 0,37 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,22 

• Kd6  
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 138,40 dm3/s 
Powierzchnia F = 2,12 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 1,36 

• Kd9, Kd10, Kd11,  
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 303,57 dm3/s 
Powierzchnia F = 4,7 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 2,62 

• Kd7 
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 43,25 dm3/s 
Powierzchnia F = 0,56  ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,35 

• Kd8   
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 22 dm3/s 
Powierzchnia F = 0,47 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,15 

• Kd13 
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 9,0 dm3/s 
Powierzchnia F = 0,1 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,08 

• Kd14 
Ilość wód dopływających z projektowanych kanałów 3,3 dm3/s 
Powierzchnia F = 0,03 ha 
Powierzchnia zredukowana Fzr = 0,027 

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
OBJĘTEGO INWESTYCJĄ 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1: 
500 i 1:250.  

Projektowane sieci stanowią liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę 
techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 

Roboty prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania miasta i należy je prowadzić 
w taki sposób, aby jak najbardziej zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców. 

Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, przewody 
gazowe, przewody ciepłownicze, przewody telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne, 
kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna oraz przejścia pod drogami w tym 
wojewódzkimi i gminnymi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub 
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  
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Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli. 

Ze względu na gęstą zabudowę, wąskie ulice, dużą ilość istniejącego uzbrojenia przed 
rozpoczęciem prac na poszczególnych odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w 
celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych ich 
posadowienia. 

W związku z faktem, że brak jest danych dotyczących dokładnego posadowienia 
istniejących sieci gazowych i wodociągowych, zagłębienie części odcinków sieci od 
rynien do sieci kanalizacyjnej dopasować na etapie wykonawstwa w zależności od 
rzeczywistego posadowienie istniejących sieci. 

Należy również mieć na uwadze fakt, że duża część prac wykonywana będzie na czynnych 
rurociągach, wymagających wykonania tymczasowych przepięć i tymczasowego 
przepompowywania. Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowe ilości rur oraz pompy 
przenośne. Kolejność prac należy uzgodnić z eksploatatorem sieci. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi dwudzielnymi:  

- Ø160 (eASN, eSN), (na mapach oznaczone jako eANW, eAWN), 

- Ø110 (eANN, eNN). 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi min.Ø110 (średnicę dobrać w zależności 
od ilości kabli). 

Urządzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań zabezpieczyć przed 
naciągnięciem lub złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu 
po 1,5m z każdej strony. 

Prace w miejscach kolizyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie 
– obowiązuje strefa ochronna 1,0m wokół urządzeń telekomunikacyjnych. 

W pasie szerokości po 1,0m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych 
sprzętem mechanicznym. 

W pobliżu tras projektowanej kanalizacji, rosną drzewa, które w trakcie robót 
budowlanych mogą zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy: 

� osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 
wykopów, 

� roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości powinny być 
wykonywane ręcznie, 

� odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub 
przemarznięciem (zimą). 

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 
niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy połączyć z istniejącą instalacją wewnętrzną w 
budynkach, może się to wiązać z przeróbkami instalacji wewnętrznej.  

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
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Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i 
władającymi działek. Prace na tych terenach należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w uzgodnieniach. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych należy powiadomić o tym ich 
Właścicieli. 

5.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKŁADU 
SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCI ĄGOWYCH 
Całość inwestycji podzielono na 5 zadań 

ZAKRES SIECI NA MAPACH W SKALI 1:500 

ZADANIE 1 
Zlewnia ulicy Szkolnej – kanał Kd1 z dopływami i Ks1 

Istniejącą kanalizacje w ulicy Szkolnej pozostawiono jako kanalizację sanitarną a 
zaprojektowano kanalizację deszczową. 

Zlewnia kanału Kd1 z dopływami obejmuje ul. Szkolną, część ul. 11-go Listopada, część ul. 
Nowowiejskiej. 

Kanał deszczowy Kd1 poprowadzono w ul. Szkolnej w miarę możliwości w połowie pasa 
ruchu i w ulicy Nowowiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z 
ul. Kościuszki. Kanał Kd1 włączono do istniejącej studzienki na kanale kd400, który wody 
deszczowe odprowadza do rzeki Piławki. Zaprojektowano wymianę studzienki 
połączeniowej. 

Kanał deszczowy w ulicy Nowowiejskiej kd300, pozostawiono jako czynny. Ze względów 
technicznych przepięto tylko dwa wpusty i jedną rynnę. 

W wyniku kolizji istniejących i projektowanych sieci w zlewni tej zaistniała konieczność 
przeprojektowania w 3 miejscach kanalizacji sanitarnej: - odcinki sieci do działek: nr 614/2 
(ul. Nowowiejska 5), 598/26 (ul. Szkolna 19), przepięcie sieci na skrzyżowaniu ulic 11-go 
listopada i Szkolnej i odcinek sieci do działki nr 477/2 (ul. Szkolna 22) . 

ZADANIE 2 
Zlewnia ulic Mickiewicza i Pocztowej – kanały Kd2 i Kd3 z dopływami i KsP 

Istniejącą kanalizacje w ulicach Mickiewicza i Pocztowej pozostawiono jako kanalizację 
sanitarną a zaprojektowano kanalizację deszczową. 
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Zlewnia kanału Kd3 z dopływami obejmuje ul. Mickiewicza, część ul. Mierniczej i część ul. 
Krasickiego. 

Zlewnia kanału Kd2 z dopływami obejmuje ul. Pocztową i część ul. Krasickiego. 

Kanały deszczowe w miarę możliwości poprowadzono w połowie pasa ruchu w ulicach. 

Kanały Kd3 i Kd2 włączono do nowoprojektowanej studzienki na kanale kd600 w ul. 
Sienkiewicza, który wody deszczowe odprowadza do rzeki Piławki.  

Kanał Kd2.22, wpięto na trójnik do istniejącej sieci w ul. Krasickiego. 

W wyniku kolizji istniejących i projektowanych sieci w zlewni tej zaistniała konieczność 
przeprojektowania w 1 miejscu kanalizacji sanitarnej: - odcinek sieci do działki: nr 325 (ul. 
Pocztowa 2). 

ZADANIE 3 
Zlewnia części ulicy Krasickiego i Młyńskiej – kanały Kd4 z dopływami i Ks2 z 
dopływami 

Istniejącą kanalizacje na omawianym odcinku ul. Krasickiego pozostawiono jako kanalizację 
deszczową a zaprojektowano kanalizację sanitarną – Ks2. 

Na skrzyżowaniu ulic: Krasickiego i Młyńskiej, ze względu na kolizje z projektowaną 
kanalizacją deszczową, przeprojektowano odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

Natomiast w ul. Młyńskiej istniejącą kanalizację pozostawiono jako sanitarną a 
zaprojektowano kanalizację deszczową kanały Kd4 z dopływami. 

Kanał Kd4 włączono do istniejącej studzienki na kanale kd350, który wody deszczowe 
odprowadza do rzeki Piławki. Zaprojektowano wymianę studzienki połączeniowej. 

Zlewnia ulicy Prochowej i Batalionów Chłopskich  

W ulicach tych istnieje rozdzielczy system kanalizacji. W projekcie ujęto przepięcie 2 
wpustów w ul. Prochowej i rynny w ul. Batalionów Chłopskich, które dotychczas były wpięte 
do kanalizacji sanitarnej. 

Zlewnia ulicy Spacerowej – kanały Kd5 z dopływami, kanał Ks3 

Istniejącą kanalizację w ulicy Spacerowej pozostawiono jako kanalizację sanitarną a 
zaprojektowano kanalizację deszczową. 

Na skrzyżowaniu ulic Spacerowej i Miodowej pozostawiono odcinek sieci umożliwiający 
wpięcie projektowanej kanalizacji bez rozkopywania ul. Miodowej. 

Rozdzielono kanalizacje sanitarną od deszczowej na terenie kościoła, projektując kanalizacje 
sanitarną – Ks3, którą włączono do istniejącej studzienki na kanale sanitarnym w ul. 
Kościelnej. 

 

ZAKRES SIECI NA MAPACH W SKALI 1:250 

ZADANIE 4 
Zlewnia ulic: ul. Klasztornej, części ul. Garncarskiej, części Tylnej, części Rynku, części 
ul. Ząbkowickiej- Kd6 z dopływami, Ks4. 

Na omawianym obszarze istniejącą kanalizacje pozostawiono jako kanalizację sanitarną a 
zaprojektowano kanalizację deszczową, którą wpięto do istniejącej studzienki w ul. 
Ząbkowickiej. Studzienkę tą przewidziano do wymiany. 
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W wyniku kolizji istniejących i projektowanych sieci w omawianej zlewni zaistniała 
konieczność przeprojektowania fragmentu kanalizacji sanitarnej w Rynku – Ks4, kanału 
sanitarnego Ks4.1, z działki nr 260/24 i dwóch odcinków sieci łączących przyłącza z 
budynków ul. Ząbkowicka 4 i 6. 

Zlewnia ulicy Nowej- Kd8 z dopływami i Ks8 

W ulicy Nowej częściowo istnieje rozdzielczy system kanalizacji, wymaga on jednak 
uporządkowania i przepięcia części przyłączy do odpowiednich sieci oraz ze względu na 
kolizje istniejących i projektowanych sieci zaistniała konieczność przebudowy odcinków 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Zlewnia części ul. Garncarskiej Kd13 

Dwa wpusty oraz rynny, które obecnie poprzez kanały deszczowe wpięte są do kanalizacji 
sanitarnej, przepięto do zaprojektowanego kanału Kd13, który wpięto do istniejącej 
studzienki na kanalizacji deszczowej w ul. Garncarskiej (studzienkę przewidziano do 
wymiany). 

Zlewnia istniejącego kanału Kd400 w ul. Tylnej -Kd7  

Wody deszczowe z części Rynku odprowadzono niezależnym układem sieci Kd7 z 
dopływami i włączono do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Bohaterów Getta, skąd 
dalej ścieki deszczowe płyną kanałem w ul. Przedmieście a następnie w ul Tylnej.  

ZADANIE 5 
Zlewnia ulic: Ogrodowej, części ul. Strzelniczej, części ul. Wrocławskiej, części ul. 
Piłsudskiego, części ul. Tylnej, ul. Bohaterów Getta – układy sieci: Kd9, Kd10, Kd11 i 
Kd12 z dopływami, Ks6 i Ks7  

Wody deszczowe z całej omawianej zlewni odprowadzane są do projektowanego układu 
kanalizacji Kd9. 

W ulicach: Ogrodowej i Strzelniczej istniejącą kanalizację pozostawiono jako kanalizację 
deszczową, do której włączono poprzez studzienki lub trójniki projektowane na działkach 
sieci rozdzielcze (Kd12, Kd11). Zaprojektowano nową kanalizacje sanitarną w ul. Ogrodowej 
-Ks7 wpiętą do istniejącej studzienki na kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego oraz w ul. 
Strzelniczej Ks6.2, wpiętą do projektowanej kanalizacji Ks6 na skrzyżowaniu ulic 
Klasztornej i Piłsudskiego. 

W ul. Wrocławskiej istniejącą sieć pozostawiono jako kanalizację sanitarną, natomiast 
zaprojektowano kanalizacje deszczową Kd9.5, włączoną do projektowanej kanalizacji Kd9 
na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Piłsudskiego. 

W ul. Rolnej istniejącą sieć pozostawiono jako kanalizację sanitarną, natomiast 
zaprojektowano kanalizacje deszczową Kd9.4, włączoną do projektowanej kanalizacji Kd9 
na skrzyżowaniu ulic Rolnej i Piłsudskiego. 

Główny projektowany kanał Kd9 prowadzony jest wzdłuż ulicy Piłsudzkiego, w ul. 
Bohaterów Getta, ul. Tylnej i na skrzyżowaniu ulic Przedmieście i Tylnej włączony zostanie 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Do głównego kanału pośrednio poprzez istniejące odcinki sieci włączony zostanie jeszcze 
kanał: Kd10. 

Zlewnia istniejącego kanału Kd400 w ul. Tylnej - Kd14 

Kanał Kd14 włączono do kanału Kd400 w ul. Tylnej. 
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Zlewnia kanału sanitarnego Ks5 . 

Kanał sanitarny Ks500 w ul. Piwnej obecnie włączony jest do kanału ogólnospławnego na 
skrzyżowaniu ulic: Piwnej i Przedmieście. Ponieważ kanał ogólnospławny został 
wykorzystany jako kanał deszczowy, kanał Ks500 przepięto do nowoprojektowanej 
kanalizacji Ks5. Do kanalizacji tej przepięty został również kanał sanitarny z ul. 
Ząbkowickiej. Projektowany kanał Ks5 wpięty został do kanalizacji sanitarnej w ul. 
Batalionów Chłopskich. 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ: 

Wydzielone zadania są od siebie niezależne, Inwestor może przyjąć dowolną kolejność w 
zależności od potrzeb. 

6.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANYCH 
SIECI 

6.1 KANALIZACJA SANITARNA  
Ponieważ większość sieci ogólnospławnych została pozostawiona jako sieci kanalizacji 
sanitarnej a zaprojektowano nową sieć kanalizacji deszczowej, część istniejących kanałów ma 
przewymiarowane średnice. Kanalizacja ta wymaga w przyszłości renowacji. 
Poszczególne średnice kanałów nowoprojektowanych niezależnych od istniejącej sieci 
dobrano przy użyciu programu do doboru kanałów. Obliczenia znajdują się w archiwum 
jednostki projektowej. 

6.2 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Poszczególne średnice kanałów dobrano przy użyciu programu do doboru kanałów, 
zakładając dla obliczeniowych odcinków prędkość przepływu, projektowany spadek kanału, 
przy następujących założeniach: 

- chropowatość bezwzględna rurociągów k = 0,4 mm, 
-wypełnienie kanałów h/d=0,9. 

Obliczenia przedstawione zostały w formie tabelarycznej i graficznej w odrębnym 
opracowaniu. 

7.0 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
PROJEKTOWANYCH SIECI 

7.1 KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA 

7.1.1 SIEĆ KANALIZACYJNA  

Informacje ogólne. 

Zaprojektowano rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. W 
większości przypadków zgodnie z SIWZ i koncepcją, istniejąca kanalizacja pozostała jako 
sanitarna a zaprojektowana została kanalizacja deszczowa. 

Przed przystąpieniem do prac na poszczególnych odcinkach należy wykonać kamerowanie 
istniejących sieci w celu ustalenia rzeczywistych punktów wpięcia sieci i przyłączy. 

Od istniejących kanałów odcięte zostaną kanały sanitarne lub deszczowe. Jeśli kanały te 
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włączone są na trójniki to odcięcia dokonać należy przy trójniku, a miejsce odcięcia 
zaślepić tak, aby zachowana została szczelność kanału. Będzie wiązało się to z 
dodatkowymi wykopami poza trasą nowoprojektowanych sieci. Orientacyjne miejsca 
dodatkowych wykopów zaznaczono na mapach. Dokładnie będzie można je ustalić na 
podstawie kamerowania. 

W przypadku kanałów odcinanych w studzienkach, miejsce odcinane należy zamurować. 
Tam gdzie to będzie konieczne należy wymurować nową kinetę z cegły kanalizacyjnej, 
klinkierowej na zaprawie cementowej. Kinetę wylać na mokro z betonu C12/15. 

Również w przypadku budowy studzienki na istniejącym kanale dolną część wymurować z 
cegły kanalizacyjnej, klinkierowej na zaprawie cementowej. Kinetę wylać na mokro z 
betonu C12/15. 

Długości dotyczące projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, odcinków sieci od kanału 
do granicy działki i przyłączy zestawiono w tabelach: 
Tab. nr 1.1  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji deszczowej  - Zadanie 1 
Tab. nr 1.2  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji deszczowej  - Zadanie 2 
Tab. nr 1.3  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji deszczowej  - Zadanie 3 
Tab. nr 1.4  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji deszczowej  - Zadanie 4 
Tab. nr 1.5  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji deszczowej  - Zadanie 5 

Długości dotyczące projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci od kanału 
do granicy działki i przyłączy zestawiono w tabelach: 
Tab. nr 4.1  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji sanitarnej - Zadanie 1 
Tab. nr 4.2  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 
Tab. nr 4.3  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji sanitarnej - Zadanie 3 
Tab. nr 4.4  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji sanitarnej - Zadanie 4 
Tab. nr 4.5  Zestawienie długości dotyczących kanalizacji sanitarnej - Zadanie 5 

Sieci kanalizacji grawitacyjnej. 

Większość sieci zaprojektowano z rur PVC, ze ścianką litą klasy S, SN8 o średnicach od 
160 do 500mm.  

Na części odcinków ze względu na konieczność zastosowania nietypowych studzienek 
zastosowano zintegrowany system kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych 
strukturalnych, dwuwarstwowych z polipropylenu o sztywności obwodowej SN8 [kN/m2] 
wg ISO 9969 oraz z rur kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych, dwuwarstwowych z 
polietylenu o sztywności obwodowej SN8 [kN/m2] wg ISO 9969. 

Odcinki sieci grawitacyjnej do granicy działek 

Zaprojektowano odcinki sieci od kanału głównego do granicy działki umożliwiające 
włączenie przyłączy z tych samych rur co sieci kanalizacyjne. 

W przypadku dużego zagłębienia sieci kanalizacyjnej oraz włączenia odcinka sieci do 
trójnika dopuszcza się prowadzenie odcinka sieci pod kątem 45° (przełom spadku) z 
zastosowaniem kolana do uzyskania odpowiedniego wypłycenia z zachowaniem min. 
przykrycia.  

Włączenie odcinków sieci zaprojektowano na trójniki i do studzienek.  

Przyłącza kanalizacyjne 

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z tych samych rur co sieci kanalizacyjne. 

Włączenie przyłączy kanalizacyjnych zaprojektowano na trójniki i do studzienek.  
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W przypadku dużego zagłębienia sieci kanalizacyjnej oraz włączenia przyłącza do trójnika 
dopuszcza się prowadzenie przyłącza pod kątem 45° (przełom spadku) z zastosowaniem 
kolana do uzyskania odpowiedniego wypłycenia z zachowaniem min. przykrycia 
przewodu. 

Sposoby włączania rur odcinków sieci i przyłączy kanalizacyjnych do studzienek. 

W przypadku studzienek w zależności od układu wysokościowego i rodzaju studzienki na 
sieci zastosowano następujące sposoby włączania odcinków sieci i przyłączy: 

- do studzienek betonowych do kinety lub poprzez nawiertkę i wstawienie króćca; w 
przypadku włączenia kanału na wysokości ponad 0,5m nad dnem kinety należy 
zastosować zewnętrzne rury spadowe; w przypadkach gdzie kąty wejścia kanałów nie 
pozwolą na wejście z rurami spadowymi do kinety, można z rur spadowych zrezygnować 
stosując wewnątrz stalowy deflektor ukierunkowujący przepływ ścieków, w studzienkach 
o dużych średnicach głównych rur przewodowych, rury spadowe można wprowadzić 
ponad kinetę rury przewodowej. 

- do studzienek tworzywowych do kinety poprzez redukcje niesymetryczne lub poprzez 
wkładki in situ, w studzienkach włazowych w przypadku włączenia kanału na wysokości 
ponad 0,5m nad dnem kinety należy zastosować zewnętrzne rury spadowe; w przypadkach 
gdzie kąty wejścia kanałów nie pozwolą na wejście z rurami spadowymi do kinety, można 
z rur spadowych zrezygnować, w studzienkach niewłazowych nie stosować rur 
spadowych. 

7.1.4 KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE 

Kształtki kanalizacyjne na sieciach zestawiono w następujących tabelach: 
Tab. nr 6.1  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 1 
Tab. nr 7.1  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 1 
Tab. nr 6.2  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 2 
Tab. nr 7.2  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 2 
Tab. nr 6.3  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 3 
Tab. nr 7.3  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 3 
Tab. nr 8.3  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 3 
Tab. nr 9.3  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 3 
Tab. nr 6.4  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 4 
Tab. nr 7.4  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 4 
Tab. nr 8.4  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 4 
Tab. nr 6.5  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 5 
Tab. nr 7.5  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 5 
Tab. nr 8.5  Zestawienie kształtek na sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 5 
Tab. nr 9.5  Zestawienie kształtek na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 5 

Zestawienia te należy traktować orientacyjnie, ponieważ ze względu na gęste uzbrojenie 
terenu, mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy lokalizacją istniejących sieci na mapie a ich 
rzeczywistym przebiegiem i może zaistnieć konieczność zastosowania innych rozwiązań.  

Na sieci kanalizacyjnej, odcinkach sieci i przyłączach zastosowano następujące kształtki:  
- trójniki,  
- kolana-zastosowano na odcinkach sieci odprowadzających wody deszczowe z rynien, 
-nastawne dwuzłączki kanalizacyjne zastosowano na wlotach i wylotach studzienek z 
tworzyw sztucznych w przypadku dużych spadków kanałów, 
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-zaślepki, na końcówkach rur, które w przyszłości będą włączone do kanalizacji 
odprowadzającej wody deszczowe z posesji. 

Do wykonania podłączeń studzienek kanalizacyjnych należy zastosować następujące 
kształtki: 

-trójniki, kolana i odcinki rur – do wykonania rur spadowych, 
- redukcje, złączki przejściowe pomiędzy różnymi materiałami, wkładki in situ do 
podłączenia studzienek. 

Kształtek do wykonania podłączeń studzienek kanalizacyjnych nie ujęto w 
zestawieniach, przyjęto założenie, że stanowią one element kompletnej studzienki 
kanalizacyjnej. 

7.1.5 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Zestawienie studzienek na poszczególnych kanałach deszczowych ujęto w tabelach: 
Tab. nr 2.1 Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej - Zadanie 1   
Tab. nr 2.2  Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej - Zadanie 2 
Tab. nr 2.3  Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej - Zadanie 3 
Tab. nr 2.4  Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej - Zadanie 4 
Tab. nr 2.5  Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej - Zadanie 5 

Zestawienie studzienek na poszczególnych kanałach sanitarnych ujęto w tabelach: 
Tab. nr 5.1 Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej - Zadanie 1   
Tab. nr 5.2  Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 
Tab. nr 5.3  Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej - Zadanie 3 
Tab. nr 5.4  Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej - Zadanie 4 
Tab. nr 5.5  Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej - Zadanie 5 
 

Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą 
studzienek kanalizacyjnych połączeniowych, przelotnych i spadowych. 

Zaprojektowano: 
� studzienki betonowe BS Ø 1000 i 1200 mm, 
�  zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ zastosowano włazy żeliwne w zależności 

od lokalizacji: 
- w ulicach-D-400 kN, 
- na chodnikach i podjazdach do posesji – C-250 kN (z wypełnieniem 

betonowym), 
- na terenach zielonych – B-125 kN ( z wypełnieniem betonowym), 

                 Należy zastosować włazy zaopatrzone w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby 
                  niepowołane i kradzieżą. 

� studzienki z tworzyw sztucznych o średnicach: Ø1000, Ø800, Ø600, Ø425, Ø400, 
Ø300 mm z pierścieniem odciążającym: standardowe z kinetami  i niestandardowe 
stanowiące monolityczny element kanału. 

Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą 
studzienek kanalizacyjnych połączeniowych, przelotnych i spadowych. 
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Studzienki betonowe 

W większości przypadków zastosowano studzienki betonowe.  

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe BS z kręgów łączonych na uszczelkę.  

Studzienki powinny spełniać wymogi normy: PN-EN 1917:2004. 

Studzienki betonowe należy wykonać na indywidualne zamówienie, zgodnie z 
rzeczywistym przebiegiem sieci kanalizacyjnych. Studzienki powinny mieć fabrycznie 
wklejone przejścia szczelne do podłączenia kanałów pod kątem wynikającym ze spadku 
kanalizacji. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek, muszą być wykonane jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

Posadowienie komina należy wykonać na kręgu stożkowym w takim miejscu, aby 
pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym 
monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 

Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowywane są do spadku kanałów 
dopływowych i kanału odpływowego. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, w terenie 
nieutwardzonym ułożyć wokół dwa rzędy kostki betonowej, w trawnikach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30m. 

Stopnie złazowe żeliwne zabezpieczone lakierem asfaltowym, odpowiadające 
wymaganiom PN-H-74086. 

Wysokość osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu, dopasować za 
pomocą pierścieni dystansowych, łączonych za pomocą zaprawy betonowej o grubości 
warstwy połączeniowej do 10mm. 

Przy wysokości komory roboczej studzienki powyżej 3m, w studzienkach o średnicy 
1200mm, stosować płyty pośrednie(redukcyjne). 

W przypadku budowy studzienki na istniejącym kanale dolną część wymurować z cegły 
kanalizacyjnej, klinkierowej na zaprawie cementowej. Kinetę wylać na mokro z betonu 
C12/15. 

Zastosowane włazy muszą być zgodne z normą PN-EN 124:2000.  

W przypadku włączenia kanału na wysokości ponad 0,5m nad dnem kinety, należy 
zastosować zewnętrzne rury spadowe; w przypadkach gdzie kąty wejścia kanałów nie 
pozwolą na wejście z rurami spadowymi do kinety, można z rur spadowych zrezygnować 
stosując wewnątrz stalowy deflektor ukierunkowujący przepływ ścieków, w studzienkach 
o dużych średnicach głównych rur przewodowych, rury spadowe można wprowadzić 
ponad kinetę rury przewodowej. 

Kaskady wykonać z rur i kształtek z materiału z jakiego zrobiona jest sieć kanalizacyjna w 
obudowie z chudego betonu. Powierzchnie zewnętrzne kaskady zaizolować 2xabizol 
(R+Pg).  

Studzienki typu BS wykonywane są z następujących prefabrykatów: 
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� dno studni betonowe, 
� kręgi betonowe, 
� zwężki redukcyjne betonowe, 
� płyty pokrywowe żelbetowe, 
� płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe, 
� pierścienie dystansowe betonowe. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki, to: 
� komora robocza, 
� przejścia kanałów przez ściany studzienki, 
� przykrycie, 
� stopnie włazowe. 

Dodatkowym elementem są stopy betonowe, służące do łączenia dna studni wykonanego 
według innej technologii z elementami komory roboczej wykonanej z prefabrykatów typu 
BS. 

Studzienki z tworzyw sztucznych: 
� trzy rodzaje studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicach: Ø1000, 

Ø800, Ø600, Ø425, Ø400, mm z pierścieniem odciążającym: standardowe, 
niestandardowe i ekscentryczne: 

- na kanałach o średnicy do Ø315mm i dla poniższych przypadków: 
� kinety przepływowe o kącie przepływu 0°, 30°, 60° i 90° 
� kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym 90° 
� kinety zbiorcze z jednoczesnym dopływem lewym i prawym 

pod kątem 90° 
zastosowano studzienki standardowe Ø600 i Ø425 z nastawnymi 
kielichami do podłączeń kanalizacyjnych umożliwiające regulacje 
sferycznie w każdym kierunku 7,5º, dostosowane do łączenia z rurami 
kanalizacyjnymi różnych systemów: z PVC i dwuściennymi z PP i PE. 

- na kanałach o średnicach do Ø315mm, przy kątach różnych od tych 
wymienionych powyżej oraz na kanałach o średnicach Ø315÷600mm, 
zastosowano studzienki niestandardowe, wykonane na indywidualne 
zamówienie, studzienki niestandardowe posadawiane w gruntach 
nawodnionych, wyposażone są w komorę dociążającą o wysokości 30 cm, 
umieszczoną pod kinetą. Komora wypełniona jest rzadkim betonem klasy 
B7,5; w szczególnych przypadkach należy zastosować komorę dociążającą o 
wysokości większej niż 30cm, 

- w przypadku systemu kanalizacyjnego z PP i PE wraz z niestandardowymi 
studniami, studnie kanalizacyjne powinny stanowić wraz z rurami kompletny 
system - objęty w całości gwarancją producenta. 

- w przypadkach gdzie trzeba było zaprojektować studnie włazową a było zbyt 
mało miejsca na wykonanie studni betonowej zaprojektowano studnie Ø1000 
z tworzywa sztucznego. Należy zastosować studzienki z możliwością płynnej 
regulacji kątów rur dopływowych i rury odpływowej. 

� włazy żeliwne. 

Wszystkie studzienki z tworzywa: 
� studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 (włazowe),  
� dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 

COBRTI Instal 
� dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM. 
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Studzienki rewizyjne standardowe z tworzywa 
� wykonane z PEHD o sztywności obwodowej minimum SN4 wg ISO 9969, 
� kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane z PEHD (w zakresie średnic 

DN150 ÷ DN315 mm), 
� łączenie kinety z rurą za pomocą odpowiedniej złączki, 
� przykrycie studzienek żelbetową płytą przykrywająca umieszczoną na żelbetowym 

pierścieniu odciążającym, powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń 
na trzon studzienki i jej podłączenia,  

� włazy żeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T, 
� włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej, 

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej DN1000 
� studzienka włazowa wykonana z PEHD o sztywności obwodowej minimum SN4 wg 

ISO 9969, 
� wyposażone w odpowiednio wyprofilowane kinety, 
� wyposażone w trwałe stopnie włazowe z materiału odpornego na korozyjne 

oddziaływanie ścieków, 
� podłączenia kaskadowe są częścią studni wykonaną w procesie produkcji studni, 
� przykrycie studzienek żelbetową płytą przykrywająca umieszczoną na żelbetowym 

pierścieniu odciążającym, powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń 
na trzon studzienki i jej podłączenia,  

� włazy żeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T, 
� elementy żelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 
� włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej 

jednostki certyfikującej 

7.1.6  STUDZIENKI WPUSTOWE 

Dane dotyczące odcinków sieci deszczowej od kanału do studzienki wpustowej oraz 
parametrów studzienek wpustowych zestawiono w następującej tabelach: 
Tab. nr 3.1  Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej - Zadanie 1  
Tab. nr 3.2  Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej - Zadanie 2 
Tab. nr 3.3  Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej - Zadanie 3 
Tab. nr 3.4  Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej - Zadanie 4 
Tab. nr 3.5  Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej - Zadanie 5 
 

Zaprojektowano, studzienki do wpustów ulicznych z elementów betonowych 
prefabrykowanych o średnicy DW 450mm z osadnikiem. Elementy betonowe powinny być 
wykonane z betonu wodoszczelnego (min W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i 
mrozoodpornego (F-150) o klasie nie mniejszej niż B45. 

Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za 
pomocą przejścia szczelnego dla rur PVC Ø200mm (PP,DN200) wbudowanego w element 
przyłączeniowy. 

Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być 
zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

Studzienki zakończone są żeliwną kratką ściekową klasy D400 oraz wyposażone w kosz 
do zatrzymywania grubych odpadów. 

Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być 
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zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

Elementami składowymi studzienki ściekowej są: dno osadnikowe, krążki pośrednie, 
element przyłączeniowy, pierścień wyrównawczy (redukcyjny). Wysokość wpustu 
regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są w trzech wysokościach: 
h=195 mm, 295 mm i 570 mm. Zwieńczeniem wpustu jest pierścień redukcyjny, na 
których montuje się kratkę ściekową.  

Studzienki wpustowe powinny być wykonane według normy DIN 4052 i posiadać 
odpowiednią Aprobatę Techniczną. 

7.1.7  RURY OSŁONOWE 

Rury osłonowe zastosowano w następujących przypadkach: 

1) Rury osłonowe przeciskowe – stalowe (ujęto w tabelach z zestawieniami 
kształtek). 

2) Rury osłonowe na kanalizacji w miejscach nienormatywnych odległości w 
pionie od sieci gazowej – rury z PEHD (ujęto w tabelach z zestawieniami 
kształtek). 

3) Rury osłonowe dwudzielne na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych 
w miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi:  

- Ø160 (eASN, eSN), (na mapach oznaczone jako eANW, eAWN), 

- Ø110 (eANN, eNN). 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi min.Ø110 (średnicę dobrać w 
zależności od ilości kabli). 

Zestawienia osłonowych rur dwudzielnych przedstawiono w poniższych tabelach: 
Tab. nr 8.1 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 1 
Tab. nr 8.2 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 2 
Tab. nr 10.3 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz  
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 3 
Tab. nr 11.3 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci i przyłączach kanalizacji sanitarnej  
Tab. nr 9.4 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 4 
Tab. nr 10.4 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci i przyłączach kanalizacji sanitarnej - 
Zadanie 4 
Tab. nr 10.5 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci i odcinkach sieci kanalizacji deszczowej - Zadanie 5 
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Tab. nr 11.5 Zestawienie rur osłonowych na kablach energetycznych oraz 
telekomunikacyjnych na sieci, odcinkach sieci i przyłączach kanalizacji sanitarnej - 
Zadanie 5 

Zestawienia te należy traktować orientacyjnie, ponieważ ze względu na gęste uzbrojenie 
terenu, mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy lokalizacją istniejących sieci na mapie a ich 
rzeczywistym przebiegiem i może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowych rur 
ochronnych.  

7.3 SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z 
PRZESZKODAMI 
7.3.1 Przejścia pod drogami  

� większość sieci projektowana jest w drogach gminnych, 
� w 5 przypadkach włączenia projektowanych sieci zlokalizowane są w drogach 

wojewódzkich: 
-dz. nr 638-ul. Kościuszki (wykonane rozkopem), 
-dz. nr 202 – ul. Batalionów Chłopskich ( dwa wpięcia-jedno wykonane przekopem a 
drugie przewiertem), 
-dz. Nr 138 – ul. Daszyńskiego ( dwa wpięcia-wykonane przewiertem). 

� dane dotyczące przewiertu w ul. Batalionów Chłopskich: 
- kanał grawitacyjny ∅ 500mm, 
- długość przewiertu: L = 19,7 m  
- rura osłonowa stalowa ∅ 720x14 mm, L = 19,7m 

� dane dotyczące przewiertu na kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego: 
- kanał grawitacyjny ∅ 200mm, 
- długość przewiertu: L = 8,5 m  
- rura osłonowa stalowa ∅ 355,6x8 mm, L = 8,5 m 

� dane dotyczące przewiertu na kanalizacji deszczowej w ul. Daszyńskiego: 
- kanał grawitacyjny ∅ 200mm, 
- długość przewiertu: L = 6,9 m  
- rura osłonowa stalowa ∅ 355,6x8 mm, L = 6,9 m 

 

Przykładowa technologia wykonania przewiertów - przewiert niesterowany z przeciskiem 
hydraulicznym rur 

Metoda ta stosowana jest do układania rurociągów pod przeszkodami terenowymi na 
odcinkach do 60 m i o średnicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta polega na wierceniu 
otworu, za pomocą wierteł ślimakowych. Jednocześnie odbywa się przecisk rur 
przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do 
wykopu początkowego. Urabianie gruntu wiertłem ślimakowym zapobiega możliwości 
naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki 
temu możliwe jest wykonywanie rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Metodę tę 
można stosować w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania 
przewiertu nie stosuje się żadnej płuczki, co pozwala uniknąć kłopotów z jej utylizacją. 

Rury kanałowe należy umieścić centrycznie w rurze ochronnej na płozach dystansowych. 
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą ochronną na końcach układu, należy 
uszczelnić i zabezpieczyć poprzez wypełnienie pianką poliuretanową lub zastosowanie 
manszety gumowej. 



Projekt wykonawczy dla zadania Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ,  
wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.;” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie  
gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.” 
 

 

32 

7.4 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI ĄGÓW.  

Kanały i rurociągi przeznaczone do likwidacji i biegnące w pasie wykopu należy usunąć. 

Kanały które przeznaczone są do wyłączenia ale nie będą usuwane należy zabezpieczyć. 
 

Orientacyjne ilości sieci przeznaczonych do usunięcia: 

ZADANIE 1 

� dotyczące sieci kanalizacji deszczowej – ok.46m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji deszczowej – ok.15m 
� dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej – ok.5m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 2m 

 

ZADANIE 2 

� dotyczące sieci kanalizacji deszczowej – ok.110m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji deszczowej – ok. 55m 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji sanitarnej –ok. 5m 

 

ZADANIE 3 

� dotyczące sieci kanalizacji deszczowej – ok.35m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji deszczowej – ok. 10m 
� dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej – ok.15m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 45m 

 
ZADANIE 4 

� dotyczące sieci kanalizacji deszczowej – ok.20m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji deszczowej – ok. 180m 
� dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej – ok.95m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 5m 

 
 

ZADANIE 5 

� dotyczące sieci kanalizacji deszczowej – ok.80m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji deszczowej – ok. 70m 
� dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej – ok.455m, 
� dotyczące odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 50m 

 
Kanały, które przeznaczone są do wyłączenia, ale nie będą usuwane w uzgodnieniu z 
eksploatatorem należy zabezpieczyć  poprzez zaślepienie i zalanie ich mieszaniną piasku, 
żwiru i wody. 

7.5 PRACE DODATKOWE NA ISTNIEJ ĄCYCH SIECIACH.  

Na istniejących sieciach wykonywane będą następujące prace dodatkowe: 
� kamerowanie, 
� w razie potrzeby czyszczenie sieci, 
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� odcięcie i zaślepienie miejsc wpięć przepinanych kanałów, które wiążą się z 
dodatkowymi wykopami-oznaczone na mapach fioletowymi prostokątami, 

� odcięcie i zaślepienie miejsc wpięć przepinanych kanałów, po trasie 
nowoprojektowanych kanałów, 

� prace w istniejących studzienkach w zależności od potrzeby: zaślepienie odcinanych 
kanałów, wymurowywanie nowych kinet. 

Poniżej podano orientacyjne ilości zaślepianych trójników i ilości studzienek w których 
prowadzone będę prace dla poszczególnych zadań. Są to tylko dane szacunkowe, 
rzeczywiste ilości będzie można określi ć po kamerowaniu, na etapie wykonawstwa. 

ZADANIE 1 
� trójniki do zaślepienia-dodatkowe wykopy – 9szt. 
� trójniki do zaślepienia-po trasie projektowanych kanałów –15szt. 
� studzienki do przebudowy- 10szt. 

ZADANIE 2 
� trójniki do zaślepienia-dodatkowe wykopy – 32szt. 
� trójniki do zaślepienia-po trasie projektowanych kanałów –22szt. 
� studzienki do przebudowy- 9szt. 

 

ZADANIE 3 

� trójniki do zaślepienia-dodatkowe wykopy – 3szt. 
� trójniki do zaślepienia-po trasie projektowanych kanałów –8szt. 
� studzienki do przebudowy- 0szt. 

 
ZADANIE 4 

� trójniki do zaślepienia-dodatkowe wykopy – 19szt. 
� trójniki do zaślepienia-po trasie projektowanych kanałów –28szt. 
� studzienki do przebudowy- 11szt. 

 
ZADANIE 5 

� trójniki do zaślepienia-dodatkowe wykopy – 25szt. 
� trójniki do zaślepienia-po trasie projektowanych kanałów –12szt. 
� studzienki do przebudowy- 20szt. 

9.0 WYTYCZNE WYKONANIA 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

�  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i sieci 
wodociągowych” 

� PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 

� PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna 

� PN-B-06050:1999 - Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
� PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

� BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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przy odbiorze” 

� PN–B–10725; 1997 r. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10729 – „Studzienki kanalizacyjne”, 

� PN-EN 752-od 1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

� PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

� PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążenia 

� PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).   

� Instrukcje montażowe Producentów : rur, studzienek, armatury. 
� PN-91/M-34501 - „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi” 
� „Budownictwo ogólne” t. I, część 1; „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” – wydawnictwo „ARKADY” 
 

9.1 WYKOPY 
 
9.1.1 OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOP ÓW 

3.6.1. Zakres i dane wyjściowe do obliczeń odwodnienia wykopów 
 
Obliczenia odwodnienia dotyczą określenia ilościowego podstawowych parametrów 
niezbędnych do zaprojektowania odwodnienia, którymi są: 

• wielkości dopływu do odwadnianego wykopu, 
• wybór urządzeń odwadniających stosowanie do wielkości dopływu (igłofiltry lub drenaż  

poziomy), 
• ustalenie ilości, rozstawy i głębokości posadowienia poszczególnych urządzeń. 

 
Dane wyjściowe do obliczeń: 

• współczynnik filtracji dla występujących w podłożu rodzajów gruntów, jak w Tab. 1, 
• niezbędne obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopów – 0,5 m, 
• zastosowanie igłofiltrów gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej 0,5 m 

nad dnem wykopu; jeśli nie przekracza 0,5m – stosowanie drenażu poziomego, 
• głębokość posadowienia igłofiltrów: 1,5 m poniżej dna wykopu, 
• rozstaw igłofiltrów – większa od 10 r Π  

 

3.6.2 Obliczenia hydrogeologiczne odwodnienia wykopów  
 
Obliczenia dopływów dynamicznych do wykopów dokonano metodą wielkiej studni wzorami 
Dupuit’a, odnoszącymi się zasadniczo do wykopów wielkoprzestrzennych. Przystosowanie 
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tej formuły do wykopów liniowych uzyskuje się przez modyfikację promienia zastępczego ro 
oraz współczynnika korekcyjnego f.   
W przypadku zastosowania metody wielkiej studni, wykop porównuje się do cylindrycznej 
studni o takiej samej powierzchni, do której woda dopływa ze wszystkich stron ruchem 
sferyczno-radialnym, albo płaskim radialnym.  
 
 

zw. w

H

h
S

R

r

y
o

 
Rys. Oznaczenia do obliczenia odwodnienia wykopów 

 
Do obliczenia ilości zastosowanych igłofiltrów oraz ilości dopływającej wody, przyjęto 
następujące parametry oraz wzory: 

 
1. Długość odwadnianego wykopu  – L [m] 
 
2. Współczynnik filtracji – k [m/s, m/d] 
Założono wg Tab. dla poszczególnych rodzajów gruntów. 

 
Tab.  Wartości współczynnika filtracji w zależności od rodzaju gruntu  

 
Charakterystyka 
przepuszczalności gruntu 

 
Rodzaj gruntu 

Orientacyjne wartości 
współczynnika filtracji 
k [m/d] 

Bardzo mocno 
przepuszczalne 

Otoczaki ze żwirem 200 
Żwir gruby 150÷500 

Mocno przepuszczalne Żwir drobny 75÷150 
Żwir słabo piaszczysty, 
piasek gruby 

30÷75 

Średnio przepuszczalne Żwir mocno piaszczysty, 
piasek średni 

5÷30 

Mało przepuszczalne Piasek drobny, torf słabo 
rozłożony 

1÷5 

Bardzo mało przepuszczalne Piasek pylasty, piasek 
mało gliniasty 

0,1÷1 
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Słabo przepuszczalne Pyły piaszczyste, lessy 0,01÷0,1 
Bardzo słabo przepuszczalne Pyły, piaski gliniaste, 

gliny mocno piaszczyste 
0,001÷0,01 

Nieprzepuszczalne Gliny pylaste, gliny 
piaszczyste ciężkie 

10-3÷10-4 

Gliny ciężkie, gliny 
pylaste ciężkie, iły 

10-4÷10-6 

 
3. Dopływ do odwadnianego odcinka (w/g Dupuit’a) [m3/s, m3/d] 

oo rR

hHk
Q

lglg

)(
36,1

22

−
−⋅= ; [m3/s] oraz [m3/h] 

gdzie: 
k – współczynnik filtracji [m/s]  
H – wysokość zwierciadła wody w igłofiltrze [m]  
S – depresja w igłofiltrze [m]  
h – wysokość zwierciadła wody w igłofiltrze po obniżeniu [m]. 
h = H - S 

 
4. Zasięg depresji studni zastępczej  – R0 

00 rRR += ;  [m] 

Zasięg depresji studni zastępczej to suma zasięgu depresji w studni oraz promień studni 
zastępczej. 
 
5. Promień zastępczej studni – r0  
Dla wykopów liniowych wielkość promienia zastępczego oblicza się przyjmując następującą 
zależność: 

30

L
r =  

  
6. Zasięg depresji  –  R  

• Dla wód o statycznym – swobodnym zwierciadle wody zasięg leja depresji określa 
wzór Kusakina: 

HksR ⋅⋅⋅= 575 ;  [m] dla k [m/s] 
• Dla wód naporowych o dynamicznym zwierciadle wody określa wzór Sichardta: 

ksR ⋅⋅= 3000  [m]; dla k [m/s] 
 
7. Dopływ skorygowany do odwadnianego odcinka – nQ  

fQQn ⋅=  [ m3/h ] 

gdzie: 
 f – współczynnik korygujący f = 1,1 
 
8. Liczba studni – n  

ϕ
Q

yn =⋅ 0  

gdzie: 
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0y  - długość filtru – dla zastosowanych do odwodnienia igłofiltrów o średnicy Ø63 – zgodnie 

z informacją producentów, długość filtru wynosi 0y  = 0,6 m 

ϕ  - współczynnik przepuszczalności jednego metra zwilżonego filtru 

max2 vr ⋅⋅⋅= πϕ  

r - promień igłofiltra 

maxv - prędkość wody dopływającej do filtra, wg Sichardta 

15max

k
v =  [m/s dla k w m/s]; do obliczeń przyjmowano maxv [m/h] 

 
Wobec powyższego liczba studni igłofiltrowych wynosi: 

0y

Q
n

⋅
=

ϕ
 

 
9. Rozstaw studni igłofiltrowych  

n

L
 [m] 

 
10. Sprawdzenie warunku Sichardta 

rb ⋅⋅⋅≥ π25 =1,0 [m] 
 
Wykopy podzielono na odcinki o zbliżonych warunkach odwadniania, tj. podobny 
współczynnik filtracji i głębokość odwadniania. 
Ilościowy tok obliczeń dla każdego z wydzielonych odcinków dla poszczególnego zadania 
zaprezentowano w załączniku tabelarycznym dla odwodnienia wykopów. 

3.6.3 Rozwiązania projektowe odwodnienia wykopów 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne 
– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje sie powyżej 
zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi 
(droga) metodą przecisków w rurze osłonowej; odwodnienie komór przeciskowych podlega 
regułom wyżej opisanym. 
Zgodnie z wyżej sformułowanymi zasadami odwodnienie wykopów liniowych o zawodnieniu 
przekraczającym 0,5m odbywać się będzie za pomocą igłofiltrów ø60mm, długości 6,0m, 
których wydajność dopuszczalna jest odpowiednia do średniej i niskiej przepuszczalności 
utworów wodonośnych oraz depresji nie przekraczającej 4,5m. 
Lokalizacja igłofiltrów– liniowa, na zewnątrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krawędzi, 
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu maksymalnie dopuszczalnego zagęszczenia 
punktów drenażowych na odwadnianym odcinku. 
Rozstawę igieł określono dla każdego odwadnianego odcinka odrębnie w zależności od 
wielkości dopływu i dopuszczalnej wydajności igieł. 
Głębokość zainstalowania igieł ustalona została do wielkości zagłębienia kanału 
powiększonej o 1,5 m – niezbędnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworach słabo 
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przepuszczalnych igły należy wpłukiwać w rurze ø 100 mm w celu wykonania obsypki o 
granulacji 0,8-1,4 mm na wysokość 0,6-1,0 m powyżej spodu igły wraz z wyciąganiem rury z 
otworu. 
Głębokość, rozstawę  oraz ilość igłofiltrów przedstawiono w tabeli oraz podano te informacje 
na profilach podłużnych tych kanałów. 

Tab. Obliczenia dopływu wody do wykopów odwadnianych za pomocą igłofiltrów 

Numer przekroju Oznaczenie  Jednostki 

Kd1  /od 
S1kd23 do 
S1kd44+ 
16,8m 

Długość odwadnianego wykopu L  m 163,8 

Szerokośćść odwadnianego wykopu B m 1,2 

Współczynnik filtracji                                                          k  m/d 1,0 
Wysokość zwierciadła wody w igłofiltrze H m 2,45 
Depresja w igłofiltrze  s m 0,95 
Wysokość zwierciadła wody w igłofiltrze po 
obniżeniu                           h m 1,5 
Współczynnik liczbowy zależny od 
stosunku szerokości do długości η   
Promień studni zastępczej  ro m 54,6 

Promień depresji                                                    R m 9,7 

Zasięg depresji w studni zastępczej                                                Ro m 64,3 

Dopływ wody do odwadnianego odcinka Q m3/h 3,00 
Dopływ wody skorygowany do 
odwadnianego odcinka Qn m3/h 3,29 

Współczynnik korygujący  f  1,1 
Średnica igłofiltrów  y0 m 0,032 

Długość części czynnej d       m 0,3 

Prędkość vmax m/h 0,82 

Współczynnik przepuszczalności jednego 
metra zwilżonego filtru 

� 
  0,02 

Liczba igłofiltrów n szt. 447,7 

Rozstawa igłofiltrów l/n m 0,4 
Sprawdzenie warunku wg Sichardta 

  0,5 
Rozstawa igłofiltrów 

 

  0,5 

Przyjeta ilość igłofiltrów     328 

Sposób rozmieszczenia igłofiltrów     
obustronnie 
mijankowo 

 
Baterie igłofiltrów pracować będą w zestawach składających się z : 

- agregatu pompowego wraz z osprzętem 
- instalacji igłofiltrowej długości 25-50m 

rb ⋅⋅⋅≥ π25
0y
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- igieł PE ø63mm, długości 6,0m (z możliwością wydłużenia odpowiednimi 
przedłużkami) w ilości 60-100szt. 

Wskazane jest aby na jednym kanale operowały co najmniej 2 zestawy, z których drugi 
obniżać będzie zwierciadło wody z wyprzedzeniem w stosunku do robót ziemnych. 
Dla odwodnienia wykopów o niewielkim zawodnieniu (do 0,5m) stosowany będzie drenaż 
poziomy z rury drenarskiej karbowanej ø110mm, układany w dnie wykopu w szurfie o 
głębokości 0,4m i szerokości 0,3m z obsypką piaszczysto-żwirową o granulacji do 8mm. W 
piaskach pylastych obsypkę należy przykryć geowłókniną. 
Odbiór wody do lokalnych rząpi z zastosowaniem rury PCV ø315mm na końcu 
odwadnianego odcinka. Usunięcie wody z rząpia – pompą zatapialną przystosowaną do 
pompowania wody brudnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowana oś kanału lub rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych ław.  

 

 

Tab. Zestawienie długości sieci drenarskiej 
 
 

Oznaczenie 
kanału 

Oznaczenie 
odcinka 

Długość sieci 
drenarskiej Nr zadania 

m 

Kd1 
S1kd44+16,8m - 

S1kd53 
39,7 ZADANIE 1 

Kd6 S6kd1 - S6kd10 102,2 ZADANIE 4 
Ks4 S4ks1 - S4ks2 8,6 ZADANIE 4 

SUMA 
 

150,5  
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9.1.3 ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych., 

- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza konstrukcjami 
budynków do przesyłania wody i ścieków- Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią- 
PN-ENV 1046. 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”  

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w 
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.) 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy projektowanych 
sieci, jak również uzbrojenie przecinające te trasy, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 
zachowaniem szczególnej ostrożności – wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę 
planu robót. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub 
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
Projektowej. 

Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe 
należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na 
długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie 
zamontować.  

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w 
uzgodnionym miejscu. Odbudowa nawierzchni drogowej zgodnie z projektem branży 
drogowej a pozostałych odtworzenie istniejącej nawierzchni. 

Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami oraz możliwościami technicznymi wykonania oraz warunkami 
właścicieli pozostałego uzbrojenia. 

Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się stopniowo 
w górę. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową. 
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W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od 
drogi publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy 
wykopu, w pozostałych przypadkach obudowę należy usunąć. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Jednak ze względu na gęstą zabudowę i wąskie 
ulice w większości przypadków wydobyty grunt będzie trzeba wywozić. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 

9.2 TECHNOLOGIA POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH 
KANAŁÓW  

Posadowienie projektowanych kanałów zależności od rozpoznanych warunków 
geologicznych dla terenu inwestycji: 

� Kanały, posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm. Górną część podbudowy należy 
zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90º. 

� W przypadku kanałów układanych w strefie zalegania gruntów piaszczystych należy 
posadawiać  je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę 
wyrównawczą grubości 15 cm. 

� Na gruntach w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny 
piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o grubości 
20cm z zagęszczeniem. Ławę żwirową należy zamknąć geowłókniną filtracyjną o 
gramaturze 400 g/m2 dla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z 
gruntu podłoża pod wpływem wzmożonej filtracji wody. 

� W razie napotkania kurzawki, gruntów organicznych, gruntów, które wykazują zmianę 
objętości ze zmianą wilgotności i innych gruntów charakteryzujących się złymi cechami 
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wytrzymałościowymi, należy je wymienić aż do warstwy gruntu nośnego lub wzmocnić 
podłoże. Każdą taką sytuację należy ocenić indywidualnie podczas prowadzonej budowy w 
celu ustalenia najkorzystniejszego rozwiązania. 

9.3 OBSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH I 
RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
� etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
� etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 
� etap III- zasyp wykopu gruntem dowożonym lub gruntem rodzimym jeśli max. 

wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę kanałów wykonać z gruntu piaszczystego dowożonego.  
Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu 
wymieniany na grunt piaszczysty wywożony będzie do miejsca uzgodnionego z 
Inwestorem. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 
podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca 
się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie 
wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad 
rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 

Zasypka wykopów 

W dokumentacji geologicznej w tabeli zestawiono grunty pod kątem przydatności do 
ponownego wbudowania. 

Ogólnie stwierdzono, że większość gruntów podłoża nie nadaje się do bezpośredniego 
ponownego ich wykorzystania ze względu na wysadzinowość i uplastycznienie w trakcie 
robót ziemnych oraz pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Bez zastrzeżeń do wbudowania w górne i dolne warstwy nasypów przydatne są grunty 
niewysadzinowe: pospółki, piaski średnioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste. 

Grunty te jeżeli występują w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gruntów bardzo 
wysadzinowych: piasków gliniastych glin i glin piaszczystych przydatne są bez zastrzeżeń 
do wbudowania w dolne warstwy nasypów - poniżej głębokości przemarzania. 

Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie zwartym i 
twardoplastycznym mogą zostać ponownie wykorzystane na górne warstwy nasypów pod 
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapno, aktywne popioły). 

Grunty małospoiste pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, grunty spoiste: gliny, gliny 
piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny zwięzłe nadają się do wbudowania w dolne partie 
nasypów pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub ulepszenia spoiwami. 
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Stwierdzone wykonami otworami iły i iły pylaste nie są przydatne do wbudowania w 
dolne i górne partie nasypów. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym lub 
wymienionym w zależności od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

W przypadku układania sieci pod terenami zielonymi, grunt powinien być zagęszczony ok. 
88% (Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora. 

W poboczach dróg, wskaźnik zagęszczenia Is=0,95.  

Pod ulicami, do zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200 KG. 
Wskaźnik zagęszczenia(Is) oraz parametry nośności(Ev1, Ev2, Io) zgodnie z wymogami 
przedstawionymi w części drogowej.  

W drogach lokalnych osiedlowych, wskaźnik zagęszczenia Is=1,0.  

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić teren i nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy 
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianie traw po uprzednim rozścieleniu 
humusu na terenach nieutwardzonych. 

9.5 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 

9.5.1  STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH Ø1200, Ø1000, Ø800, Ø600 i 
Ø400, Ø425. 

Warunki jakie musi spełniać materiał stosowany w bezpośrednim sąsiedztwie studzienek: 

� nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na studzienkę, jej materiał lub wodę 
gruntową, 

� wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 

� nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III ( tabela), 

� nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 

� nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić elementy studzienki np. gruzu, 
kamieni dużych lub o ostrych krawędziach itp., 

� maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 22mm przy kanałach 
DN≤200mm lub 40mm przy większych średnicach, 

� powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie. 

 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki oraz poziomu 
występowania swobodnej wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia możliwe jest 
posadowienie bezpośrednie lub grunt podłoża należy wymienić zgodnie z poniższą tabelą. 
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Grubość dolnej podsypki piaskowej pod studzienki z tworzyw sztucznych  
 

L.p. 
 
 

Rodzaj podłoża 
 
 

Poziom wody gruntowej poniżej 
poziomu ułożenia przewodu 

≤1m 1÷2m ≥ 2m 

 I Grunty niewysadzinowe: 

1 • rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm 

2 
• żwiry i pospółki (z ziarnami powyżej 22/40mm)1) 

• żużle nierozpadowe 
10cm 10cm 10cm 

3 
• żwiry i pospółki (z ziarnami do 22/40mm)1) 

• piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste 
bezpośrednio na gruncie, bez 
podsypki 

 II Grunty w ątpliwe: 

4 
• piaski pylaste 10cm bezpośrednio bezpośrednio 

5 
6 

• zwietrzeliny i rumosze gliniaste, żwiry i pospółki 
glinia-ste (z ziarnami powyżej 22/40mm)1) 

15cm 15cm 10cm 

 
 

• żwiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)1) 15cm 15cm 10cm 

 III  Grunty wysadzinowe2) 

7 
• gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste zwięzłe, 
• iły, iły piaszczyste, iły pylaste 

20cm 15cm 15cm 

8 
 

• piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły 
• gliny, gliny piaszczyste i pylaste 
• iły warwowe 

30cm 20cm 15cm 

Uwagi: 
1) - zależnie od średnicy układanego przewodu, 
2) - w stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym (Il≤0,25); grunty te w stanie 
miękkoplastycznym lub plastycznym wymagają indywidualnej oceny 

 

Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę w sąsiedztwie ścian studzienki najlepiej wykonać z 
piasku (grubo-, średnio-lub drobnoziarnistego) lub pospółki. Piaski pylaste mogą być 
użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie 
wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0m poniżej spodu podsypki. Warstwa 
podsypki dolnej o grubości 5cm układana bezpośrednio pod dnem studzienki nie powinna 
być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona 
podczas zagęszczania kolejnych warstw i pozwoli na elastyczne ułożenie przewodów. Pod 
złączami należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia pod kielichy, aby 
przewody nie opierały się na złączach. 

Materiał gruntowy należy układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron 
studzienki, różnice wysokości nie mogą być większe niż 15cm. Zagęszczanie wykonać 
niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
studzienki i rur do niej podłączonych zarówno w planie jak i w ich przekrojach 
poprzecznych. Zagęszczenie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie 
grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (grubość warstwy nie większa niż 30cm) - 
niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Zagęszczenie nie może być mniejsze 
niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a i nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych lub 
nie dogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Ponadto, w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, naturalne podłoże gruntowe, 
podsypka oraz zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodów powinny spełniać 
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wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 
wynikające z głębokości ułożenia rur pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej 
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubość warstw i procedurę zagęszczania należy 
dostosować do wymaganej całkowitej grubości i posiadanego sprzętu. Wilgotność 
zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym, prace należy prowadzić w 
odwodnionym wykopie i tak, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego. 

Przy posadowieniu studzienek w gruntach słabonośnych, po wymianie gruntu, nowy grunt 
należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem 
nowym. Wzmocnienie gruntu wykonać za pomocą geowłókniny. 

Podłoże pod elementy żelbetowe i zwieńczenia 

Zasypka wykopu o grubości 0,6m, stanowiąca podłoże pod elementy żelbetowe powinna 
być wykonana z gruntów stabilizowanych spoiwem cementowym. Górna powierzchnia 
zasypki powinna mieć nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawierzchni w miejscu 
wbudowania studzienki, ale nie większe niż 7%. 

Zwieńczenia studzienek Ø400mm montować na wylewanym z betonu B30 pierścieniu o 
wysokości min. 20cm. 

W pozostałych studzienkach zamontować żelbetowe płyty odciążające. Nie dopuszcza się 
opierania płyty żelbetowej bezpośrednio na górnej krawędzi konstrukcji studzienki. 
Studzienka podczas eksploatacji nie może przenosić obciążeń komunikacyjnych. 
 

9.5.2  STUDZIENKI BETONOWE 

W przypadku posadawiania studzienek betonowych na gruntach sypkich wykonać 
dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki, z zastosowaniem ciężkich 
zagęszczarek. Zagęszczenie gruntu można uznać za prawidłowe jeżeli stosunek modułu 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego jest nie większy od 2.2. Po dokładnym 
zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka, aby rzędna kinety 
studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie należy dopuszczać 
do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać 
należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy 
piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10).  

W przypadku posadawiania studzienek betonowych na gruntach spoistych o zadowalającej 
nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod 
studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, 
pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu 
sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki.  

Posadawianie studzienek betonowych na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie 
plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmocnienia podłoża.  

W razie napotkania takich gruntów należy wykonać ich badania geotechniczne i na ich 
podstawie określi ć technologie wykonania prac związanych z posadowieniem studzienki. 

Metody stosowane najczęściej w praktyce: 

• częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego na dobrze zagęszczalny grunt sypki 
(wskaźnik uziarnienia U > 5, grunt należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 
0.95, 
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• zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, 

• posadowienie studzienki na płycie fundamentowej zmniejszającej naciski na słabe 
podłoże gruntowe, 

• w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo 

słabych gruntów studzienkę można posadowić na mikropalach. 

W przypadku częściowej wymiany gruntów należy oddzielić grunt rodzimy od warstwy 
gruntu sypkiego za pomocą geotkaniny. 

Studzienkę należy łączyć  z przewodem kanalizacyjnym za pomocą krótkich 

odcinków rur (o długości około 0.5 m). 

Studzienkę obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy zagęszczać 
warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia 
obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 
0,95 a dla studzienek ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 
1.0. 

10.0 OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI  

10.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBÓT 

Na pełny cykl budowy projektowanych sieci składają się prace budowlane wykonywane w 
odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych zadań inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

� przygotowanie zaplecza budowy; 

� organizacja ruchu zastępczego; 

� przygotowanie placu budowy; 

zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

� rozbiórka istniejącej nawierzchni; 

� wykop i obudowa ścian; 

� odwodnienie wykopu; 

� prace na istniejących kanałach ( kasetowanie, odcinanie przepinanych sieci, 
zaślepianie, w razie potrzeby czyszczenie istniejących kanałów); 

� ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 

� odbiór ułożonego odcinka; 

� zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 

� odtworzenie nawierzchni: w drogach zgodnie z projektem branży drogowej a w na 
pozostałych terenach odbudowa istniejącej nawierzchni. 

10.2 PLAC BUDOWY 

Wzdłuż trasy budowy sieci należy przygotować plac budowy w obrębie pasa roboczego 
znajdującego się: 

� w ciągach dróg; 
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� w gruntach przylegających do ciągów komunikacyjnych; 

� na terenach posesji prywatnych. 

W obrębie pasa roboczego zlokalizowane zostaną: 

� wykop wzdłuż trasy kanałów, odcinków sieci i przyłączy; 

� ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m; 

� miejsce składowania prefabrykatów; 

� pas transportu. 

W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy sieci 
zlokalizowanej w terenach zabudowanych. 

Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce, które Wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić z Inwestorem. 

Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do 
przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy 
zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w 
ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych odcinków roboczych projektowanych 
sieci. 

11.0 ODBIÓR TECHNICZNY 
Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny lub wodociągowy podlega 
odbiorowi technicznemu w zakresie: 

� sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w 
szczególności sprawdzenia zastosowanych materiałów, 

� sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, 

� sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunków, 

� sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów sanitarnych i deszczowych w 
studzienkach i wpustach, 

� sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów w planie i w 
profilu, na odcinkach i między studzienkami. 

Odbiorowi technicznemu podlegają wszystkie prace na istniejących kanałach, w 
szczególność, 

� szczelność wykonania zaślepień przepinanych odcinków sieci i przyłączy, 

� jakość wykonanych prac w istniejących studzienkach kanalizacyjnych, szczelność 
zaślepień, poprawność wymurowania nowych kinet, rzędne posadowienia kanałów. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

1. szczelność kanałów i rurociągów ciśnieniowych, 

2. spadek kanałów, 

3. osadzenie włazów w studzienkach kanalizacyjnych, 
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4. osadzenie wpustów żeliwnych w studzienkach wpustowych,  

5. staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rur wraz z 
zasypką wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. 

Powykonawcze kamerowanie sieci kanalizacyjnych 

W ramach kontroli wizualnej należy wykonać kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonać 
przy pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magnetowidem do rejestracji 
obrazu z wnętrza kanalizacji. Wejrzenie do wnętrza kanalizacji pozwoli wykryć 
nieszczelności, infiltrację wód gruntowych, pęknięcia, określi ć spadki rurociągu. Obraz z 
kamery wraz z bieżącym opisem ( odległość, spadek, komentarz operatora ) widoczny 
będzie na monitorze i zapisany na twardym dysku komputera, skąd może być przegrany 
np. na płytę CD. Wykonawca dostarczy wydruk raportu z kamerowania zawierający opis 
odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. 

12.0  WYTYCZNE EKSPLOATACJI  
Projektowane sieci należy eksploatować zgodnie z zaleceniami „Zbioru instrukcji o 
eksploatacji, konserwacji i planowo - zapobiegawczych remontach urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP. 

Warunki odprowadzenia ścieków do kanalizacji ustala eksploatator sieci. 

13.0 WYTYCZNE BHP 
W obiektach na kanałach ściekowych i dla kanałów ściekowych obowiązują przepisy BHP 
ujęte w Rozporządzeniach: 

� Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437), 

� Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków (Dz. U. nr 96 poz.438), 

� USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 

� oraz wszystkich innych dotyczących tych robót. 

Uwaga! 

Z uwagi na możliwość zalegania niebezpiecznych gazów, prace w studzienkach i 
komorach sieci kanalizacyjnej powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych 
środków techniczno-organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy – 
zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionymi Rozporządzeniami.  

14.0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
W trakcie robót i podczas czynności eksploatacyjnych należy dostosować się do 
wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej ujętych między innymi w następujących 
aktach prawnych: 

� USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
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ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

15.0 UCIĄŻLIWO ŚĆ INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA 

15.1 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Prawidłowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie 
stanowią elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla środowiska. 

Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciążliwa dla 
środowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na hałas, 
gospodarkę wodno – ściekową i odpadową. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zaleceń 
wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego. 

Omówienie możliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 
oraz sposobów ograniczenia tego oddziaływania: 

1. Ze względu na klimat akustyczny  

• eksploatacja sieci praktycznie nie będzie wiązała się z emisją hałasu,  

• oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ograniczy się 
wyłącznie do etapu jej realizacji i wynikać będzie z: 

- ruchu środków transportu obsługujących budowę, 

- pracy maszyn i urządzeń budowlanych, 

- prac budowlano-montażowych, 

- emisja hałasu związana z w/w pracami i procesami będzie miała 
charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność emisji hałasu z terenu budowy będzie 
miało wiele czynników: ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn i ich stan techniczny, sposób i rodzaj prowadzenia prac 
budowlanych. 

• ograniczenie emitowanego hałasu i wibracji na etapie realizacji inwestycji 
należy osiągać poprzez: 

- zastosowanie elementów amortyzujących, 

- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, 

- utrzymywanie środków transportu i maszyn w dobrym stanie 
technicznym, 

- odpowiednie prowadzenie prac budowlanych, 

- wykonywanie prac w rejonach sąsiadujących z zabudową mieszkalną 
wyłącznie w porze dziennej.   

2. Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać.  
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• w trakcie robót budowlanych związanych planowaną inwestycją będzie miała 
miejsce niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza wynikająca: 

- z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych (np. wyładunek 
kruszyw), 

- z eksploatacji środków transportu oraz maszyn i urządzeń obsługujących 
budowę, 

- ze składowania np. kruszyw i mas ziemnych. 

- emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie 
miała charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność tej emisji będzie miało wiele czynników: 
warunki atmosferyczne, ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn, sposób i rodzaj prowadzenia prac budowlanych.  

3. Ze względu na środowisko gruntowo-wodne  

• pewne oddziaływanie występować będzie podczas budowy projektowanych 
sieci, ponieważ poziom wód gruntowych w niektórych punktach zalega 
stosunkowo płytko pod powierzchnią terenu, w takim przypadku zakłada się 
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopów.  

• zastosowane rurociągi i obiekty sieciowe  wykonane będą z materiałów 
trwałych, szczelnych i niepodatnych na korozję, co wyeliminuje możliwość 
dostania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego. 

• omawiana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno-gruntowego, 
a w szczególności wyeliminowane zostaną niekontrolowane zrzuty ścieków do 
wód powierzchniowych i do gruntu.  

• celem ograniczenia negatywnego oddziaływania fazy budowy na  środowisko 
gruntowo-wodne należy: 

- zlokalizować okresowe  bazy materiałowo-sprzętowe na terenie 
utwardzonym,  

- zlokalizować wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji 
podatnych na migrację wodną na terenie utwardzonym, a w innym 
przypadku zabezpieczyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi na czas 
trwania budowy, 

- wyposażyć bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaplecze sanitarne dla 
pracowników), 

- przechowywać oleje, smary i olej napędowy w szczelnych pojemnikach, 

- utrzymywać w dobrym stanie technicznym i systematycznie 
konserwować sprzęt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,  

- zachować szczególną ostrożność oraz dbałość w czasie prowadzenia 
robót ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntów 
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je neutralizować (np. 
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych). 
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4. Ze względu na gospodarkę odpadową:  

• Źródła powstających odpadów: odpady powstałe w wyniku rozbiórki 
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanały, studzienki. Ponadto 
źródłem odpadów będą także prace ziemne, roboty instalacyjne, obsługa 
maszyn i urządzeń budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy budowy.  

• Powstawanie odpadów będzie miało miejsce na etapie budowy sieci 
kanalizacji. Działania związane z wyeliminowaniem oddziaływania na 
środowisko polegały będą na: 

- Wszystkie wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie 
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miarę możliwości o 
utwardzonym podłożu. Odpady powinny być magazynowane selektywnie 
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady 
powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający migrację 
wypłukiwanych z nich zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego.  

- Wytwórca odpadów powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce 
magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
powinny być gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych 
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie 
gromadzonych w nich odpadów. Dostęp osób niepowołanych do 
magazynowanych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, ma być 
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 
powinno być oznaczone. Odpady te powinny być magazynowane w 
sposób nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.  

- Oleje odpadowe powinny być magazynowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania   z olejami odpadowymi 
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968). 

- W obrębie zapleczy socjalnych dla pracowników obsługujących budowę 
powinny zostać ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komunalne 
i wywożone na składowisko. 

- Pozostająca gleba oraz grunt stanowiący urobek ziemny z wykopów oraz 
korytowania dróg, w miarę możliwości będzie wykorzystywana do 
zasypywania wykopów, albo wykorzystywana przez Inwestora jako 
materiał rekultywacyjny lub jako materiał przesypowy na składowisku 
odpadów. 

5. Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne  

• realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych 
mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. 

• obecny system nie dysponuje wystarczającą retencją kanałową, rozdział 
kanalizacji i budowa nowych sieci usprawni system odprowadzania wód 
deszczowych z terenu miasta, usprawni również pracę oczyszczalni ścieków do 
której mniej będzie dopływało ścieków deszczowych. 

• uciążliwość dla mieszkańców wynikać będzie z procesu realizacji inwestycji na 
którą składa się: 
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- konieczność zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji,  

- utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, 

- możliwość czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbioru ścieków. 

6. Ze względu na roślinność: 

• Metody zabezpieczenia roślinności, a w szczególności drzew podczas realizacji 
inwestycji: 

- osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych wykopów; 

- roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości 
powinny być wykonywane ręcznie, 

- odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym 
wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima). 

15.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m.in. w obrębie staromiejskiego układu 
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nt 358 z dnia 25.11.1956r. 
związanego ze średniowiecznym miastem oraz historycznych przedmieść Dzierżoniowa. 

Należy uwzględnić warunki zawarte w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz w Decyzji nr 713/09 o pozwoleniu na prowadzenie badań 
archeologicznych. 

16.0 UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA 
INWESTYCJI 

� Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy 
projektowanych sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz 
prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej ostrożności – wg wcześniej 
opracowanego przez Wykonawcę planu robót. 

� W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy. 

� Wykop przed układką przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby 
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa 
się z wynikami badań geotechnicznych stanowiących podstawę określenia rodzaju 
posadowienia kanału. 

� Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. Istnieje 
możliwość niekontrolowanego pojawienia się wód gruntowych w wykopach w 
związku, z czym może zaistnieć konieczność dodatkowego odwodnienia.  

� Przedmiotową inwestycję zrealizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Oraz w przypadku przebudowy sieci 
wodociągowych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych.” 

� Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami 
zainteresowanych stron. 



Projekt wykonawczy dla zadania Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ,  
wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.;” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie  
gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.” 
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� Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne – przecinające w poprzek wykop – 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

� W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń projektowanych sieci z 
kablem energetycznym na kabel zastosować rury ochronne, dwudzielne. 

� W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń projektowanych sieci z 
kanalizacją telekomunikacyjną lub kablem telekomunikacyjnym na kabel lub 
kanalizację telekomunikacyjną zastosować rury ochronne, dwudzielne. 

� Przed ułożeniem poszczególnych sieci – sprawdzić rzędne istniejących kabli i 
przewodów w miejscach kolizji. 

� W pasie szerokości po 1,0m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych 
sprzętem mechanicznym. 

� W przypadku nie zachowania wymaganej pionowej odległości projektowanych sieci 
od gazociągu, po uzgodnieniu tych przypadków z Właścicielem sieci gazowej na 
projektowaną sieć zabudować rurę ochronną. 

� Należy mieć na uwadze fakt, że duża część prac wykonywana będzie na czynnych 
kanałach i rurociągach, wymagających wykonania tymczasowych przepięć i 
tymczasowego przepompowywania. Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowe 
ilości rur oraz pompy przenośne. Kolejność prac należy uzgodnić z eksploatatorem 
sieci. 

� Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje 
podwykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

� Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 

� Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych. 

17.0 ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
Odbudowa nawierzchni ulic stanowi odrębne opracowanie, natomiast nawierzchnię na 
pozostałych terenach należy doprowadzić do stanu istniejącego. 

18.0 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZASTOSOWANYCH 
MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
Podane w projekcie urządzenia i materiały można zastąpić urządzeniami i materiałami 
dowolnego producenta. Materiały i urządzenia zamienne muszą spełniać wymogi 
przedstawione w projekcie i być podobnej klasy. 
 
 
 


