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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa nadana radwieniu przez zamawiagcego
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§T 3§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem inwestycji — Rozdziat kanaljzdeszczowej
od sanitarnej w Dzieoniowie, wchodgcego w zakres przedsvziecia pn.” Uporadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego-etap |, przewidzianego
do realizacji w ramach Funduszu Spégid

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1.Informacje ogdine

Wymagania Ogoélne natg rozumi€ | stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 |ST-2 ROBOTY ZIEMNE
2 | ST-3 ROBOTY MONTA.OWE
4 | ST-4 ROBOTY DROGOWE

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podapednaniki do norm krajowych. Normy
te winny by traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i czytane w paeniu z
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami, w ktorychgswymienione.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdbewihzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac afifych Kontraktem i stosowania ich postanofviga rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwyggach Technicznych.

Zaktada st, iz Wykonawca doghbnie zaznajomit §iz trescig i wymaganiami tych norm.

1.2.2 Zakres rzeczowy inwestyciji.

kanalizacja sanitarna:
= kanaty grawitacyjne,
= odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadk,
= przylgcza kanalizacyjne,
= studzienki kanalizacyjne,
= przebudowa istniegych studzienek,

kanalizacja deszczowa:
= kanaty grawitacyjne,
= odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadk,
= przylgcza kanalizacyjne,
= studzienki kanalizacyjne,
= przebudowa istniegych studzienek,
= studzienki wpustowe,

odbudowa nawierzchni

likwidacja i zabezpieczenie nieczynnych kanatow
= w przypadku gdy kanat lub rurag przebiega po trasie wykopu-likwidacja,
»w pozostatych przypadkach, w zabesci od uzgodnienia z Inwestorem: zalanie kanatow
mieszanig piasku,zwiru i wody lub zdlepienie.

tymczasowe przegtia istniejcych sieci
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Wykonanie dodatkowych wykopdéw i prac mamavych w miejscach odcinanych tréjnikdw na
istniejacych sieciach

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr , . . Dfuggéci D+U.QO§,Ci Dlugosci
Poz. kanatu Dlugosci kanatow odcmk,ow do o<_jcmkow orzytaczy [m]
wpustéw [m] sieci [m]
1, Kd1 773,8 86,8 169,0 17,9 (3szt.)
2. Kd2 604 43,8 132 7,4(3szt.)
3. Kd3 758,1 40,8 88,9 10,7 (3szt)
4, Kd4 198,4 1,6 33,7 -
5. Kd5 103,3 2,3 35,4 10 (2szt.)
6. gé:] 0.9 16,4 17,4 ;
Kdé 561,3 61,0 290,8 2,2 (1szt))
Kd7 1925 25,5 54,4 -
: Kds 46,5 1,5 5,7 -
10. Kd9 834,4 102,3 147,6 5,2 (1szt.)
11. | Kd10 14,6 - 24 -
12. | Kd11 109,5 - 12,5 -
13. | Kd12 76,1 - 61,3 8,9 (1szt.)
14. | Kdi3 19,2 6,9 15,1 -
15 | Kdi14 26,4 - - -
16 KdD 6,9 - - -
17 | 15Wp 10,9 - - -
SUMA 4336,8 388,9 1087.,8 62,3 5875.8

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

Poz. Nr Diugosci kanatow pDr*zl;/?:ZZly D}uqoéci_ _
kanatu [m] [m odcinkéw sieci
1. Ksl 12 4,7 27,1
2. Ks2 167,4 6,2 75,2
3. Ks3 22,8 12,0 34,8
4. Ks4 58,8 - 10,9
5. Ks5 139,1 15,8 28,4
6. Ks6 357,2 13 87,8
7. Ks7 128,6 1,6 43
8. Ks8 33,5 8,2 3.3
9. Ks9 140,6 - -
10. | KsP - - 13
SUMA 1060,0 49,8 311,8 1421,6
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1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

1.3.1.Prace towarzysace

Jako prace towarzysee Zamawiajcy traktuje:
» roboty pomiarowe,
» dokumentagj geodezyjg powykonawca,
» roboty geologiczne.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obsigepodezyjn przy wykonywaniu robot.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdbwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,
wytyczenie w terenie osi kanatow oraz ruggdw przez uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,
wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za markotkdw osiowych. Kotki osiowe
wbi¢ na zatamaniach trasy oraz w osi studzienek,
wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperow roboczych),
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie roboét
sporadzanie operatéwddlacych podstaw do obmiarow robot,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakéw granicznych,
cigg reperow nawizac do reperéw sieci gastwowej.

VVVY VV VY V¥V

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejp s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznanze
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nakg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Koszt wykonania prac towarzygz/ch obcaza Wykonawe.

1.3.2.Roboty tymczasowe

Wykonawca bdzie zobowizany do wykonania i utrzymania w stanie nadan st do wytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, mednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Jako roboty tymczasowe Zamavgiey traktuje:
zagospodarowanie terenu budowy,
drogi tymczasowe,

odwodnienie wykopow,

szalowanie wykopow,

naprawa uszkodzonych ogrodze

YVVYY
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zabezpieczenie istnigjej infrastruktury, przebudowa wynikap z kolizji,
opracowanie i wdrgenie projektu organizaciji ruchu,

optaty/dzietawy terenu jeeli bedg konieczne,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

YV VYV

W szczegdlnéci jednak zakres i charakter robét tymczasowyckzedlbedzie od przytej przez
Wykonawe organizacji robot, zastosowanej technologii, oiz@tji zaplecza oraz prayych
metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzbrdziata.

Wykonawca zobowjzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowygkorzystupc wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamayeo w zakresie obowikow
Wykonawcy.

Koszt wykonania robét tymczasowych o Wykonawe, ktéry zobowjzany jest uwzgidnic te
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jakevykonanych robét, bezpiearwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj
Projektows, ST, postanowieniami kontraktu i poleceniamiyimera.

1.4.Informacje o terenie budowy zawierace dane dotycgce nasgpujacych zagadnié:
1.4.1.Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Informacje ogdlne.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miastaeBmniowa, gmina Dzieonidw, powiat
dzierzoniowski, wojewodztwo dolribgskie.

Drogi
W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:

» drogi wojewodzkie: ul. Dasagkiego —dz. nr 138, ul. Batalionéw Chtopskich — aiz202,
ul. Kosciuszki dz. nr 638. ( zakres inwestycji przebigaggj przez drogi wojewodzkie
zostanie olgity oddzielnym pozwoleniem na budewydawanym przez Wojewej

» pozostate ulice podlegararzdowi Gminy.

Sieci

Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane $nastpujace sieci:
energetyczne,

telekomunikacyjne,

gazowe,

wodochgowe,

kanalizacja ogolnosptawna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.

VVVVVVY

Warunki konserwatorskie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest m.in. wabrebie staromiejskiego uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéwzjgoy 358 z dnia 25.11.1956r. zyganego ze
sredniowiecznym miastem oraz historycznych przedénizierzoniowa.

Nalezy uwzgkdni¢ warunki zawarte w uzgodnieniu z Wojewodzkim Komgorem Zabytkow
oraz w Decyzji nr 713/09 o pozwoleniu na prowadedrada archeologicznych.
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1.4.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu olfego inwestyc.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawianplanach sytuacyjnych w skali 1: 500 i
1:250.

Projektowane sieci stanogviliniowy obiekt uzupetniajcy istniepca infrastruktue techniczg
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Roboty prowadzoneghla podczas normalnego funkcjonowania miasta izygle prowadzt w taki
sposOb, aby jak najbardziej zmniejsaiciazliwosé dla mieszkacow.

Na trasie projektowanych sieci wyptija zblizenia i skrzgowania z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodgowe, przewody gazowe, przewody
cieptownicze, przewody telekomunikacyjne, kabldupg elektryczne, kanalizacja deszczowa,
sanitarna i ogélnosptawna oraz pke& pod drogami w tym wojewddzkimi i gminnymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewghajich eksploatagj lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koligicy z rurocggami.

Przefcia przewoddéw przez przeszkody powinny¢bwykonywane doktadnie wg ustalei
pozwoler wydanych przez ich Wiaicieli.

Ze wzgkdu na g@st3 zabudow, waskie ulice, dug ilos¢ istniegcego uzbrojenia przed
rozpoczciem prac na poszczegolnych odcinkach nhalykona przekopy poprzeczne w celu
sprawdzenia rzeczywistego przebiegu sieci i rzectyeh rzdnych ich posadowienia.

W zwigzku z faktemze brak jest danych dotygzych doktadnego posadowienia istgajch sieci
gazowych i wodoaigowych, zagibienie czsci odcinkdw sieci od rynien do sieci kanalizacyjnej
dopasowé na etapie wykonawstwa w zatesci od rzeczywistego posadowienie ista@jch
sieci.

Nalezy rowniez mie¢ na uwadze faktze duwa czs¢ prac wykonywana duwlzie na czynnych
rurociggach, wymagacych wykonania tymczasowych przepi i tymczasowego
przepompowywania. Wykonawca powinien uwziylic dodatkowe iléci rur oraz pompy
przendne. Kolejnd¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem sieci.

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli energetycznych nalezabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymi:

» @160 (eASN, eSN), (na mapach oznaczone jako eANW/IN),

» @110 (eANN, eNN).

Miejsca skrzyowan i zblizen do istniegcych kabli telekomunikacyjnych néble zabezpieczy
rurami ostonowymi dwudzielnymi @110.
Urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnychskrzyzowan zabezpieczy przed

nacihgnieciem lub ztamaniemdgtownikami stalowymi na szeroko wiekszej od wykopu po 1,5m
z kazdej strony.

Prace w miejscach kolizyjnych z gdzeniami telekomunikacyjnymi wykonywargcznie —
obowigzuje strefa ochronna 1,0m wokoét gidzenr telekomunikacyjnych.

W pasie szerokmi po 1,0m od osi gazagju nie wolno prowadzi rob6t ziemnych spetem
mechanicznym.

W poblizu tras projektowanej kanalizaciji, rasdrzewa, ktére w trakcie robét budowlanych musz
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniejce ogrodzenia natg zabezpieczy
przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokonaich demontau na dtugéci niezlzdnej do wykonania
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wykopu oraz prac morzawych i ponownie zamontowa

Przyhcza kanalizacji sanitarnej nalepolgczy¢ z istniepca instalacy wewretrzng w budynkach,
moze sk to wigzat z przerobkami instalacji wewtrzne.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokadici
rownej lub wekszej né gicbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadze roboty ziemne w pobitu punktow osnowy geodezyjne;.
Wykonawca robot ziemnych jest zobagwény do ochrony statych znakéw stabilizowanej ognow
geodezyjnej. Punkty osnowy naje w przypadku ich usuecia lub zniszczenia wznowi
geodezyjnie poprzez uprawnipjednostle wykonawstwa geodezyjnego.

Czasowe zgrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielami i wiadagcymi
dziatek. Prace na tych terenach wnmgleprowadzé zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowdek zastosowa sie do uzgodnié brarzowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglevykona recznie, ze szczegalmstranascig
i pod nadzorem Instytucjiedgcych Widcicielami obiektéw.

Nie wyklucza i istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhpazdze: podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub,téryich brak jest informacji w instytucjach
brarzowych.

W przypadku odkrycia takich wdze: podziemnych natg powiadomt o tym ich Wigcicieli.

1.4.1.3Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuawgingeotechnicznej wykonanej przez
Przedsibiorstwo Podstawowych Bafla Rob6t Geotechnicznych ,GEOSTANDARD” Sp. z 0.0.,
Siedziba: ul. Biata 22, 54-044 WROCLAW.

Ponizej przestawiono wygg z tej dokumentaciji.
Budowa geologiczna

Na omawianym terenie budowa geologiczna pzalimostata rozpoznana 29 otworami badawczymi
odwierconymi do gibokasci 2,20-5,50 m p.p.t.

W wykonanych otworach nawiercono utwory czwargdimve reprezentowane przez grunty
spoiste, matospoiste i niespoiste oraz pedine przez grunty bardzo spoiste. Budowa geologiczn
w rejonie projektowanej inwestycji cechujes dbardzo daym zr&nicowaniem litologicznym
wyksztatconych osadow. Grunty spoiste, matospaistespoiste oraz bardzo spoiste wpstia na
zmiennych gibokadsciach, budujc warstwy i soczewy o z#dicowanych mizszaciach. Grunty
niespoiste wyspujace na badanym terenie to piaski drobne, pidskdnie, piaski grube oraz
pospotki. Grunty te emto ze wzgidu na domieszk frakcji ilastej § zaglinione, ponadto
stwierdzono nich przewarstwienia i domieszkviréw, glin pylastych i piaskéw gliniastych.
Grunty spoiste to gliny, gliny piaszczyste i glipylaste oraz zwizto spoiste gliny zwizte czsto

z przewarstwieniami piaskowérednich oraz piaskéw gliniastych. Grunty matosmoisb
przewanie pyly i pyty piaszczyste rzadziej wyksztatconeose jako piaski gliniaste. W affnie
gruntdbw matospoistych stwierdzono domieszkiwiru, fragmentow rélinnych oraz
przewarstwienia glin pylastych i glin piaszczystych

Otworami geotechnicznymi G-3, G7, G23 stwierdzonmty bardzo spoiste reprezentowane
przez ity oraz ity pylaste, w obie itdw stwierdzonych otworem 0-3 stwierdzono deszki
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zweglonego drewna oraz ¢xi organicznych (zawargé czesci organicznych dla proby z
przedziatu gibokasci 1,50 - 3,00 m p.p.t. wynosita lom=3,65).

W wykonanych otworach geotechnicznych grunty pozatoaturalnego przykrywa warstwa
nasypow o zrgnicowanych mizszaciach 0,30 - 3,50 m p.p.t. Otworami geotechniczn@vil,
G-12 i G-25 nie przewiercono warstwy nasypow. Gyurdsypowe to zaréwno grunty niespoiste,
matospoiste i spoiste, w gxi otworow w strefie przypowierzchniowej nasypy hbjel gleba.
Grunty nasypowe niespoiste to piastednie, piaski grube i pospotki, grunty matospoisigyty,
pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste, grunty spoto gliny i gliny piaszczyste. Grunty nasypowe
charakteryzyj sie znaczm zawartdcia domieszek mineralno gruzowych, w ich dhe
stwierdzono domieszkiuzla, ttucznia, cegty, betonu, kamieni, ceramiki, waporaz glin, glin
piaszczystych, glin pylastych, glin pylastych gmych, czsci organicznych i fragmentow §in.

Otworem geotechnicznym G-11 nie gggiicto planowanej glbokasci w zwigzku z
wystepowaniem trudno zwiercalnych gruntéw nasypowycatagmentow starych
fundamentow.

Geologiczno-inynierska charakterystyka gruntéw - warstwy geoteszmne

Podziatlu gruntow podim naturalnego na odpowiednie warstwy geotechnicioleonano na
podstawie wierae i prac laboratoryjnych, stosig normy PN-86/B-02480, PN-81/B -03020. Ich
podziat przedstawia shastpujaco:

grunty matospoiste - warstwa geotechniczna CM1, C&M3,

grunty spoiste - warstwa geotechniczna CS2, CS3,

grunty zwkezto spoiste - warstwa geotechniczna CZ2,

grunty bardzo spoiste — warstwa geotechniczna D2,

grunty niespoiste - warstwa geotechniczna Ilib, lid

grunty nasypowe.

YVVVYVYYY

Warstwa geotechniczna — CM1 - grunty matospoiste wstanie potzwartym
Grunty reprezentowane przez pyly i pyty piaszczyste o stopniu plastycgondl <0,00. Grunty te
charakteryzyj sie zabarwienienzéttym , rdzawo- popielatym.

Warstwa geotechniczna — CM2 - grunty matospoiste wtanie twardoplastycznym

Grunty reprezentowaneasprzez pyly i pyly piaszczyste oraz piaski glineasb stopniu
plastycznéci IL ~ 0,20. Grunty te charakteryaugic zabarwienienzéitym, ciemnaoitym, szaro-
z0tym, bzowo=zottym, brunatnym, szaro-jasn@zowym i szaro-byzowym.

Warstwa geotechniczna — CM3 - grunty matospoiste stanie plastycznym

Grunty reprezentowaneg spiaski gliniaste o stopniu plastyczeo IL ~0,35. Grunty te
charakteryzuyj si¢ zabarwieniem bzowym.

Warstwa geotechniczna — CS2 - grunty spoiste w stentwardoplastycznym

Grunty reprezentowane przez gliny piaszczyste i gliny pylaste o stoppiastycznéci I1L~0,20.
Grunty te charakteryzyisiec zabarwieniem ciemrditym, szaradttym,

z0tto-szarym,  jasnogeowym,  szaro-kizowym, rdzawo-szaro-jasnefzowym,  szaro
jasnobgzowym.

Warstwa geotechniczna — CS3 - grunty spoiste w stenplastycznym

Grunty reprezentowane przez gliny oraz gliny pylaste o stopniu plasty@on IL~0,35. Grunty
te charakteryzuaj sic zabarwieniem ciemrgttym, bmzowazéttym, brunatno-tygzowym, szaro-
brazowym izoto-szarym .

Warstwa geotechniczna — CZ2 - grunty zwizto spoiste w stanie twardoplastycznym
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Grunty reprezentowaneg sprzez gliny zwgzie o stopniu plastyczioi 1L~0,20. Grunty te
charakteryzyj sie zabarwienienzétto-szarym .

Warstwa geotechniczna — D2 - grunty bardzo spoist& stanie twardoplastycznym

Grunty reprezentowaneg rzez ity i ity pylaste o stopniu plastyczoo IL~0,20. Grunty te
charakteryzuyj si¢ zabarwieniem szarym, jasno-szarym i szagztwym.

Warstwa geotechniczna — Ibl - grunty niespoiste ghoziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowane g sprzez pospotki o stopniu zggpczenia 1D~0,55. Grunty te
charakteryzyj si¢ zabarwieniem ciemnoirowym.

Warstwa geotechniczna — Ilb - grunty niespoistesrednioziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowane przez piaskirednie oraz piaski grube o stopniu gsarzenia 1D~0,50.
Grunty te charakteryzgijsic zabarwienientottym, ciemnaoitym, bizowym izétto-brazowym.

Warstwa geotechniczna — Illb - grunty niespoiste dobnoziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowaneg sprzez piaski drobne o stopniu zagczenia ID~0,50. Grunty te
charakteryzyj sic zabarwieniem szargéitym, ciemnadttym, rdzawym.

Grunty nasypowe

Dla gruntow nasypowych ze wzglu na liczne domieszki mineralno-gruzowe parametrow
geotechnicznych nie okdleno.

2.2.3 Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach woda gruntowa zostata stwiend na giokaosci 1,50-4,30 m p.p.t.,
zwierciadto ma charakter swobodny rzadziej lekkpigtgt i stabilizuje st na rzdnych 259,70 -
261,75 m n.p.m. W obbie kompleksu gruntéw spoistych nasypowych w G-BEiesdzono
saczenia wody na gbokadici 2,40 m p.p.t. na gznej 272,64 m n.p.m.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w gaspcych otworach: G-1, G-2, G-14, G-15, G-17, G-
21, G-25.

Pozostatymi otworami wody gruntowej nie stwierdzpagobrane proby gruntu byty wilgotne lub
matowilgotne.

2.2.4. Przydatn&® gruntéw do posadowienia i zasypania wkopow.

Na podstawie normy PN-B-06050:1999 dokonano oceryntgw wystpujacych podicu i
nasypach pod wzegllem ich przydatni@wi do wykorzystania do goérnych i dolnych warstw
nasypow.

Wiekszai¢ gruntdw podiaa jak i nasypdw nie nadajecsdo bezpéredniego ponownego ich
wykorzystania ze wzgtu na wysadzinowig i uplastycznienie w trakcie robo6t ziemnych orad po
wptywem warunkow atmosferycznych.

Bez zastrzeen do wbudowania w gorne i dolne warstwy nasypow g@atye § grunty
niewysadzinowe: pospoiki, piasitiednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

Grunty te jeeli wyskpuja w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gaw bardzo
wysadzinowych: piaskow gliniastych glin i glin pragystych przydatnegsbez zastrzesn do
wbudowania w dolne warstwy nasypow - pajigicbokasci przemarzania.
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Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piasgliniaste w stanie zwartym i
twardoplastycznym magzostd ponownie wykorzystane na gérne warstwy nasypow pod

warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapkityyane popioty).

Grunty matospoiste pyly, pyty piaszczyste, piadkiigste przydatneagsdo wbudowania w dolne
partie nasypoéw pod warunkiem wbudowania ich w moejsuche i zabezpieczone od waod
gruntowych i powierzchniowych.

Grunty spoiste: gliny, gliny piaszczyste, gliny @sie mana wbudowéa w dolne partie nasypow w
miejscach suchych lub prZejowo zawilgoconych natomiast gliny zwie nadaj si¢ do
wbudowania w dolne partie nasypow gdy nasyp ma koiado 3,0 m bdzie

zabezpieczony przed zawilgoceniem lub ulepszoningoi.

Stwierdzone wykonanymi otworami ity i ity pylastéensy przydatne do wbudowania w dolne i
gorne partie nasypow.

1.4.1. 4Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, zgta do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wyiauwag uzyskanie pozwolenia na budow
sktadajca st w szczegolngci z:

= 2 projektow budowlanych;

= projektéw wykonawczych;

= przedmiaru robot;

= 2 informacji dotyczcych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wwkenav ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i przedhioastpujagce Dokumentacje oraz uzyska
akceptagj Inzyniera oraz innych oddaych wiadz:

= Projekt organizacji budowy,

= Program Zapewnienia Jakb(PZJ),

= Projekty zabezpieczendaian wykopow,

= Projekty zabezpieczenia lub przedaia urzdzen, instalacji znajducych s¢ w strefie

oddziatywania robdét,
= Dokumentagj powykonawcg — 2 kpl.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej, ktéra powinna Bysporzdzona przez Wykonawe Wykonawca uzupetniagj na
wiasny koszt i w czterech egzemplarzach i przadtozynierowi do zatwierdzenia.

1.4.1.5Zgodncé¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznewszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawdago, sStanowgi czgs¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obowhzujgce, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
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W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw podany nadonie jest waniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materighlalzgodne z Dokumentacjprojektovy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Skdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nigdp w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub
ST i wplynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zasgpione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonam@ownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1.6Przekazanie Terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompf&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzorie dniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada przed Weicielami nieruchomgxi, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy thns pierwotnego w przypadku
zniszczé powstatych w trakcie prowadzenia robot.

1.4.1.7Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz
Robdét poza terenem budowy w okresie trwania reglizéontraktu & do zakdéczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohoo

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb endfacych czynnéci zwigzane z
budowy i nienaruszaln@& ich mienia stuagcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem osob nieupowaionych.

b) Wykonawca otrzyma projekt organizacji ruchu. W zat8ci od potrzeb i pogpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawma bieaco w
uzgodnieniu z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem. W czasie
wykonywania Robo6t, Wykonawca dostarczy, zainstaiufgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgdzenia zabezpieczme takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczriwi w dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtldw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gulzenia
zabezpieczafe leda akceptowane przezayniera.

c) Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidmh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych fie bedzie zatwierdzona
przez Irzyniera. Tablice informacyjne¢da utrzymywane przez Wykonawonv dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.
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d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t pozeeptabudowy nie podlega atinej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w Cen Kontraktowy

1.4.1.8Tablice informacyjne
Wymagania dotycice tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobewany wykond, ustawé i utrzyma& tablice

informacyjne (wg przepiséw prawa budowlanego) nascavykonywania robét. Tablice
informacyjne nie powinny znajdowasic na placu budowy dhiej niz 6 miesecy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

1.4.1.90graniczenie obcizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6, przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabamgtéadunkow.

1.4.1.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpecm do daty wydania potwierdzenia zaékmenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymaowinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w zadowalgpym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych
na Terenie Budowy i powiadotinzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreviedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
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realizowa& Roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudaowieszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialadom. Wykonawca odtworzy ogrodzenia uszkodzone w
trakcie robot.

Przed przysipieniem do Roboét naty okresli¢ strefy wptywu pracy eizkiego sprztu na istniejca
zabudow oraz dla budynkéw w tej strefie spgdzi¢c inwentaryzagj i ocere stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowabcihza Wykonawe,

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonaweg
a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z whlasia i drog wewmrtrznych.
Jednalke, ani Irzynier ani Zamawiaicy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigldp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkantraktu.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wéetowe, budowle oraz inne pozostabo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odlaigtyna terenie budowy, Wykonawca
zobowpzany jest powiadonmiinadzér archeologiczny i zgniera i posgpowa dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia

w robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawdaym i Wykonaweg ustali wydhienie czasu
wykonania rob6t i/lub wysolkég kwoty, o ktog nalezy zwickszy Cerg Kontraktows.

1.4.3.0Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sélo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orazizie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dlasrodowiska, osob lub wtaska spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysgazieb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
= Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopduig dojazdowych,
= Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytain substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— moazliwoscig powstania pzaru.

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, rgsirzewa, ktére w trakcie robét budowlanych
mog zostd& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed wakrym uszkodzeniem,
podczas prowadzenia robot ngle
= oslani& pnie drzew rosgtych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych wykopow,
= roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w nganazliwosci powinny by wykonywane
recznie,
= odstongte korzenie drzew, zabezpieézyprzed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub
przemarzrjciem (zins).
= W bezpdgrednim zasigu koron drzew nie powinny bylokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. przypadku czasowego abnia poziomu zwierciadta wody gruntoweppdane jest,
aby czas trwania leja depresyjnego byt skroconymimmum. Zaleca i prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
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Obowgzki Wykonawcy wynikgge z Ustawy o odpadach.

Wykonawe uznaje si za wytwoére odpaddéw powstagych w czasie budowy. Usuie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie abowizkiem wykonawcy. Zamawiggy
nie kedzie z tego tytutu ponoskadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodakaaeystanie
zesrodowiska.

1.4.4\Warunki bezpieczaeistwa pracy

1.4.4.1Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa

i ochrony zdrowia. W szczegoélém Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie spetnaaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oriaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca sporgzi plan bezpiec#stwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2009/ sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126.).

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4.20chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazda

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgzem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovpazarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.3Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robdét &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéjagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

1.4.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobgmany zorganizow@ zaplecze przestrzegaj
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHBezpiecze p.paz, wymogow
Paistwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetgiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, techmyicg
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gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeegakze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwgzane z urgzdzeniem, utrzymaniem oraz likwidaczaplecza Wykonawcy, winny By
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach PrzedmRoboét.

W Cery Kontraktows wiaczony winien by takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i mardave oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przgnia
wszelkich czynnikéw i mediéw na Teren Budowy, téki@ak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda,scieki itp.

W Cere Kontraktows winny byt wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwdoatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadze po ukaczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznyaiery do obowazkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszys$tkigarunkéw technicznych przygzenia,
dokonanie uzgodnie przeprowadzenie prac projektowych i otrzymaniezhidnych pozwolé i
zezwolé.

Do obowhzkéw wykonawcy naley ochrona i kontrola dogbu do zaplecza budowy, terenu
budowy, kontrola wjedzajacych i wyjezdzajacych pojazdow.

1.4.6.Zabezpieczenie terenu budowy - warunki dotyegce organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Terenu Budowy oraz
Robdét poza Terenem budowy w okresie trwania reglikontraktu & do zak@éczenia i Przejcia
Robdt, a w szczegodldo utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséikonujcych
czynndci zwigzane z budowi nienaruszalng ich mienia stiagcego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osdb nieupowaionych.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, nascaiezbdny:
a) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazddéw i przejazddéw w stanie texdmym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obogdujacymi przepisami,
c) zabezpieczenie drog i chodnikow.
Wykonawca bdzie aktualizowat Projekt organizacji Ruchu w migotrzeb wynikacych z
postpu robot.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Zynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdow
I organizacji ruchu, w tym:

a) usunkcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cern Kontraktows.

1.4.7 Inne istotne dane

1.4.7.1 Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobogzdany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami i
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bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych goizen lub
metod i w sposob ggty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.4.7.2Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej kdhawca winien uzyskaod odnénych
wiadz na swoj koszt.

Razem z Harmonogramem robot, Wykonawca winien pozgél Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwol@é wymaganych do rozpoeezia i zak@czenia Robot.

Wykonawca winien dostosowasic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi¢
wiladzom wydajcym te zezwolenia kontreli badanie robét. Ponadto, winien pozwdlVtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawgzaj, co nie powinno zwoléiWykonawcy z
jakichkolwiek jego obowgzkow kontraktowych.

1.5.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione pownej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:

Dziennik Budowy — urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaari
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbiorow
Robdét, przekazywania polecei innej korespondencji technicznej, gdky Inwestorem,
Wykonawae i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyzoaa przez Zamawigego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgpowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji robaot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ¢dze obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez #yniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego, niezbdne do
prowadzenia wszelkich ba@laprob zwizanych z ocenjakasci materiatdw i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonywania Roboét, zgodnie z Dokumentac]
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaézzony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z rg urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy feaowniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyaglzn chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny, z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robotommie pisemnej,
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dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawnajdea autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiar Rob6t — wykaz robét, z podaniem fia, w kolejndci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim roboét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoine

Materialy jakie Wykonawca zamierza zastosébwa celu wykonania RoboOt muszuzyska
aproba¢ Inzyniera.

Zastosowane materiahetls fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakn wolne od wad fabrycznych,
posiadajce odpowiednie atesty lub deklaracje zgddnooraz lgdg posiadalty wihéciwosci
uzytkowe spetnigice wymagania jakwiowe okrélone Polskimi Normami, ST i dokumentacji
projektowe;.

Przy wykonywaniu RoboOt mag by¢ stosowane wykznie materialty, wyroby, ugdzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiagsy wymaganiom oksonym w art.10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.92; poz. 881).

2.2 Zrodka szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawyrlierowi do zatwierdzenia, szczego6towe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegoodia nie oznacza automatycznige wszystkie
materiaty z danegérodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wiacicieli i odnagnych wiadz, na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych, wgczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego 1 jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymaga ilosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robat.

Humus i nadktad, czasowo zth z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskiwaniaspu
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i zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypgarazywracaniu stanu terenu,
przy zak@czeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomp@merenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujgcymi
na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwomi materialow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobkRi materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Ilaynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujace warunki:
» Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji.
» Inzynier kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychedzi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacjowy.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy. Kady rodzaj Robot, w ktdorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane magtedo czasu, gdydaa one potrzebne
do Roba6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swaj jakasé i wkasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez fiyniera. Miejsca czasowego skladowan¢dlgozlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzyimerem.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera o0 swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake moze
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgizi i maszyn, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz i maszyny uywane do Robét
powinny by zgodne z ofegt Wykonawcy i powinny odpowiadawskazaniom zawartym w ST,
PZJ zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i w gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgyge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu ¢uizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewaism Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdy spetnig wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Umowy na poleceniezymiera lgzda usunite z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robét, zazghdnd¢é z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboézgraleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢gdreymi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawcw wytyczeniu
I wyznaczaniu Roboét zostgnpoprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysdk@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRb ot lzdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejin Projektowej i w ST a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bada materiatow i
Robdt, rozrzuty wyspujagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzam kweste.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera
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programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré
a) CZ@sc 0g0Im opisupca:

organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposb prowada&obot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= sposodb zapewnienia bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

= system (sposoéb i procedumproponowanej, kontroli sterowania jakia wykonywanych
Robat,

* wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie bad

» sposOb oraz formmgromadzenia wynikéw badldaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterafych a take wychganych wnioskdéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposobmdrzekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo- kontrolne,

= rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedguich wiaciwosci w czasie
transportu.

= sposob i proceduar pomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wddze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmyementow Robot,

» sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadani wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gazhgc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badanaterialdow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Roboét zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganto do zakresu ba@gaich czstotliwos¢

s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane ygdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kadaaterialbw ponosi
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Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmiera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5 Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w program zapewnienia jada.

6.6 Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdwzrddta ich wytwarzania, i zapewniona mugdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblbbt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawigikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdbw i Robét z DokumentacjProjektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.7 Centyfikaty i deklaracje jako sci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdbw przez Wykonawe Inzynier maze dopygci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadgj
= certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&®d z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz wigciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
= deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnai z: Polsls Normg lub aprobaf techniczag,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolskiej Normy, jeeli nie & objte
certyfikach okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérychy svymagane ww. dokumenty przez ST,z#la partia
materiatéw ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiada, ww. dokumenty wydane przez producenta, popanazre
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego hada

Materiaty posiadace ww. dokumenty, a ugdzenia —wana legalizacg, mog by¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli stwierdzona zostanie niezgodtaach wiasciwosci z ST, materiaty takie
lub urzidzenia, zostapodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiajicego
I Wykonawe; w okresie od rozpoezia Robét do Odbioru Keowego. Odpowiedzialgé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgrumjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dala
czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeixda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:
= dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania Dokumentacji Projektowej,

dakt uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jdkbi harmonogramu Robot,

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robdt,

przebieg Robdt, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w

Robotach,

= uwagi i polecenia liyniera,

= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przezyniera, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zaniajch, ulegajcych zakryciu, agciowych i kaicowych

odbioréw Robot,

godziny, ilé¢ i rodzaj robotnikbéw zatrudnionych na placu budowy,

sprzt uzywany i sprezt niesprawny technicznie,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robdt,

opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Reztin

dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav itrakcie

wykonywania Rob0t,

dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki proepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poela, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

= szczegOtowe wykazy wszelkich §lmowych i jak@ciowych czsci robét w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Instrukcje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipisz zaznaczeniem ich
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przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapnUmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepdza si w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje daggsObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzedaeo jakdci materiatow, recepty robocze
I kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru Robd6t. Winny By
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijgce dokumenty:
= pozwolenie na budoyy
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaywilno-prawne,
= protokoty odbioru robdt,
= protokoty z narad i ustaie
= Kkorespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.

Zaginiccie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodggo natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokotacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedre Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaéeniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgdg wpisane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lni|mWykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robo6t éolzie przeprowadzony z eztcécia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera.
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7.2 Zasady okrdlania ilosci Robot | materiatow
Dilugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdiego inaczej, okjosci
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdidab
zaakceptowane przez zZyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @izie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed ¢gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdxy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Procedura Przegcia Robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przeziyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikaggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu Robot. Odbioru
Robét dokonuje liynier. Gotowd¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy, powiadami@ jednoczénie Inzyniera. Ireynier przeprowadza odbior
niezwtocznie nie piniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wykonawca robét nie mie kontynuowé rob6t bez odbioru robot zanilgaych i ulegagcych
zakryciu przez layniera.

8.3 Odhidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze dapwym Rob6t.

8.4 Odbior koncowy Robot

Zasady odbioru kitowego Robdt:

= QOdbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykin&obo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgci.

= Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagoimem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

= Odbior kaxcowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, lgz od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia Robét i przekazania dokumentow, o ktéryctvaw punkcie 8.5.

= QOdbioru kaicowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamaeagp, W obecrigi
Inzyniera i Wykonawcy.

= Komisja dokona oceny jakciowej Robot na podstawie przeztbmych dokumentow, wynikow
bada, pomiaréw, préb kacowych i ocenie wizualnej oraz zgodob wykonania Roboét
z Dokumentagj Projektovs i ST.

» Komisja zapozna i rowniez z realizagy ustalé przyjgtych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralzdpetniggcych i
Robd6t poprawkowych.

= W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot pokeavych lub Robdét uzupetniggych,
Komisja przerwie swoje czyniéa i ustali nowy termin odbioru Kmowego.

= Inzynier wystawi Swiadectwo Przefia stwierdzajce zakaczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru kaicowego przez Komigj

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego Robot

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektayw naniesionymi zmianami,
uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikggh | ulegajcych zakryciu,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
wyniki pomiardw kontrolnych, badaoraz prob kacowych i oznaczelaboratoryjnych,
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ei wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
powykonawcgz dokumentagj geodezyja obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamayeego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&
= zakres i lokalizagj wykonywanych Robat,
= wykaz wprowadzonych zmian,
= uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,
= dak rozpoczcia i zak@czenia Robot.



Specyfikacje techniczne dla zadania: Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierzoniowie, 32
wchodzgcego w zakres przedsiewziecia pn.” Uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spoéjnosci.”

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeab
gotowe do odbioru kirowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wymaga ustalonych przez ftyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupgieych wyznaczy Komisja.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamnaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekigw

Cena jednostkowacdzie obejmowé:
= robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
= wartéé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
= wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigggpna Teren Budowy i
Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sktad, ktorych wchoglz
— koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budgevgicownikdéw nadzoru i laboratorium,
— koszty uradzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza bugo(w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog tymczasowych itp.),
— koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego sgrz, przedmiotdw i nargdzi
kwalifikowanych jakasrodki nietrwate,
— koszty dotyczce oznakowana i zabezpieczenia Robot,
— wydatki dotyczce bhp,
— koszty pomiaréw geodezyjnych nie etych w opisach zakresow robot etgeh
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,
- opflaty za zajcie paséw drogowych i innych terendw na cele budoray koszty tymczasowej
organizacji ruchu,
— opfaty zwizane z wycink drzew,
— koszty bada jakasci materiatdw, roboét i préb odbiorowych przewidzieh w specyfikacjach
technicznych,
— koszty ubezpiecze maptkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia wghkam i
wszystkich wymaganych Gwarancji,
— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— koszty uporgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
— ustugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologicz
— i wszystkie inne, nie wymienione wsj ogdlne koszty budowy, ktére mpgvystpic w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z wkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi
— oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
= wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomazych,
= rekultywacg terenu, wywo6z odpaddw,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych widav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
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= podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdag pozycg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza miliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboteiybh ta
pozycp kosztorysow.

9.2 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyazych

Koszty zwhzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzggeh nie podlegaj odrebnej
zaptacie.

9.3 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgméany wykonéd dokumentag geodezyjn
powykonawcz inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie deagm oraz inne nieziane
projekty wykonawcze zgodnie ze ST. Prace te nidgyagh odrebnej zaptacie i przyjmuje gize
s3 wliczone w cen kontraktov.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w aych miejscach powotgjsiec na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cze$¢ | nalery je czyt& tacznie
z Dokumentagj Projektowg i ST, jak gdyby tam one wygiowaty. Rozumie si iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawait® i wymaganiami. Zastosowanieda miatly ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datskfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotyedy wykonywane w bezpieczny sposéixisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami krajow UE w
zakresie przytym przez polskie prawodawstwo i przepisami olyawpcymi w Polsce.
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ST-2 - Rozdziat kanalizacji deszczowej od
sanitarne] w Dzierzoniowie. , wchodacego w
zakres przedsewziecia pn. "Uporzadkowanie

gospodarki wodno —$ciekowe] na terenie

gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |,
przewidzianego do realizacji w ramach
Funduszu Spojndci.”

— ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§Tss wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot ziemnych zwzanych z wykonaniem inwestycji— Rozdziat kanalizagszczowej
od sanitarnej w Dzieéoniowie, wchodgzcego w zakres przedsiziccia pn.” Uporadkowanie
gospodarki wodno $ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego-etap |, przewidzianego
do realizacji w ramach Funduszu Spégid

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Techniczry Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycavykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem zkuoldlub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje

Roboty przygotowawcze:
= prace pomiarowe zgzane z wyznaczeniem zakresu robét, zgodnie z ST-1,
= wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia isfatego uzbrojenia podziemnego,
= zabezpieczenie lub przeenie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu (madnta
demonta konstrukcji podpdri podwiesze istniegcych rurocagow i kabli),
= kamerowanie istniggych sieci kanalizacyjnych w celu ustalenia rzeagtgeh punktow wgicia
sieci i przyhczy,
wycinka i zabezpieczenie istrieych drzew,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
przegcie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowygghntowych (odwodnienie wykopdw),
wykonanie niezédnych drog tymczasowych,
dostarczenie na teren budowy nigtitn/ch materiatéw, ugdzen i sprz:tu budowlanego,
utozenie i rozbiorka przejazdow tymczasowych i ktadiekpieszych,
rozbiérka i naprawa istniggych ogrodze przydomowych i innych,
oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niez&dnych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:
= usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpcem robot,
= wykopy wgskoprzestrzenneggzne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, janisteejscu
wystepowania studzienek kanalizacyjnych z odpowiednibezpieczenierscian wykopow,
wykonanie podsypki pod ruragi,
wykonanie obsypki rurogijow z zagszczeniem warstwami,
zasypanie z zggzczaniem wykopoweczne i mechaniczne,
zagszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég,
wymiana gruntow,
odbudowa nawierzchni zgodnie z ST-4,
wywOz nadmiaru urobku i przywo6z gruntu brajaggo,
plantowanie terenu i odbudowa rowéw po Zalagniu prac,
* humusowanie terenu
Roboty kdcowe, konieczne do uzyskaSigiadectwa Przegia Robot:

Przeprowadzenie niezbnych pomiardéw i badalaboratoryjnych.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczr® zgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami i ST-1 - Wymagania Ogolne.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera. Ogélne wymagania dotyce
robét podano w ST-1 - Wymagania Ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robétiicych tematem niniejszej specyfikacjt s
= grunt wydobyty z wykopéw,
= gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoa@iiu Budowy, na ewentualn

wymiare gruntu,

geowloknina stigca do wzmocnienia podia,

materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do odbudowy nawierzchni (zgodnie z ST-3),

materiaty do podpar podwiesze,

materiaty na kladki dla pieszych,

materiaty na napraywogrodzé przydomowych,

materiaty stagce do wykonania ruragyjow tymczasowych,

rury ochronne na kable energetyczne i telekomuyikac

Materiaty powinny by zgodne z okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Warunki ogoélne dotycgce wywania sprztu podano w ST-1 - Wymagania Ogolne.

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbyg recznie lub przy @yciu

nastpujacego spretu mechanicznego:
= koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelatora,

walcow,

ptyt i walcow wibracyjnych,

i innego spretu —odpowiadajcego pod wzgdem typow i ildci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym pagmiera.

= do odwodnienia powierzchniowego w zalesci od potrzeb — igtofiltry, pompy spalinowe i
elektryczne,

= pompy do zapewnienia tymczasowego funkcjonowatméaejgcych sieci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogoélne dotycgce transportu podano w ST-1 - Wymagania Ogolne.

Samochod samowytadowczy i ing®dki transportu-odpowiadgge pod wzgidem typdw i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rokgdkceptowanym przezapniera.
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Uzyte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygze prowadzenia rob6t podano w ST-1 - Wymagania @gol
5.2 Warunki szczeg6lne wykonania Robot

521 Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroké¢ winna by dobrana ddrednicy kanatu lub ruroggu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za
pomog kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawedziowych.

Projektowana © kanatu lub ruroggu powinna b¥ oznaczona w terenie przez geedet
Z uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych

z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kadlym prostym odcinku natky utrwali¢c, co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak, aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergaod naley osadzé w scianach budynkow

w postaci hakéw lub bolcow. @1 reperow roboczych nalg nawhzat do reperdéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ickdne Wykonawca przeka Inzynierowi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOw naile przygotow& i oczysci¢ teren poprzez:
usungcie gruzu, kamieni, wycinkdrzew i krzewow, wykonanie robot rozbiérkowychzagdzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Przed przysipieniem do wiéciwych robdt ziemnych naty usuré dam i ziemie roslinng
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstaldwairzadzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymiuntowymi. Urzdzenia
odwadniajce naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rgstjacy:

— wykopy liniowe (kanaly), ktérych dno znajduje; gbonizej zwierciadta wody na gbokasci
przekraczajcej 0,5m ldg odwadniane za pomsgagtofiltrow;

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje; ponizej zwierciadta wody do 0,5meba
odwadniane za pomgdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy zatapialne
— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktérych drmajduje sie powiej
zwierciadta wod gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymogd)
metod przeciskdw w rurze ostonowej; odwodnienie kom@egiskowych podlega regutom wnej
opisanym.

Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopéw amych o zawodnieniu
przekraczajcym 0,5m odbywasi¢ bedzie za pomagigtofiltrow g60mm, diugéci 6,0m, ktérych
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wydajna¢ dopuszczalna jest odpowiednia doedniej i niskiej przepuszczalfm utworow
wodonanych oraz depresji nie przekracxagj 4,5m.

Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego kkaixi,
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu nyakalnie dopuszczalnego zmgczenia
punktéw drenzowych na odwadnianym odcinku.

Rozstaw igiet okre&lono dla kadego odwadnianego odcinka elnie w zalenosci od wielkaci
doptywu i dopuszczalnej wydajia igiet.

Glebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wigtk@agktbienia kanatu powkszonej o
1,5 m — niezbdnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworsletno przepuszczalnych igty
naleey wptukiwac w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o graoul0,8-1,4 mm na
wysokas¢ 0,6-1,0 m powyej spodu igty wraz z wygganiem rury z otworu.

Glebokas¢, rozstaw oraz ilg¢ igtofiltrow przedstawiono w opisie do PW oraz podate
informacje na profilach podhmych tych kanatow.

Baterie igtofiltrow pracowabeda w zestawach sktadgjych s¢ z :

1. agregatu pompowego wraz z osjem

2. instalaciji igtofiltrowej dtugdci 25-50m

3. igiet PE @63mm, dlugmi 6,0m (z maliwoscia wydtuzenia odpowiednimi przedidami)

w ilosci 60-100szt.

Wskazane jest aby na jednym kanale operowaly cmmigj 2 zestawy, z ktdrych drugi obiaé
bedzie zwierciadto wody z wyprzedzeniem w stosunkuatmt ziemnych.
Dla odwodnienia wykopow o niewielkim zawodnieniw @,5m) stosowanyedlzie drena poziomy
z rury drenarskiej karbowanej g110mm, ukfadany ve dwykopu w szurfie o gbokasci 0,4m i
szerokdgci 0,3m z obsypk piaszczystoawirowg o granulacji do 8mm. W piaskach pylastych
obsypk nalezy przykryt geowtdknin.
Odbiér wody do lokalnych gpi z zastosowaniem rury PCV @g315mm naidw odwadnianego
odcinka. Usunicie wody z rzpia — pomp zatapialg przystosowas do pompowania wody
brudnej.

3. Roboty ziemne

3.1 Wykopy
Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow woggowych i kanalizacyjnych.,

- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznysiistemy poza konstrukcjami budynkow do
przesytania wody ciekdw- Praktyka instalowania pod zigninad ziemi- PN-ENV 1046.
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét”

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przaghs i normach braowych a w
szczegoblnéci w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003n  sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt bwudoo — montaowych i
rozbiorkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300

Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdhi trasy projektowanych sieci, jak
rowniez uzbrojenie przecinagge te trasy, przed przygieniem do rob6t ziemnych nalewykona
przekopy poprzeczne oraz prowadmbboty ziemne z zachowaniem szczegoélnej astkei — wg
wczesniej opracowanego przez Wykonawaanu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewdoipjich eksploata¢j lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koligicy z rurocggami.

Przefcia przewodow przez przeszkody powinny¢bwykonywane doktadnie wg ustalei
pozwole wydanych przez ich wigicieli, ktére zostaty umieszczone w Dokumentacgijektowe;.
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Uszkodzone agi drenarskie nalsgy odbudowa.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapa@dzer podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, Wrigch brak jest informacji w instytucjach
brarzowych.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniegce ogrodzenia przydomowe naje
zabezpieczy przed osunriciem s¢ do wykopu lub dokortaich demontau na diugéci niezlzdnej
do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie zamontowa

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utvartej] Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki oglmie i ztary w uzgodnionym miejscu.
Odbudowa nawierzchni drogowej zgodnie z projekteamdly drogowej a pozostatych odtworzenie
istniejgcej nawierzchni.

Wykopy pod sieci nalgy wykona o scianach pionowych,¢cznie lub mechanicznie zgodnie z
normami oraz madiwosciami technicznymi wykonania oraz warunkami $eiaieli pozostatego
uzbrojenia.

Wykop pod przewody natg rozpoca¢ od najniszego punktu przesuwaj sk stopniowo w gaJ.
Zapewnia to mziwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopéw liniowych naley zabezpieczy obudows zmechanizowan — segmentow
ptytows.

W przypadku zbyt matej odlegiol krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od drogi
publicznej lub budynku m® zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu, w
pozostatych przypadkach obudgwalezy usung.

Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwamymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byodtazony przez Wykonawgna odktad lub wywieziony
poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywar ziemi na odkiad naley sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi. Jednak ze wadl na gsty zabudow i waskie ulice w wgkszaci
przypadkow wydobyty gruntedlzie trzeba wywoZ#i

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil osigniccia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20 m.

Spéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rezdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 gkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paetlienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykona
bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpe@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wekszej ni gigbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania s ciaggdw pieszych z wykopem néale wykona przykrycie wykopdéw
ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i ja zag:$cic.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zokontrok rzgdnych dna. tawy naky
montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odspach, co 30 m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

3.2 Podtga, obsypki i zasypki w Stefie ochronnej kanatéw

Technologia posadowienia projektowanych kanatoéw

Posadowienie projektowanych kanatow zal®ci od rozpoznanych warunkow geologicznych dla
terenu inwestycji:
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Kanatly, posadowina podsypce z piasku o grébial5 cm. Gorg czes¢ podbudowy naliey
zagscic i wyprofilowat w obrbie kata 90°.

W przypadku kanatéw uktadanych w strefie zaleggniatow piaszczystych naleposadawia
je na gruncie rodzimym, a w razie przgignia wykopu stosowavarstwe wyrownawca
grubaci 15 cm.

Na gruntach w stanie gikikoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny pyi@sgliny piaszczyste)
piaszczyst podbudow nalery wzmocné tawg zwirowa o grubdci 20cm z zagszczeniem. Law
zwirowg nalery zamkn¢ geowtoknin filtracyjng o gramaturze 400 g/m2 dla zabezpieczenia
przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu paalpod wptywem wzmimnej filtracji wody.

= W razie napotkania kurzawki, gruntéw organiczngghntéw, ktére wykazgjzmiare objetosci
ze zmiag wilgotnasci i innych gruntdéw charakteryzigych sg¢ ztymi cechami

wytrzymatagciowymi, naley je wymiené az do warstwy gruntu rsmego lub wzmocgipodiaze.

Kazda taka sytuagt nalezy ocent indywidualnie podczas prowadzonej budowy w cetalesia
najkorzystniejszego rozgaania.

Obsypka i zasypka kanatéw grawitacyjnych i rusgdw cinieniowych

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemrspowodowé uszkodzenia ufamnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grabavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wyngsio najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
= etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatawytzczeniem odcinkow nagdzach,
= etap Il — po probie szczeliwd zigcz rurocagow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
= etap lll- zasyp wykopu gruntem dogemym lub gruntem rodzimymgiemax. wielka¢ czastek
nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnyrszageniem i rozbidgkdeskowa i rozpor
scian wykopu.

Obsyplk kanatdéw wykoné z gruntu piaszczystego dowanego.

Dow0z piasku na budaywz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykerymieniany
na grunt piaszczysty wywony kedzie do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

Obsypk nalery uktada& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o g§cinie wickszej ni
0,2 m, zwracajc szczegoOlp uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zagszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaame naleytej staranngci, aby nie
nasgpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zalecacsstosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg)zywanie wibratora bezgoednio nad ruy jest
niedopuszczalne, wibratorzywa¢ mozna, gdy nad ruar utozono warstw gruntu o grubgci, co
najmniej 0,3 m.

3.3 Zasypka wykopow

W dokumentacji geologicznej w tabeli zestawionongyupod lgtem przydatnéci do ponownego
wbudowania.

Ogolnie stwierdzonaze wicksza¢ gruntéw podiaa nie nadaje sido bezpéredniego ponownego
ich wykorzystania ze wzgllu na wysadzinowd i uplastycznienie w trakcie rob6t ziemnych oraz
pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Bez zastrzeen do wbudowania w gorne i dolne warstwy nasypow gatye § grunty
niewysadzinowe: pospoiki, piasitiednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

Grunty te jeeli wystpuja w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gam bardzo
wysadzinowych: piaskow gliniastych glin i glin peazystych przydatneagsbez zastrzeen do
wbudowania w dolne warstwy nasypow - pajigicbokadsci przemarzania.

Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piasgliniaste w stanie zwartym i
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twardoplastycznym mag zost& ponownie wykorzystane na gorne warstwy nasypow pod
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapkityyane popioty).

Grunty matospoiste pyty, pyly piaszczyste, piadkiigste, grunty spoiste: gliny, gliny piaszczyste,
gliny pylaste oraz gliny zwkte nadaj sic do wbudowania w dolne partie nasypéw pod warunkiem
zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub ulepszemavami.

Stwierdzone wykonami otworami ity i ity pylaste rég przydatne do wbudowania w dolne i gérne
partie nasypow.

Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonuje g¢sigruntem rodzimym lub
wymienionym w zalenosci od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m 2z jedmstym
zag:szczeniem i ewentualmozbidrky odeskowa i rozporscian wykopu.

W przypadku uktadania sieci pod terenami zielonygrint powinien b§ zag:szczony ok. 88% (Is
~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora.

W poboczach drog, wskaik zag:szczenia 1s=0,95.

Pod ulicami, do zagzczania zasypkiay¢ mozna wibratorow o masie do 200 KG. Wshik
zagszczenia(ls) oraz parametrysnosci(Evl, Ev2, 10) zgodnie z wymogami przedstawionymni
czesci drogowej.

W drogach lokalnych osiedlowych, wskek zag:szczenia Is=1,0.

Po zakaczeniu prac sieciowych nalg przywrdct teren i nawierzchaido stanu pierwotnego na
catej dtugdci tras rurocigow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyposvanie skarp i
dna rowu. Posianie traw po uprzednimsmeleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST-1- WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robd6t i odbioru

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca winien wyka@rizadania magce na celu:
= zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
= okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
= okrelenie stanu terenu,
= ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmotva
= sprawdzenie gdnych zalaonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych na Terenie
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktaéeig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpiésea pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniena,wod
badanie prawidtowgzi podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnevilgotnaici i
zgodndci z okrélonym w dokumentacji,
= badanie i pomiary szerobm, grubgci i zag;szczenia wykonanego podéwzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
= badanie w zakresie zgodweoz Dokumentagj Projektovd i warunkami okrdonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu ppjradanie wskaikow zagszczenia
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poszczegolnych jego warstw.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 OgdIne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-1 —Wymagagoine.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostl obmiarowg rob6t ziemnych jest:

m3 - wykopu dla zakresu robéttyjch w punkcie 3.1,

m3 - podtaa, zasypki i obsypki w strefie ochronnej rur wg. |32,
ms3 - zasypki wykopOw z zggzczeniem wg pkt. 3.3,

m? — zdicie i odtworzenie humusu,

m- zabezpieczenie kabli energetycznych i telekakacgjnych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1- Wymagagidine.

8.2 Warunki szczegétowe

8.2.1 Naskpujace roboty ziemne podlega odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajce
zakryciu:

zdjecie humusu

wykopy, przekopy,

przygotowanie podia,

podsypki pod kanaty, ruragi i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow i ruroggjow,

zasypanie z zggzczeniem wykopu,

zag:szczanie ziemi w wykopie,

odbudowa nawierzchni (wg ST-4),

rozicielenie humusu.

8.2.2 Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-matazowych”.

Dopuszcza si odbior czsciowy wykopu, pod warunkienze obejmowa bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu linigowe—w przypadku kanalizacji - odcinki
migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie steigiek kanalizacyjnych.

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT
9.1 OgdIne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-1- Wymagania ogolne.

9.2 Platnosci
Ptatndci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodniet.7 2kniniejszej ST.
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Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lgdg wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Termin@q@mpdstawowa, symbole
literowe i jednostki miar .

PN-88/B-04481 Grubtydowlane- Badanie probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Robotynaie. Wymagania ogolne.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodd®aboty ziemne. Wymagania i

badania.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywamienne, budowlane.
Badania techne&z

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rob@mne. Wymagania i
badania przpiodze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wahita zagszczenia gruntu.

10.2 Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamd- montaowych- czs¢ 1.
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ST-3 - Rozdziat kanalizacji deszczowe] od
sanitarne] w Dzierzoniowie. , wchodacego w
zakres przedsewziecia pn.;"Uporz adkowanie

gospodarki wodno —-$ciekowe] na terenie

gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |,
przewidzianego do realizacji w ramach
Funduszu Spojndci.”

— ROBOTY MONTA ZOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§Tss wymagania dotycce wykonania |
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem robét mowntavych inwestycji -Rozdziat kanalizaciji
deszczowej od sanitarnej w Dzeniowie, wchodgcego w zakres przedsiziccia pn.”
Uporzzdkowanie gospodarki wodnoseiekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego-etap
I, przewidzianego do realizacji w ramach Fundusgdjissci.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST-3) jest stosowana jd&kument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robot montawych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach zgodnie z DokuawgnProjektovy.

Obejmuy takze wykonanie tymczasowych przepi istniegcych sieci, umgdiwiajacych ich
funkcjonowanie.

Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikagjilgete w ST-2-Roboty ziemne.

Krzyzujace se z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezabezpieczypodwieszajc je oraz
kable dodatkowo zabezpiec&zylwudzielnymi rurami ochronnymi ¢ip jest to w ST-2-Roboty
ziemne.

Przed rozpoaxiem Robot wykonywanych na czynnych kanatach iis@cwodocigach, naley
wykona& rurocihgi zastpcze w przypadku sieci wodagowej lub zorganizow@a tymczasowe
przepompowywanigciekdw w przypadku sieci kanalizacyjnych, praceujgto w ST-2-Roboty
ziemne.

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podamysT-1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszej ST-83zodne z obowzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBabot (WTWOR) i ST-1 — Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-1 - Wymagania ogoélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakach wykonania oraz za zgodidoz postanowieniami
Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialtdw podano w ST-1 -Wymagania ogoélne. Wikiey zastosowane
materiaty musg by¢ wykonane zgodnie z PN i BN. Materiaty, dla ktéryabrmy PN i BN przewidy;
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty rigczenie lyniera.
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2.2. Dokumentacja

Stosowane Materialy: rury, studnie itp. musaie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty technidzog
zgodne z normami.

2.3. Rury, ksztaltki i inne materiaty

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wjgkoie przewidziano nagiujagce materiaty:
Kanalizacja grawitacyjna.

Wickszai¢ sieci zaprojektowano z rur PVC, &ianlg litg klasy S, SN8 érednicach od 160 do 500mm.

Na czsci odcinkdw ze wzgidu na konieczrig zastosowania nietypowych studzienek zastosowano
zintegrowany system kanalizacyjny z rur kanalizagyly kielichowych strukturalnych, dwuwarstwowych z
polipropylenu o sztywrigi obwodowej SN8 [kN/m2] wg ISO 9969 oraz z rurddeacyjnych kielichowych
strukturalnych, dwuwarstwowych z polietylenu o szigsci obwodowej SN8 [kN/m2] wg ISO 9969.

Na sieci kanalizacyjnej, odcinkach sieci i pgeyglch zastosowano rgsijace ksztattki: trojniki, kolana,
zablepki, zhczki dwukielichowe, redukcje, nastawne dwuazki, zhczki przefjciowe pomgdzy r&znymi
materiatami, wkiadki in situ.

Rury ostonowe na rury kanalizacyjne przy nienormvatych odlegtéciach skrzyowan z siecy gazovy
zaprojektowano z PEHD.

Jako rury przeciskowe zaprojektowano rury stalowe.

Dodatkowo:
= piescienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowyichionych w rurze ochronnej,
pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@v rur ochronnych,
piercienie samouszczelnae do uszczelniania #oOw rur ochronnych,
piasek na podsypk obsypk rur, studzienek,
geowtdknina.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnesalizowane &da za pomog studzienek
kanalizacyjnych patzeniowych, przelotnych i spadowych.

Zaprojektowano:
= studzienki betonowe BS @ 1000 i 1200 mm (wykoraoetonu klasy min. B45 (C35/45),
= zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ zastosowaayieliwne w zalencsci od lokalizacii:
- w ulicach-D-400 kN,
- nachodnikach i podjazdach do posesji — C-250 ki/fetieniem betonowym),
- naterenach zielonych — B-125 kN ( z wypetnienietotowym).
Nalgy zastosowmawtazy zaopatrzone w zabezpieczenia przed ich asvamprzez osoby
niepowotane i kradzie
= studzienki z tworzyw sztucznych seednicach: @1000, @800, @600, @425, B400, @300 mm z
piersicieniem odcizajacym: standardowe z kinetami i niestandardowe gtane monolityczny
element kanatu.

Studzienki betonowe

W wiekszaici przypadkow zastosowano studzienki betonowe.

Studzienki betonowe nalgwykona zgodnie z norgPN-EN 1917:2004 Studzienki wkazowe i niewtazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widksekianym izelbetowe (z piniejszymi zmianami).

Studzienki betonowe nale wykona na indywidualne zamdwienie, zgodnie z rzeczywispmebiegiem
sieci kanalizacyjnych. Studzienki powinny ii@brycznie wklejone prz&ia szczelne do pagizenia
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kanatow pod kontem wynikgym ze spadku kanalizacji.

Przejcia kanalow przezsciany studzienek, musz by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiaj gcym infiltrace wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

Posadowienie komina nale wykon& na kegu stakowym w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sinad spocznikiem o najgkiszej powierzchni.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym,iastym, stanovdicym monolityczne patzenie kegu
| plyty dennej.

Niweleta dna kinety i spadek poghy dostosowywaneasdo spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynig réwny, w terenie nieutwardzonym e
wokét dwa rady kostki betonowej, w trawnikach gorna kegiv wlazu powinna znajdowasie na
wysokdci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego ayaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwaoch redach, w odlegiéciach pionowych 0,30m i w odlegti poziomej osi stopni 0,30m.

Stopnie ztazoweeliwne zabezpieczone lakierem asfaltowym, odpoygadavymaganiom PN-H-74086.

Wysoka¢ osadzenia wiazu kanatowego na poziomie jezdngtubtu, dopasowaza pomog piesscieni
dystansowychgtzonych za pomazaprawy betonowej o grum warstwy paczeniowej do 10mm.

Przy wysokéci komory roboczej studzienki powgj 3m, w studzienkach @ednicy 1200mm, stosoa
ptyty pasrednie(redukcyjne).

W przypadku budowy studzienki na istaesim kanale dobp czs¢ wymurowa z cegly kanalizacyjnej,
klinkierowej na zaprawie cementowej. Kigiatylac na mokro z betonu C12/15.

Zastosowane wiazy mugyc zgodne z normPN-EN 124:2000.

W przypadku wdczenia kanatu na wysai@ ponad 0,5m nad dnem kinety, ngleastosowmazewrgtrzne
rury spadowe; w przypadkach gdzigykwejcia kanatéw nie pozwglna wejcie z rurami spadowymi do
kinety, mana z rur spadowych zrezygnawatosujc wewnytrz stalowy deflektor ukierunkowagy
przeptywsciekdw, w studzienkach o ggch srednicach gtéwnych rur przewodowych, rury spadoveena
wprowadzt ponad kinet rury przewodowe).

Kaskady wykoné z rur i ksztaltek z materialu z jakiego zrobiomat jsié kanalizacyjna w obudowie z
chudego betonu. Powierzchnie zetrne kaskady zaizolow&xabizol (R+Pg).

Studzienki typu BS wykonywane 3 nastpujacych prefabrykatdw:
» dno studni betonowe,
= Kregi betonowe,
= zwezki redukcyjne betonowe,
= phyty pokrywowezelbetowe,
* piyty pdsrednie (redukcyjnelelbetowe,
= piescienie dystansowe betonowe.

Podstawowe elementy wypasaia studzienki, to:
= komora robocza,
» przefcia kanalow przegciany studzienki,
= przykrycie,
= stopnie wiazowe.

Dodatkowym elementeny sstopy betonowe, stace do 4czenia dna studni wykonanego wedtug innej
technologii z elementami komory roboczej wykonarjefabrykatéw typu BS.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
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= trzy rodzaje studzienek kanalizacyjnych z tworzytucznych asrednicach: @1000, @800, @600,
@425, @400, mm z pi@eniem odcizajgcym: standardowe, niestandardowe i ekscentryczne:
- na kanatach érednicy do @315mm i dla pasizych przypadkdw:
= Kkinety przeptywowe o 4cie przeptywu 0°, 30°, 60° i 90°
= kinety pohczeniowe z jednym doptywem bocznym 90°
= kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem lewym ivpya pod
katem 90°

- zastosowano studzienki standardowe @600 i @425 stavmaymi kielichami do
podiczen kanalizacyjnych umidiwiajace regulacje sferycznie widym kierunku 7,5°,
dostosowane dogdzenia z rurami kanalizacyjnymi agych systeméw: z PVC i
dwusciennymi z PP i PE.

- na kanatach drednicach do @315mm, przytich r@nych od tych wymienionych
powyzej oraz na kanalach @rednicach @315+600mm, zastosowano studzienki
niestandardowe, wykonane na indywidualne zamowiestigizienki niestandardowe
posadawiane w gruntach nawodnionych, wypmsa § w komor dochzajaca o
wysokaci 30 cm, umieszczgrnpod kined. Komora wypetniona jest rzadkim betonem
klasy B7,5; w szczegdinych przypadkach haleastosow@ komok dochzajgca 0
wysokaci wigkszej nkz 30cm,

- w przypadku systemu kanalizacyjnego z PP i PE wnaestandardowymi studniami,
studnie kanalizacyjne powinny stanéwvraz z rurami kompletny system - ¢ilgj w
calaici gwarangj producenta.

- w przypadkach gdzie trzeba bylo zaprojekidvgtudnie wiazow a byto zbyt mato
miejsca na wykonanie studni betonowej zaprojektowsmdnie @1000 z tworzywa
sztucznego. Naby zastosowa studzienki z maiwoscia ptynnej regulacji &téw rur
doptywowych i rury odptywowej.

= wilazyzeliwne.
Wszystkie studzienki z tworzywa:
= studzienki zgodne z nogPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001 (wlazowe),
» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizadyjaprobata techniczna COBRTI Instal
= dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprtdadniczna IBDIM.

Studzienki rewizyjne standardowe z tworzywa

= wykonane z PEHD o sztywfm obwodowej minimum SN4 wg I1ISO 9969,

= kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane HPHw zakresigrednic DN150 + DN315
mm),

= Igczenie kinety z rgrza pomog odpowiedniej zjczki,

= przykrycie studzienekelbetows piyta przykrywapca umieszczen na zelbetowym pieicieniu
odcizajagcym, powizane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcizen na trzon studzienki i jej
podhczenia,

= wilazyzeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

= wilazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiackacertyfikat niezafmej jednostki certyfikaicej,

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznyclrednicy wewstrznej DN1000

» studzienka wlazowa wykonana z PEHD o sztyienabwodowe] minimum SN4 wg ISO 9969,
wyposaone w odpowiednio wyprofilowane kinety,
wyposaone w trwale stopnie wiazowe z materiatu odpormegkorozyjne oddziatywanieiekow,
podiczenia kaskadowe sz$cig studni wykonamw procesie produkcji studni,
przykrycie studzienelzelbetovs ptyta przykrywapca umieszczan na zelbetowym pieicieniu
odcizajagcym, powizane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcizen na trzon studzienki i jej
podhczenia,
= wilazyzeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,
= elementyzelbetowe zwiaczer posiadajce aprobagtiBDIM
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= wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posimdajcertyfikat niezaigej jednostki
certyfikujacej

2.5. Studzienki wpustowe

Zaprojektowano, studzienki do wpustéw ulicznychementow betonowych prefabrykowanyckrednicy
DW 450mm z osadnikiem. Elementy betonowe powinrémagkonane z betonu klasy min. B45 (C35/45)
wodoszczelnego (W-8), mato ngdiwwego (ponkej 4%) i mrozoodpornego (F-150).

Pohczenie betonowej studziendgiekowe] z przewodem kanalizacyjnym wpsie za pomag przegcia
szczelnego dla rur PVC @200mm (PP,DN200) wbudoveaneglement przytzeniowy.

Ztacza pomgdzy poszczegdinymi elementami wpustiekowego powinny hiyzaspoinowane i zatarte na
gtadko zapraycementow.

Studzienki zakaczone § zeliwng kratky ciekowy klasy D400 oraz wypogane w kosz do zatrzymywania
grubych odpaddw.

Ztacza pomidzy poszczegdinymi elementami wpustiekowego powinny hiyzaspoinowane i zatarte na
gtadko zapraycementow.

Elementami skladowymi studzienkéciekowej g: dno osadnikowe, §rki posrednie, element
przylaczeniowy, pieicien wyrownawczy (redukcyjny). Wysoké wpustu regulowana jest ggkami
pasrednimi, ktére produkowane sv trzech wysokéciach: h=195 mm, 295 mm i 570 mm. Zigeeniem
wpustu jest pigcien redukcyjny, na ktorych montujesiratke sciekows.

Studzienki wpustowe powinny &yvykonane wedtug normy DIN 4052 i posiadalpowiedni Aprobat
Techniczay.

2.6. Skladowanie
2.6.1Rury

Wyroby z tworzyw sztucznyclha podatne na uszkodzenia mechaniczne, \wzwj z czym:

= nalezy chront je przed uszkodzeniami pochgdymi od podiaa, na ktorym gsktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania nigsia/ch uradzer i metod przetadunku,

= rury w prostych odcinkach, sktadoéwa stosach na rownym podtg na podktadach
drewnianych o szeroka nie mniejszej 0,1 m i w odsfpach | do 2 metréw. Nie przekraéza
wysokaci skladowania ok. | m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla rur o gkszych
srednicach, (jéi szczeg6towe wymagania nie stangwiaczej),

= rury w kregach skiadowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie=graczé wysokaci
sktadowania 2 m,

* rury o r&nychsrednicach powinny lysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlne, to rury
o wigkszychsrednicach i grubszydtiankach powinny znajdowaic na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur irodkach transportowych,

= szczegOlnie naly zwracg& uwag na zakdczenia rur i zabezpieazge ochronami (korki,
wkiadki itp.).

= nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktorym mogtyby vpistodksztatcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) - w miamazliwosci przechowywa i transportowé&w opakowaniach
fabrycznych,

* nie dopuszczado zrzucania elementow,

= niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwiyzek lub kegow po podiau,

= zachowa szczegolp ostraznos¢ przy pracach w obmabnych temperaturach zewireznych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujégnzmacznie wzrasta,

= transport powinien @wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigptak by wolne kace
wystapce poza skrzynitadunkowy nie byly dhisze ni | metr. Natomiast rury w kgach
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powinny w caléci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,
= Kksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny l#ysktadowane w sposéb upgakowany
z zachowaniem wgj omawianychkirodkow ostrancsci.

Tworzywa sztuczne mgjograniczon odpornéé na podwyszory temperatur i promieniowanie UV,
w zwigzku, z czym naley chront je przed:

= dlugotrwah ekspozygj stoneczy,

= nadmiernym nagrzewaniem aabdet ciepta.

2.6.2Prefabrykaty betonowe

Skitadowanie prefabrykatow betonowych:

= teren placu skladowego powinienthwyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnignej
wyposaony w odpowiednie uszizenia dwigowo- transportowe,

= pomkdzy poszczegblnymi edami skladowanych prefabrykatow rnigleachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdé

= prefabrykaty naley sktadowa w sposob zapewniggy tatwy dostp do uchwytow montawych,

» kazdy rodzaj prefabrykatow #igcych sé ksztattem, wymiarami i wyki@zeniem powinien kiy
skiadowany osobno,

= prefabrykaty powinny hyustawione lub umieszczone na podktadach zapeeyedy odstp od
podtaza minimum 15 cm,

= w zalendsci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefkbtgw powinny one ky
ustawione na podktadach o przekroju pragiokm lub odpowiednio dostosowanym do obeze
prefabrykatu,

= elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mog sktadowane w stosach do wysétio
1,8m, przeteone podkiadkami; stosy powinnydgdpowiednio utéone i zabezpieczone przed
przewroceniem.

2.6.3Studzienki z tworzyw sztucznych

Sktadowanie zgodnie z instrug@roducenta.

2.6.4\Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny Byskladowane z dala od substancji dzalgh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowamianpa by utwardzona i odwodniona.

2.6.5Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magbyt sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletasiosach o
wysokaci maksimum 1,5m.

2.6.6Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najkiej wykonywanego odcinka sieci.

Podiaze skladowiska powinno bByréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, Za@bezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegdaiania i poboru.

Wszystkie materiaty i ugzlzenia przewidywane do wbudowanigidzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem WAkoa przedstawi szczegotowe
informacje dotycgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz awlednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wvanidtwie | probki do zatwierdzeniazynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymadailosciowych i jak@dciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za iciamae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zadeami PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-1 -Wymagania ogoine.

Do wykonania roboét dalagcych przedmiotem niniejszej ST stoséwaastpujacy, sprawny technicznie

| zaakceptowany przezAyniera, spret:
= zuraw boczny gsienicowy do 15t,

zuraw samochodowy,

koparka,

zgrzewarki doczotowe do rur PEHD,

podstawowe naeglzia kczne do obcinania i obrébki rur,

komplet elektronarxizi,

komplet narzdzi slusarskich,

urzagdzenia do odwodnienia wykopow,

ptyty zag:szczajce i stopy zagpzczajce,

urzagdzenia do bezwykopowej metody budowy rusgoiv,

reczne nargdzia do prac ziemnych.

zestaw do wykonania przewiertow,

wciggarki mechaniczne lulgezne,

beczkowoz,

tadowarki czotowe, czerpakowe,

pompysciekowe,

samochody specjalne griowo-sgce do czyszczenia kanatdéw, studzienek,

betoniarki,

oraz przyrady takie jak:

» wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale fkavey szufle do wyaggania osadu z
osadnikow itp.,

= jinny sprzt —odpowiadajcego pod wzgldem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezinera.

Sprzt i $rodki transportu mugzby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii iuwadbw
wykonywanych roboét oraz wymogow wynikeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego spitr, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jakéc i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien dygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgaiiiz
robot, ktory uzyskat akceptadpzyniera.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentow potwierdgzeych dopuszczenie spta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, spta budowlanego, uggzer i urobku z rob6t ziemnych stosofuaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przgmlarasrodki transportu:

= samochdd skrzyniowy,

= samochodd dostawczy,

= samochdd diycowy,

= ciggnik kotowy

Materiaty i urazdzenia nalgy transportow& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty naley ustawé réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obabisi i zabezpieczyprzed
mazliwoscig przesuwania sipodczas transportu.
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Materiatu nie wolno zrzucazesrodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowyzany do stosowania jedynie takiéknplkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakéd robot | wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny kyzgodne z
ustaleniami OST, PZJ oraz projektu organizacjitidtiory uzyskat akceptagcinzyniera.

4.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych muszby¢ transportowane na samochodackzaiowych o
odpowiedniej dlugéci i o ptaskiej platformie. Na platformie nie poww znajdowa si¢ zadne
gwozdzie lydz inne wystajce elementy. Burty boczne powinnychgtaskie i pozbawione ostrych
krawedzi.

Rury o najwekszejsrednicy powinny by utozone na spodzie stosu transportowego b@zglmio
na platformie cjzarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny ¢bhyprzektadane listwami
drewnianymi tak, aby nimma byto przecigng¢ pomidzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku zatadunku rur kielichowych, natg¢ak utazy¢ stos rur, aby nie nagtowat bezpéredni
kontakt medzy kielichami poszczegolinych rur. Rury nglemocno zwgzat, aby unikmé
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinréydsgewieszone poza platfognpojazdu na
dlugas¢ nie wicksz niz pieciokrotna¢ ich nominalnejsrednicy i nie wgcej niz 2m (mniejsza
wartas¢ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w gakach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z bellky (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury oejsaiejsrednicy wewntrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadunkiem gaki nalezy wyjac rury “wewrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo musby¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymaio.

Rury roztadowywanegcznie nie mog swoim ceézarem powodowazagraenia dla pracownikow.
Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

4.2. Prefabrykaty betonowe

Zatadunek i roztadunek

= Podnoszenie i ustawianie prefabrykatovénoalku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonywane przy iyciu urzadzen zmechanizowanych o aigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygdznie z osprgem transportowym (zawiesiem).

= Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi lub suwnic powinny dypodwieszone za
pomog specjalnych zawiesi zapewnieych wigciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne rozienie sil na poszczegoinegna.

= Do podnoszenia elementéw nglerzy¢ hakow o odpowiednich wymiarachzytie
nieodpowiednich hakéw me spowodowé@uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatéw

Zaleca st przewoz¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
= Srodki transportu przeznaczone do kotowego przeyoziomego prefabrykatow powinnydy
wyposaone W uradzenia zabezpieczag przed madiwoscia przesunicia st prefabrykatu oraz
przed maliwoscig zachwiania rownowagrodka transportowego.
= Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomeekotowymsrodku transportowym
prefabrykaty powinny byyuktadane na elastycznych przektadkactasgch w pionie.
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= Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigannych powinny byw czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach elimeygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposob zabezpigcyayykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

= Liczba prefabrykatow ufmnych narodku transportowym powinna &gostosowana do
wytrzymataci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed wdzkaiem.

= Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionownejatowychsrodkach transportowych
prefabrykaty powinny bhyuktadane na elastycznych podktadkactiamych w pionie pod
uchwytami montzowymi.

= Prefabrykaty posiadgje prosi ptasky powierzchng wsporcz powinny by ustawione na
podktadkach o przekroju prostgkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu poxzighni
wsporczej powinny byyustawione na podktadkach o profilu odpowiednidaEsvanym do
ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe mog by¢ transportowane dowolnymérodkami komunikacyjnymi. Wihazy
nalezy podczas transportu zabezpie€zyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego najauktada& na paletach po
10 sztuk i §czy¢ tasma stalows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST-1 - Wyanaia ogolne.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnogmam robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane projektowane sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robsgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Robotyraree
mozna przysipi¢ do wykonania robét montawych robot.

5.2.1Kanalizacja grawitacyjna

W celu zachowania prawidtowego pegsti robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa8padki
I gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektows.

Ogodlne warunki uktadania kanatdw

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatébw w wykopie otwartym maea przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny bygodne z Dokumentacprojektovg i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykmaley oczyéci¢ od wewntrz i
zewngtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportktadgowania.

Do wykopu naley rury opuéci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
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Kazda rura po ulgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegg do podiaa na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doossj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd welu
umazliwienia wtasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegolne rury naleunieruchomt /przez
obsypanie ziemi po srodku dtugdci rury/ i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta
zmiené swego potaenie do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury /@ i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw mmicaych.

Odchyitka osi utaonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza+20 mm. Spadek
dna rury powinien b§jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm .

Po zakaczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec utdonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntowg lub opadow przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowarmpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczednonalezy rury zasypéa
do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemdiwit sptynig¢cie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.2.2Gtebokosé utozenia, umieszczenie wzgllem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny b utozone w gruncie w sposob unientiwviajacy:
= zamarzanie w nich prowadzonych mediow w okresi@ziym,
= uszkodzenia pod wptywem oboen zewrgtrznych,
= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@benie fundamentami itp.).

Glgbokas¢ utozenia przewoddéw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczapych powinna b§ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu ruoyrdednej
terenu byto wg¢ksze ni umowna g¢bokas¢ przemarzania gruntu h o 0,2 m dla przewodow
kanalizacyjnych i 0 0,4 dla przewodow wodggowych.

W przypadku konieczrigi utozenia przewoddw na mniejszych ¢gbkasciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem mediéw, przewasyinpy by ocieplone, np. warstyw
zuzla uzupetlniajcego zadarg glebokas¢ przykrycia (warstwa zuzla nie mae mig
bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenwabrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentggjojektows.

5.2.3Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

= Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio przygotowanym pogho warstwa min. 200mm:
grunt sypki zagszczony, stabilizowany cementem lub betonowa fitytdamentowa.

= W gruntach nawodnionych studzienki niestandardal@ydodatkowo doaizy¢. W tym celu
studzienki § wyposaone w komory dogizeniowe, w ktére, poprzez dwa zamontowanédeo
wlewa s¢ beton. Komora dogieniowa ma standardavgicbokas¢ 0,3m poniej dna kinety.
Komore nalezy wypeinic do gornegcianki kracow wilotowych. Wypetnione ki@e naley
za&lepi¢ korkiem PE.

» Przy posadowieniu studzienek w gruntach stakioyah, po wymianie gruntu, nowy grunt naje
zabezpieczyprzed migrag ziaren gruntu poradzy gruntem rodzimym i gruntem nowym.
Wzmocnienie gruntu wykokiaa pomog geowiokniny.

= W przypadku gdy rinica rezdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50eana
stosowa studzienki spadowo-kaskadowe ;

= Studzienki kaskadowe powinny rigpad w postaci rury pionowej usytuowanej na z¢an
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studzienki. Kaskady dotem najeobetonowé;

= We wszystkich studzienkach zamontduelbetowe ptyty odaizajace. Nie dopuszczagsi
opierania piytyzelbetowej bezpwednio na gornej kragdzi konstrukcji studzienki. Studzienka
podczas eksploatacji nie usprzenosi obcgzen komunikacyjnych.

Przegcia przezciany w istniegcych studniach kanalizacyjnych wykanjako szczelne poprzez
osadzenie tulei.

5.2.4Studzienki kanalizacyjne betonowe i studzienki wpuswe betonowe.

W przypadku posadawiania studzienek betonowychraatgch sypkich wykoradogeszczenie
gruntu w strefie montas studzienki, z zastosowaniemgiiich zagszczarek. Zagszczenie
gruntu mana uzna za prawidtowe jeeli stosunek modutu odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego jest nie wkszy od 2.2. Po doktadnym zgmgyczeniu rgdna podiga pod
studzienk powinna by taka, aby rzdna kinety studzienki byta wgza od rzdnej dna
przewodu (o okoto 10 mm). Nie naledopuszczé& do przegtbiania wykopu, jeeli wystpi
taka sytuacja wkxiwy poziom dna uzyskanaley przez utgenie warstwyzwiru i jego
staranne zagzczenie lub uteenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (m@pakoto
1:10).

W przypadku posadawiania studzienek betonowych mamtgch spoistych o zadowalegj

nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardogtigcznym), wykop pod studzieak
nalezy pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospoétk lub dobrze
zagszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz izdog warstwe gruntu sypkiego naky bardzo
starannie zagci¢ stosujc ciezkie zagszczarki.

Posadawianie studzienek betonowych na stabych agchnt(grunty spoiste w stanie
plastycznym, mikkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmocidigodioa.

W razie napotkania takich gruntdw najewykona ich badania geotechniczne i na ich
podstawie okrdi¢ technologie wykonania prac zyganych z posadowieniem studzienki.

Metody stosowane najesciej w praktyce:

= czg$ciowy lub catkowit wymiare gruntu stabego na dobrze gsgrzalny grunt sypki (wskaik
uziarnienia U > 5, grunt nate zag:$ci¢ do wskanika Is nie mniejszego od 0.95,

= zasppienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym céemen

= posadowienie studzienki na ptycie fundamentowejigjsrajcej naciski na stabe pod®
gruntowe,

= w przypadku zalegania w miejscu posadowienia stoaézigrubej warstwy bardzo stabych
gruntéw studzienkmazna posadowina mikropalach.

W przypadku cgsciowej wymiany gruntéw nalgy oddziel grunt rodzimy od warstwy gruntu
sypkiego za pomacgeotkaniny.

Studzienk nalezy taczy¢ z przewodem kanalizacyjnym za pomdedtkich

odcinkéw rur (o dtugéci okoto 0.5 m).

Studzienk obsyp& dobrze zagszczalnym gruntem sypkim. Obsypknalery zagszcza
warstwami o grub&i umazliwiaj gcej doktadne zagszczenie. Wskanik zag:szczenia obsypki
dla studzienek utmnych poza jezdniami i chodnikami nie aeoby mniejszy od 0,95 a dla
studzienek utbonych pod trasami komunikacyjnymi nie s@oby¢ mniejszy od 1.0.

5.2.5Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe

Przegcia pod drogami
= wicksza¢ sieci projektowana jest w drogach gminnych,
= w5 przypadkach wEtzenia projektowanych sieci zlokalizowagensdrogach wojewodzkich:
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-dz. nr 638-ul. Kéciuszki (wykonane rozkopem),
-dz. nr 202 — ul. Batalionéw Chiopskich ( dwa wga-jedno wykonane przekopem a
drugie przewiertem),

-dz. Nr 138 — ul. Das&fgkiego ( dwa wgicia-wykonane przewiertem).
= dane dotycgce przewiertu w ul. Batalionow Chiopskich:
- kanat grawitacyjny] 500mm,
- dhugci¢ przewiertu: L =19,7 m
- rura ostonowa stalowda 720x14 mm, L =19,7m
= dane dotycgce przewiertu na kanalizacji sanitarnej w ul. Daskiego:
- kanat grawitacyjnyl 200mm,
- dhugci¢ przewiertu: L=8,5m
- rura ostonowa stalowda 355,6x8 mm, L =8,5m
= dane dotycgce przewiertu na kanalizacji deszczowej w ul. Dasiiggo:
- kanat grawitacyjnyl 200mm,
- dlugas¢ przewiertu: L=6,9 m
- rura ostonowa stalowa 355,6x8 mm, L =6,9m

Przyktadowa technologia wykonania przewiertdw - gwiert niesterowany z przeciskiem
hydraulicznym rur

Metoda ta stosowana jest do uktadania ryg@w pod przeszkodami terenowymi na odcinkach
do 60 m i osrednicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta polegavierceniu otworu, za
pomog wiertet slimakowych. JednocZeie odbywa si przecisk rur przeciskowych. Urobiony
grunt jest transportowany przemikiem slimakowym do wykopu pockowego. Urabianie
gruntu wierttemslimakowym zapobiega niiwosci naruszenia struktury gruntu na powierzchni
terenu podczas budowy rurggu. Dziki temu maliwe jest wykonywanie ruroggu ptytko pod
powierzchny terenu. Metod t¢ mazna stosowa w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu
gruntu w trakcie wykonywania przewiertu nie stossie zadnej ptuczki, co pozwala uniké
ktopotéw z jej utylizacj.

Rury kanatowe naley umiegici¢ centrycznie w rurze ochronnej na ptozach dystaysbw
Przestrzé pomidzy rug przewodow a rug ochronm na kaicach uktadu, nalyy uszczelnt i
zabezpiecz§ poprzez wypetnienie piagkpoliuretanowy lub zastosowanie manszety gumowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-1 - Wymagania Ogdlne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej bedzie zgodn& wykonanych rob6t i tytych Materiatow z
Dokumentacj Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
= badanie odchylenia osi i spadku kanatow,
= sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
= sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
= gprawdzenie gdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych istagwych (kratek) i pokryw
wlazowych,
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sprawdzenie poprawba wykonania przég szczelnych w studzienkach, mont&raccow,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektovs,

sprawdzenie poprawia wykonania prac montawych w istniegcych studzienkach,
sprawdzenie poprawsg wykonania prac montawych przy odcinaniu odcinkOw sieci i
przylaczy w miejscu trojnikdw na istniggych sieciach.

= sprawdzenie prawidtowoi zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 - Wymiag@gdine.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymas
m- wykonanego kanatu deszczowego i sanitarneggadmbnieniem odcinkéw kanatow rurowych w
zalenaosci od rodzaju rur i uszczelnienia ogaednicy rur wraz z rurami ochronnymi i wszystkimi
koniecznymi zabezpieczeniami i koniecznyracpmi na istniggych rurocggach.
Diugasci odcinkdw kanatow zrmicowanych wedtug waej podanych zasad, ustalg 8¢ metrach
mierzc diuga¢ kanaldw 4cznie z ksztaltkami PVC w osi z pgteniem komor oraz studzien
rewizyjnych (licac ich wymiar wewatrzny).
szt. (sztuka) wykonanej studni kanalizacyjnej z gl@tmym wyposzeniem, rurami spadowymi
i kré&cami umaliwiajacymi podhczenie kanatow, uszczelnienielkdwek rur ochronnych
przewiertowych, podiem betonowym, z kruszyw naturalnych, obetonowaniamow i kaskad,
podsypk, obsyplg | wszystkimi innymi koniecznymi pracami.
szt. (sztuka) wykonanych wpustéw deszczowych drazgenki do wpustow ulicznych z elementow
betonowych prefabrykowanych z osadnikiemsizienn,
szt. (sztuka) wykonanego przewiertu.
szt. (sztuka) przebudowywanej lub usuwanej stuainakzacyjnej ze wszystkimi pracami jakich ta
przebudowa czy likwidacja wymaga
szt- punkty widczenia projektowanych kanatéw na trojniki do igtgggch sieci oraz punkty odgia
tréjnikdw na istnigrej sieci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 - Wymegagolne.

8.2. Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbidr techniczny nagpuje po zakaczeniu montau poszczegodlnych sieci i przeprowadzeniu
bada jak w pkt.6.2.

Odbioru naley dokon& zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ,Warunkgathnicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.”

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-B-10725, PN-EN1610, PN-EN1671, PN-
EN1091.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
= roboty montaowe wykonania rur kanalizacyjnych,
= roboty montaowe przy odcinaniu sieci i apianiu trojnikow,
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wykonane studzienki wpustowe i kanalizacyjne,
przebudowywane studzienki kanalizacyjne,
wykonane przewierty,

wykonana izolacja.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego ppstrobét.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjnydiema odbiorowi technicznemu w
zakresie:
= sprawdzenia zgodéa wykonanego odcinka z dokumentgacgapisami w Dzienniku Budowy, w
tym w szczegOlriei sprawdzenia zastosowanych materiatdw,
= sprawdzenia prawidtowoi montau przewodow, a w szczegokabzachowania kierunku i
spadku, pajczer, zmian kierunkow,
= sprawdzenia jakmi przef¢ szczelnych kanatow w studzienkach,
= sprawdzenia wymiarow, ¢gdnych dna i prostolinijniei osi kanatow w planie i w profilu, na
odcinkach i mgdzy studzienkami.
» szczelné¢ kanatow,
= osadzenia wkazow w studzienkach kanalizacyjnycbustow w studzienkach wpustowych,
W trakcie odbioru nafsy rowniez:
= sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzgtinieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikggym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz PomiarOwadd,
= sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacjiyd@mawczej,
= sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagpisow dotyczcych Robot,
= dokona& szczego6towych ogtizin.

Kamerowanie sieci kanalizacyjnych

W ramach kontroli wizualnej natg wykona kamerowanie sieci. Kamerowanie wykdnarzy
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z rasmmdem do rejestracji obrazu z
wnetrza kanalizacji. Wejrzenie do wimza kanalizacji pozwoli wykry nieszczelngci, infiltracje
wod gruntowych, gkniecia, okreli¢ spadki rurocigu. Obraz z kamery wraz z higym opisem

( odlegtaé, spadek, komentarz operatora ) widoczrgizie na monitorze i zapisany na twardym
dysku komputera, gkl maze by przegrany np. na plytCD. Wykonawca dostarczy wydruk
raportu z kamerowania zawiegay opis odcinka, jego prezentagyraficzry, zdjccie, wykresy
spadkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-1 - Wymagania ogdlne.

9.2. Platnosci

Ptatnaci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnietZ jgkniniejszej ST.
Cena montdu rurociggdbw mierzonych w metrach obejmuje:

-wszystkie roboty wykazane w pkt 5.2.1 i 5.2.2 ovagmagania zawarte w pkt 2.3 niniejsze]
ST, a w szczegoldoi: wyrownanie dna wykopu, ostateczne wyréwnaniea dmykopu i
wyprofilowanie spadku, opuszczenie rury do wykompdpzenie przewodow z przegiem,
sprawdzeniem i wyregulowaniem niwelety, wykonanidotkéw pod zjcza, oczyszczeniem
powierzchni kacow rury i wykonaniem patzen rur,

-prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robot i
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obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne,

- dostarczenie materiatéw, sptd i urzzgdzen oraz ich sktadowanie,
- kontrola jakdci wykonania robot zgodnie z pkt 6 ST,

- warunki wykonawstwa robot oraz materialty stosowvardo budowy ruroggow
kanalizacyjnych powinny odpowiaélavtasciwym normom.

Ceny montdu studzienek kanalizacyjnych, studzienek wpustowygbtrzebudowy studni
obejmug:

- wszystkie roboty wykazane w pkt. 5.2.3 i 5.2.4Dwymagania zawarte w pkt. 2.4 i 2.5
niniejszej ST oraz w szczegokoi wykonanie fundamentu pod stugdnivykonanie podstawy
studni z obmurowaniem (betonowaniem) rur pedbnych do studzienki i wyrobienie kanalika
przeptywowego dla studzienek wykonywanych na bu@owub monta kompletnych
prefabrykowanych studni z przgzeniem kanatow rurowych, moutgtyty nadstudziennej i
pierscienia odcizajacego, osadzenie wiazueliwnego, izolacja zewrzna studni, prace
geodezyjne zwizane z wyznaczeniem, realizacj inwentaryzaci powykonawcz robot i
obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji, prace geotechnjcdostarczenie
materiatdw, sprgu i urzzdzeh oraz ich sktadowanie, kontrola jadad wykonania robo6t zgodnie
z pkt 6 ST.

W przypadku przebudowy studni w zat@sci od konkretnego przypadku rownieczyszczenie,
renowacja, wymurowanie nowej kinety, wykonanie d&dwych wpké, zalepienie
niepotrzebnych wgk.

Cena wykonania przewiertu w sztukach obejmjompletne wykonanie:

-przewiertow wyszczegolnionych w punkcie 5.2.5 ajszej specyfikacii.

Cena wykonania wjczei projektowanych kanatéw do istniggych sieci na trojniki oraz
odciecia tréjnikdw na istniegcej sieci w szt. obejmuje:

Przececie 1 oczyszczenie punktu wgmia na istniggcym kanale, opuszczenie ksztaltki do
wykopu, ut@enie ksztalttki w rurogigu z dopasowaniem do potrzebnych dikgowykonanie
dotka montaowego, padczenie ksztaitki z przewodem waezku kielichowym (ewentualne
ksztattki przejciowe), zabezpieczenie odnogi ksztaltki pokgywpolczenie z wdczanym
rurociggiem, odcgcie i rury i czsciowe zabetonowanie i gl@pienie ksztattki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty zda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy

PN-EN 12201-1-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesytania
wody Polietylen (PE) G&¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.).
€2 2: Rury. Czs¢ 3: Ksztattki. 4: ArmaturaCze¢s¢ 5: Przydatnéd
do stesmia w systemie.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody valasjach
vamihgowych i ogdélne wymagania dotyae urzdzen
pdpegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-10725:1997 Wododgigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1d03:200Bystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i samiéj —
Systeprgewoddw rurowych éciankach strukturalnych z
niegidkowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), poliprggenu
(PRalietylenu (PE).
PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpddziemnej
benteniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Niagtyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polippylen (PP) i
tylen (PE) — C&¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i
wiazowych w obszarach ola¢onych ruchem kotowym i w
¢lgbko przykrytych instalacjach (oryg.).

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianpty.
Wymiary

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 124:2000 Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni

dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukggania typu,
znakovegrsterowanie jakiwia
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagamakowanie, badania i
ocena zgodrni.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojsierania probek, badania
I ocena przydatnici wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskpn proceséw produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 206-1:2003 Beton - G&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kareyjnych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci woiggowych,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbiomuaciggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montzowa producentow rur i studzienek.
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ST—4 - Rozdziat kanalizacji deszczowej od
sanitarne] w Dzierzoniowie. , wchodacego w
zakres przedsewziecia pn.;”Uporz adkowanie

gospodarki wodno —$ciekowe] na terenie

gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap |,
przewidzianego do realizacji w ramach
Funduszu Spojndci.”

— ROZBIORKA | ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywymagania dotycgce rozbiorki, wykonania

i odbioru robo6t drogowych zwranych z odtworzeniem drog w ramach zadania :

— Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej wieBR2oniowie, wchodgcego w zakres

przedsgwziecia pn.” Uporadkowanie gospodarki wodno seiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego-etap |, przewidzianego do realizacjemnach Funduszu Spégu.”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z :

* Rozbidrlg nawierzchni jezdni i chodnikéw bitumicznych, z kdkamiennej lub kostki
betonowej, oraz z ptyt betonowych.

» Rozbiorlg podbudowy z kruszyw lub kostki kamiennej pod isfraymi nawierzchniami

* Rozbidrky kraneznikow i obrzery wraz z tawami

» Zdjeciem warstwy humusu

» Odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnikbw w sgmej technologii jak warstwa
scieralna istnigjcej nawierzchni.

* Wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego stabi@anego mechanicznie

» Frezowaniem i odtworzeniem warstégieralnej nawierzchni bitumicznej w jezdniach drég
wojewddzkich

» Ustawieniem krawznikow i obrzery wraz z wykonaniem taw z oporem

» Odtworzeniem terendw zielonych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniez $ zgodne z okrdeniami
w obowizujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 ,Wgaaia ogdlne”.

Podbudowa z ttucznia kamiennege cz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgga s¢ z jednej lub
wiegcej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu romrernie
stopniowanym, utkona i zagszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno— kontrolowany proces skrawania warstwy
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nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na ékney gtcbokas¢.

Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej warstwécieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodavibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowauubwoch warstwach pgtzonych ze sab
trwale w fazie produkciji.

Chodnik z asfaltu lanego— wydzielona powierzchnia przeznaczona do ruchszego, wykonana
z asfaltu lanego uimnego na odpowiedniej podbudowie.

Asfalt lany - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa aepwawartéci wypetniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-pkayynym, nie wymagagca zagszczenia
w czasie wbudowywaniu.

Ptyty chodnikowe betonowe- prefabrykowane pityty betonowe przeznaczone ddoiny
chodnikéw dla pieszych.

Stabilizacja mechaniczna- to proces technologiczny polegay na odpowiednim zggzczeniu
kruszywa o wtaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu

1.5 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodsto robot
z Dokumentagj Projektovs, SST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamiAyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialogt

2. MATERIALY

Materiaty wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinmypawiadé warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniab6t drogowych nals stosowa
materiaty:

2.1 Podbudowa

2.1.1 Rodzaje kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudaajucznia, wg PN-S-96023:1984: s

- kruszywo tamane zwykie: tlucie kliniec, wg PN-EN 13043:2004
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.1.2 Wymagania dla kruszyw
- Do wykonania podbudowy nale uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043:

- tluczenr od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
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Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004, déngmi
dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze

- klasy i 1l - dla podbudowy pomocnicze,.

Wymagania dla ttucznia i Kica, wg PN-EN 13043:2004

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-EN 1097-2:2040:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecgj niz:

- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niecej ni: 30 35
2 | Nasgkliwos¢, wg PN-EN 1097-6:2002, % m/m, niegwe]
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedabra/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornéc¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-1:2007,
% ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedabra/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezpé&redniej, wg PN-EN 1367-1:2007 PN-EN

13043:2004

i, % ubytku masy, nie wtej niz: 30

- w Klincu _ . e bada s
- w thuczniu nie bada si 9

nie bada si

Wymagania dla ttucznia i Kica w zaleénosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-EN
13043:2004

Lp. Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa zasadnicza pomocnicza

1 | Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000
a) zawarté¢ ziarn mniejszych i0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, niegegj niz:

- w tluczniu 3 4

- w Klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w tluczniu i w klhcu 75 65
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w thuczniu i w Klacu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

- w thuczniu i w Klacu 15 20

2 |Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-
06714-12 , % m/m, nie weej nz:

- w thuczniu i w kliacu 0,2 0,3
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3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg PN-EN 938-
4:2001, % m/m, nie wtej niz:
- w thuczniu 40 45

- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa
cieczy wg PN-EN 1744-1:2010:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza ri: wzorcowa

2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
2.2.1 Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50, 50/70 spetrjiey wymagania okrdone w PN-EN-
12591.

2.2.2 Wypelniacz
Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w PN-S-96504 dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnoélagodne z PN-S-96504.
Dla ruchu kategorii KR-2dopuszcza ¢ siwypetniacz innego pochodzenia wg orzeczenia
0 dopuszczeniu — aprobata techniczna

2.2.3 Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywo :

= famane granulowane (grysy, piasek tamany, kruszywabne granulowane) wg PN-EN
13043 z surowca skalnego litego, ze skat magmowycteobraonych, osadowych K., |
; gat. 1- dla warstwycieralnej 0/12,8 , Kl. LIl ; gat. 1,2- dla warstécieralnej 0/20

= famane granulowane (grysy, piasek tamany, kruszywabne granulowane) wg PN-EN
13043 z surowca skalnego litego, ze skat magmowyagobraonych, osadowych K. | ,l;
gat. 1- dla warstwy wiacej 0/16, kl. 1 ,1I; gat. 1,2 - dla warstwy aggcej 0/20

» kruszywo tamane zwykte (kliniec) wg PN-EN 13043Idl ; gat.1,2 dla podbudowy 0/25

Sktadowanie kruszywa powinno odbyvasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczenienmezimieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulm jrgkcjami.

2.2.4 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehuej wymagania okéone w
WT.EmA-99.

2.3 Chodnik z asfaltu lanego

» Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50, spetnigly wymagania okrdone w PN-EN-12591.

=  Wypetniacz mineralny: podstawowy, zgstzy, pyty z odpylania, popioty lotne
» Nalezy stosowa kruszywo:

- zwir i mieszanka kl.1,11 wg PN-EN 13043
- piasek tamany lub mieszanka drobna granulowanialklgat.1,2 wg PN-EN 13043
- piasek naturalny wg PN-EN 13043 gat. 1 lub 2
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2.4 Nawierzchnie z kostek i plytek betonowych oraglementy obramowania

Do obramowania nawierzchni jezdni i odtworzenia mazchni chodnika ma wy¢ materiat
rozebrany w trakcie robo6t z tyre niedopuszczalne jest wbudowanie elementéw uspkydh.

Materiaty z odzysku : krageniki i obrzeza betonowe, kostki betonowe typu ,POLBRUK?”,
kostki kamienne, ptytki chodnikowe betonowe 35x36rb

= Piasek PN-EN 13043.
= Cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem
» Woda
= Beton C 12/15,C 8/10 na tawy.
2.5 Humus

Humus powinien zawietaco najmniej 2 % c¢&ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni gwkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygeze stosowania st podano w specyfikacji ST 00.00.
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot naky stosowa :

mieszarki stacjonarne wyposme w uradzenia dozujce wod, powinny zapewrdi
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgofoiooptymalnej

uktadarki kruszywa lub za zgedinzyniera mana dopyci¢ réwniarke, koparko-
spycharlk

walce wibracyjne i statyczne

w miejscach trudnodogtnych ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjnd Iu
zagszczarki ptytowe

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywanianguwu

spycharek, rowniarek lub sgte rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania

sprztu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kuatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej

przewanych zbiornikéw na wog do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowarody

wytwoérni - (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukygtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltbmiypu zagszczanego,
skrapiarek,

walcow lekkich,srednich i ceézkich ,

walcow stalowych gtadkich ,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych gnulzen czyszczcych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub testmo

skrapiark do wykonania skropienia emuspsfaltovg

urzadzenie rozktadape siatk

reczne palniki

4. TRANSPORT
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Ogoblne wymagania dotygze stosowanidrodkéw transportu podano w specyfikacji ST 00.00
~Wymagania ogolne”.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi zachowanie
wlasndci przewaonych materiatow.

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozé samochodami samowyladowczymi
wyposaonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu oddmafeu do roztadunku nie
powinien przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaenoavtemperatury
wbudowania.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgmeen

Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie. Transport powinierg,gak okrglono
w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymaganiarog.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe obejmaijwszystkie roboty przewidziane w dokumentacji pktpavej lub
wskazane przez hyniera.
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumichnyozebréa poprzez mechaniczne Ilub
reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki naméani asfaltobetonowej naig oznaczy i
nackg¢ pita do asfaltu, w ten sposdb, aby podczas rozbiorid woszkodzi nawierzchni
przeznaczonej do pozostawienia.
Piyty betonowe, kostki kamienne, betonowe, kraviki i obrzeza naley odkopd, wyjac¢, oczyci¢
I utozy¢ w stosy lub pryzmy na poboczu do ponownego wyksteryia. tawy spod kraginikow
I obrzery wytama recznie lub mechanicznie, gruz wywtena wysypisko.
Wszelki gruz z rozbiérek nawierzchni wywézia bieaco w trakcie prowadzenia robot. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem odlegto wywozu materiatu uzyskanego z rozbiorki petgj na
odlegta¢ 20,0 km na sktadowisko w Gilowie.

5.3 Profilowanie i zagszczanie podiga
Wykonawca mee przysgpi¢ do wykonywania profilowania i zggzczania podioa dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu robét sieciowych.
Zageszczanie naley wykonywa& na etapie zasypywania wykopow. Zagczanie naley
kontrolowa& wg normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodrnPN-B-04481.

Profilowanie i zagszczanie podta naley wykonywa bezpdrednio przed rozpogziem
robot zwihzanych z odtworzeniem nawierzchni.

Przed przysipieniem do profilowania podk@ powinno by oczyszczone. Naky usunyé btoto
I grunt , nasfpnie sprawdzx istniegce rzdne terenu czy unitiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa.

Bezparednio po profilowaniu nalg przysgpi¢c do zagszczenia podia do uzyskania
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wspotczynnika zagszczania Is=1,0.

Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna 2Qi¢ sig od wilgotngci optymalnej
o wiecej niz 20 %.

5.4 Wykonanie podbudowy

Kruszywo grube powinno lkiyrozktadane w warstwie o jednakowej gritioprzy wyciu uktadarki
albo rowniarki. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Podbudamo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.
Kruszywo grube po rozi@niu powinno b¥y zag:szczane dwoma przejami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym30 kN/m.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego rgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowargj0g075 do 4 mm przy gytym
zag:szczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadagihna niej od razu warstngorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie guzy ziarnami thucznia powodaljepsze zwjzanie obu warstw ze sgb
Natomiast gorg warstwe nalezy klinowat tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zmsta
wypetnione klhcem. W czasie zggzczania walcem gtadkim zalecg skrapid@ kruszywo wog
tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, kruszywo mniej kruszy, mniej wyalgla i
latwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczanie mgzna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawg sig slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

5.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

5.5.1 Wymagania wobec betonu asfaltowego

Beton asfaltowy na warstwwiazaca i Scieraly nalezy wykonywa& we wiaciwych warunkach
atmosferycznych : temperatura otoczenia agaidoby nie powinna léynizsza od +8C a w trakcie
wykonywanych rob6t +I1®. Nie dopuszcza i wykonywania rob6t podczas opadow
atmosferycznych i silnych wiatrow.

Co najmniej 2 dni przed przygtieniem do robot Wykonawca jest zobgmany wykona
kontrolm produkcg w obecnéci Inzyniera stiaca do oceny utrzymania wdaiwego reimu
produkcji. Probka pobrana z kontrolnej produkcjuzst do kontroli skiadu produkowanej
mieszanki mineralno-asfaltowe].

Dopuszczalne odchyiki zawaét sktadnikow MMA w pojedynczej prébce wzglem sktadu
zaprojektowanego, oznaczonych mete#tstrakcji lub rownowang wynosz:

Lp. Sktadniki MMA Dopuszczalne odchylenia w %o
KR-2 KR-4
1 | Ziarna pozostage na sitach 50 +4,0
0 oczkach powiej 2 mm
2 | Ziarna pozostage na sitach +3,0 2,0
o oczkach 0,075-2 mm
3 | Ziarna przechode przez +2,0 +15
sito o oczkach 0,075 mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3
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5.5.2 Whudowanie betonu asfaltowego

Beton asfaltowy naley wbudowywa uktadarly mechanicza na czystym, suchym i
przygotowanym zgodnie z wymaganiami normowymi padto
Przed utégeniem warstwy wjzacej podbudow nalezy skropt emulsyp asfaltowg kationowy

sredniorozpadow w ilosci 0,7 kg/nf , natomiast warste wiazaca przed ul@geniem warstwy
scieralnej naley skropit emulsj asfaltow kationovs szybkorozpadoww ilosci 0,4 kg/nf
Temperatura wyprodukowanego betonu asfaltowegompuivynosi od 135C-165C (50/70) od

140°C-170°C( 35/50) , a pagkowa temperatura w czasie zagczania nie powinna bynizsza
od 125C (50/70) i 130°C (35/50).

Réwna¢ i grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana z takczestotliwoscig aby
zapewné wykonanie warstwy zgodnie z wymaganiami.

Uktadanie mieszanki musi odbywai¢c w sposob cigty, bez postoju.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiwsic w taki sposéb aby wykonywana warstwa uzyskata
,okreslone wiaciwosci, w szczegolngi :

Lp. Cechy nawierzchni Wymagania
warstwa wizaca warstwdacieralna podbudowa
Uziarnienie mieszanki mm 0/16 0/20 0/12,8 0/20 0/25
Stabilnd¢ wg Marshalla w >11,0 |>=8,0 >10,0 >5,5 >11,0

temp. 60° C, kKN
3 Odksztatcenie wg Marshalla | 2,0-4,0 | 2,0-5,0 2,5-4,5 2,0-5, 1,5-3,0
w temp. 60°, mm

4 Wolna przestrzew probkach | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 2,0-4,0 1,5-4,5 5,0-10,(
Marshalla, %, viv
5 Wypetnienie wolnej <75 65-80 78-86 75-90 <72,0

przestrzeni w probkach
Marshalla, %

Wskanik zag:szczenia % > 98 > 98 > 98
Wolna przestrzew warstwie 4,5-8,0 % 2,0-4,0 1,5-4,5 4,5-9,0
%

8 Maksymalna dopuszczalna 9 mm 6 mm
nierbwna¢ dla warstwy

9 Tolerancja spadku +0,5 % +0,5 % 10,5 %
poprzecznego
W stosunku do projektu

10 | Dopuszczalne odchylenie +10 % +10 % +10 %
grubaci

Warstwy w stosunku do
wymaganej wartei

11 | Wyghd warstwy jednolity jednolity jednolity
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12 | Zigcza (wykonane w linii scisle zwigzane, scisle zwigzane, scisle
prostej, rownolegte jednorodne jednorodne Zwigzane,
lub prostopadle do osi) jednorodne

5.5.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
Nawierzchnia powinna ltysfrezowana do gbokasci okoto 5 cm, z dostosowanieng sio
istniejgcych spadkow poprzecznych i pogiych.
Po wykonaniu frezowania nalgoczyci¢ nawierzchng przy wyciu zamiatarek mechanicznych do
oczyszczania nawierzchni w terenach zabudowanych.

5.6 Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Po wykonaniu podbudowy nalge kostke uktad& na podsypce z odsiewek kamiennych frakcji 0/7
mm. Grubé¢ podsypki powinna biyyzgodna z dokumentacprojektows.

Kostke na podsypce przy wypetnieniu spoin piaskiem ayai#ijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w padsy wypetnienie dolnych ezci spoin
materiatem z podsypki. Ohignie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5

do 2,0 cm.

Utozona nawierzchng z kostki zasypuje gimieszanig piasku o uziarnieniu 0/2 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchni
oczysci¢ szczotkami, aby kKala kostka byta widoczna, po czym naleprzysgpi¢ do ubijania.
Drugie ubicie nalgy poprzedzi uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzdtostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podinego jezdni.

Odtworzorn nawierzchng nalezy pielegnowa& posypugc piaskiem i uzupetnéabrakupce spoiny
tak dlugo, a nasgpi petna stabilizacja.

5.7 Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek bruwych
Na podsypk nalezy stosowa warstwe odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.

Odsiewki roZcietane g na podbudowie i wyrOwnywane poprz&zagniccie tag w celu uzyskania
odpowiednich spadkow. Warstwa pozioposciagnicciu faty powinna mié gruba¢ okoto 3-5 cm
I pozosté niezagszczona ado utazenia kostki.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowane] niwelety , gdyw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukotvystosuje si wibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia | zagdie
nawierzchng. Jezdnia i chodnik z wypetnieniem spoin piaskieenimymaga pielgnacji i
moze by zaraz oddana daytkowania.

5.8 Odtworzenie nawierzchni chodnika z asfaltu laggo

Podbudowa powinna posiadaprojektowany profil, a powierzchnia jej musi dysucha
i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zay&zczé. Do usuwania zanieczyszaézpalezy
stosowa szczotki mechaniczne ¢azne oraz spet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).
Podiaze nie powinno b§ skrapiane lepiszczem asfaltowym przedzaetbem na nim warstwy
asfaltu lanego.

Brzegi kraweznikdw oraz innych urgdzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinnydpgrzed
utozeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfaito(gomcym asfaltem drogowym,
asfaltem uptynnionym, emuigkationovy).

Asfalt lany nie mae by¢ uktadany w temperaturze otoczeniasaiej niz + 5° C.
Nie dopuszcza siuktadania asfaltu lanego podczas opadow atmosfeygh oraz na oblodzonych
powierzchniach.

Dla uzyskania jednakowej grufm uktadanej warstwy naly stosowdéd odpowiednio
wypoziomowane i zamocowane listwy drewniane lublosta, posmarowanesrodkiem
przeciwprzylepnym (np. roztwér szarego mydta i glimy w wodzie).

W czasie ukiladania warstwy nawierzchni nglesprawdzé profil podiwzny i poprzeczny przy
pomocy faty. Stwierdzone nierow§w nalery natychmiast wyréwnagtadzikiem, poki mieszanka
jest gogca i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu zjczy poprzecznych i podinych, naley stosowé rozgrzewanie krawdzi
goragca mieszank lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zaan spoiny. Nie zaleca
sie smarowania ztzy gogcym asfaltem.

Warstwascieralna, bezpwednio po wykonaniu, powinna éyosypana grysem od 2 mm do 4 mm
w ilosci od 5 kg/mi do 8 kg/n i zatarta. Zaleca sistosowanie skuteczniejszej metody
uszorstnienia warstwyscieralnej, polegace] na posypaniu gecej jeszcze warstwy grysem
lakierowanym od 2 mm do 4 mm i przywatowaniu gdiek stalowym walcem gtadkim.

5.9 Odtworzenie nawierzchni chodnika z phytek betonowyie

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa nawierzchni chodnika powinnac¢bwykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Nawierzchn¢ chodnika z ptytek betonowych naleodbudowé zgodnie z ich stanem przed
wykonaniem wykopu, z zachowaniem réwnej powierzahmymaganych spadkow.

Ptytki betonowe naley uktad& na podsypce z odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.
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Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.

Podsypka powinna lByzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana. Spoiny i szczeliny nale
zamulic piaskiem.

5.10 Odtworzenie kraveznikOw i obrzezy

Krawezniki i obrzeza naley ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1t33gm
i fawie betonowe] =z betonu cementowego C12/15 dZad/10 z oporem. Spoiny wypehdia

zapravg cementowo-piaskoav
tawy betonowe wykonanalezy w deskowaniu, zecznym rozcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem

mieszanki betonowej. €& tawy stanowicej opor wykond nalezy po ustawieniu kragznika.
tawy naley pielegnowa przez polewanie wed

5.12 Odtworzenie terendw zielonych

Nawierzchng¢ zniszczonych podczas wykopow terenow zielonycHezyaodtworzy poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm wraz z obsianiravy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotygeze kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdl

6.1 Kontrola jako $ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t mgsadpowiadéd wymaganiom dokumentaciji
projektowej i ST oraz mugzposiadé swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptacj

Inwestora.

6.2 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakadci wykonania rob6t polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
projektows, ST i poleceniami Inwestora. Kontroli jad@ podlega wykonanie :

6.2.1. Roboty rozbiorkowe
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiorkowych.

6.2.2 Podide

Rowna¢ wyprofilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tatg dt. 4 m zgodnie z norgn
BN-68/8931-04 . Nieréwniei nie mog przekracz&?2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy tatg i poziomnig. Odchytki spadkéow od przewidzianych w
projekcie powinny si miesci¢ w granicach + 0,5%. @bokas¢ koryta i rzdne dna nie powinny &i
rézni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm.

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia nie powinien b§ mniejszy od Is=1,0
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wg PN-EN 1097-5.
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Wszystkie powierzchnie #igce s¢ od wymaganych powinny ynaprawione przez spulchnienie
do gkbokasci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone.

6.2.2. Podbudowa tluczniowa

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmvyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Sprawdzenie wikxiwosci materiatow wg PN-EN 13043.

Sprawdzeniu prawidtowsai wykonania podbudowy polegaj

= grubd¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

* nierowndaci podiwzne i poprzeczne ktdre nie mpprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze,j.

» rzedne wysokéciowe ktore nie powinny przekracgz#& 1 cm, -2 cm

* nosnos¢ podbudowy

Wymagana ninos¢ podbudowy ttuczniowej :

Minimalny modut odksztatcenia
Kategoria ruchu mierzony przy ayciu ptyty osrednicy
30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Zaggszczenie nawierzchni ttuczniowej nafeuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksetad, mierzony przyayciu ptyty o

srednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 M | : M [ <2,2).
6.2.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.2.3.1 Badania w czasie produkciji i wykonywaniaob6t

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie bada materiatowych, sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz parametrow temperaturowych produkgpdnie z zakresem i ¢ztotliwoscia
okreslong w normie na nawierzchnie asfaltowe, gwaragaygh wigciwg jakosé i jednorodnéé
wbudowanego materiatu.

Wyglad wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powimeet jednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych s¢ i spckanych.

6.2.3.2 Badania wykonanej warstwy vigizacej i §cieralnej

Po zakaczeniu robot naley wykona badania potwierdzage zgodné¢ wykonanej warstwy z
dokumentagj i normami.
Zakres bad@obejmuje :

Lp. | Badana cecha €gtotliwos¢ bada

1 Zag:szczanie warstwy 2 prébki z ¥@ego uktadanego pasa
o powierzchni do 3000 n
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2 | Wolna przestrzew warstwie| 2 prébki z kadego uktadanego pasa
o powierzchni do 3000 M
3 | Grubag¢ warstwy 2 probki z kadego uktadanego pasa
o powierzchni do 3000
4 Réwna¢ podizna kady pas ruchu planografem
5 Rowna¢ poprzeczna nie rzadziejznto 5 m
6 | Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi oadidl km
7 | Wyglad warstwy cata powierzchnia

Sprawdzeniu prawidtowsai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohvpolegag:

6.2.3.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
dopuszczalne nierowia powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrowg zgodnie z
BN-68/8931-04 powinny wyno&inie wicej niz 6 mm
szerokac¢ frezowania z dokladricia + 5 cm

giebokas¢ frezowania powinna odpowiaélgiebokasci okreslonej w Dokumentacji

Projektowej z dokladnimia + 5 mm

6.2.4 Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostlkamiennej i betonowej

pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania)
sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przsty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

sprawdzenie cech geometrycznych jezdni

6.2.4 Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych
Kontroli podlegag :
= spadek poprzeczny i podiuy

= gruba¢ podsypki, tolerancja =1 cm

= sprawdzenie rownolegioi i wypetnienia spoin,

6.2.5 Sprawdzenie kraneznikow i obrzezy

Kontroli podlegag:

= wykonanie koryta, taw, ustawienie kresmikOw, obrzey i wypetnienie spoin

74

Kontrola jakdci polega na wizualnej ocenie kompletoio wykonanych robét zwzanych z
odtworzeniem robot.

6.2.6 Humus

Kontroli podlega utgenie warstwy humusu (rowsa i grubasci)

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikatjD8.00 ,Wymagania ogoélne”.
Jednostl obmiaru jest :
Roboty rozbidrkowe :

m%  rozebranej nawierzchni,
m* rozebranej podbudowy 2z kruszyw z pozostawieniera pdkladzie materiatow
petnowartéciowych do wykonania zasypki wykopow

m : rozebrania kraggnikdw i obrzeyy wraz z fawami

Odtworzenie nawierzchni:

profilowania i zagszczania podiea pod warstwy konstrukcyjne
wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego,
odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw

zalania szwu dylatacyjnego

ustawienia kragznikdw wraz z tawami z betonu

ustawienia obrzg wraz z tawami z betonu

odtworzenia terenow zielonych- wykonania hunwesaia z obsianiem trayw

3333333

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfika€H08.00. , Wymagania ogolne”. Odbioru
robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ObmigRobot
Budowlano — Montzowych.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowg, ST i wymaganiami layniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toletatedy wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega wykonanie : podi, podbudowy, podsypki, nawierzchni drog, chodnikéw

kraweznikOw i obrzery.
Odbidr robdt zanikacych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowa przestoju w realizacji robot.

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega :
= zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
» rodzaj zastosowanych materiatow,
» prawidtowa¢ zastosowanych materiatow,
» prawidtowas¢ wykonania elementéw ulic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine wymagania dotycgce ptatnaci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdélne”.
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Platng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrjakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena 1  rozebrania nawierzchni obejmuije :
- rozebranie nawierzchni z wyathnieniem wg rodzaju nawierzchni zgodnie z pkt Si2ejszej ST
- oczyszczenie i przetransportowanie kostki i fdyta odkiad tymczasowy

Cena 1 r rozebranej podbudowy obejmuije :

- rozebranie podbudowy z kruszyw z przemieszezrrmpetnowartéciowego materiatu na odktad
i wywozem kruszyw zaglinionych, na wysypisko
rozebranie kostki granitowej z przemieszczenieateriatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez
Inwestora

Cena 1 mb rozebrania krainikéw i obrzey obejmuje :

- odkopanie krawznikOw i obrzeyy wraz z wygciem z oczyszczeniem i pozostawieniem na
odkladzie do ponownego wbudowania

- zerwanie podsypki

- wyw0z gruzu (gruz betonowy z rozebranych tawgrenu budowy wraz z kosztami sktadowania

Cena 1 mb odtworzenia kramnikOw i obrzey obejmuje :

-wszystkie roboty wyszczegolnione w pkt 5.10 orazdrejszych ST ;.
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla tavobetvych

- roztazenie i ubicie mieszanki betonowe;j

- rozebranie deskowania

- pielegnacja taw betonowych przez polewanie wod

- przygotowanie i roztzenie podsypki cementowo- piaskowej

- ustawienie i wyregulowanie krg#nikow lub obrzey

- wypetnienie spoin zapracementowo-piaskosv

Cena 1 m wyprofilowanego i zagszczonego podi@ przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni
obejmuje :

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- wyprofilowanie i zagszczenie ze skropieniem wpdodtaza gruntowego

Cena 1 rh wykonania podbudowy z kruszywa obejmuije :
- roztozenie kruszywa
- zagszczanie warstw z zaklinowaniem

Cena 1 m odbudowy nawierzchni z kostek i plytek obejmuije :
- wykonanie podsypki

- utozenie nawierzchni z kostek i ptyt z odzysku miejsegw

- wypetnienie szczelin

Cena 1 m odtworzenia nawierzchni bitumicznych obejmuije :
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania

- skropienie midzywarstwowe,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
- zalanie szwu dylatacyjnego massfaltovg
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Cena 1 r odtworzenia terenéw zielonych obejmuje :
- rozscielenie ziemi urodzajnej
- obsianie traw + piekgnacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy
PN-EN 12591:2004Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dltaliéw drogowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnymowierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie pkarentu
PN-EN 197-1:2002 Cement -- &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudovanii@rzchnia z ttucznia kamiennego
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw -- Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziarn -- Wskanik ksztattu
PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKed
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychny&asciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badanian@@zenie zawarfgi zanieczyszcze
Obcych.
PN-EN 1744-1:201Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychny&asciwosci kruszyw -- Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweawdgania- Cgs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnywtasciwosci kruszyw-Czs¢ 6:
oznaczenie gptasci ziarn i nasikliwosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditaza przez obagrzenie ptyt

1.1.Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. IBDIM - 1999.



